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Správa logistického zabezpečení 
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SMLOUVA O DÍLO  

PPR-33300-13/ČJ-2016-990656 

 
„Praha 7, Strojnická 27 – Modernizace topného systému“ 

 

 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 

5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  

číslo účtu:   xxx 

kontaktní osoba  

ve věcech technických: David Frýda   Ing. Tomáš Nushart 
telefonní číslo:  xxx    xxx 
mob. tel.:   xxx    xxx 
e-mail:    xxx    xxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel:   SYSTHERM s. r. o.  
se sídlem:   K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
zastoupen:   Janem Kazdou, jednatelem společnosti 
IČO:    64830454 
DIČ:    CZ64830454 
bankoví spojení:  ČSOB, pobočka Plzeň 
číslo účtu:   xxx 
kontaktní osoba:  Tomáš Slavík, senior manažer 
telefonní číslo:  xxx 
e-mail:    xxx 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7209 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem 

„Praha 7, Strojnická 27 – Modernizace topného systému“, která byla zveřejněna pod 
číslem jednacím PPR-33300-4/ČJ-2016-990656 dne 6. 1. 2017 (dále jen „veřejná 
zakázka“), v jejímž rámci byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
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omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny 
sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

a) sobě vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky, 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je 

rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a převzaté dílo 

sjednanou cenu.  

(2) Specifikace díla:  změna topného média centrálního zdroje dodávané Pražskou 

teplárenskou a. s. v prostorách Policejního prezidia ČR, Praha 7, Strojnická 27 na základě 

projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2017, č.j.    

PPR-33300-12/ČJ-2016-990656. 

(3) Přesná specifikace prováděných díla je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 26. 1. 

2017a v zadávací dokumentaci ze dne 6. 1. 2017 včetně příloh. 

(4) Zhotovení díla dále zahrnuje: 

a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP“) a jeho prováděcích 

předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dle této smlouvy, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci 

odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň), 
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g) pravidelný průběžný úklid stavby a staveniště a všech ploch dotčených stavbou, 

h) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření pro zabránění 

šíření prachu a hluku, 

i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

k) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 9 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu objednateli při 

předání a převzetí díla, 

l) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

m) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a 

revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 

době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 

jejich ošetřování, pojištění atd., 

n) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a 

dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), prohlášení o 

shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní 

pomůcky ve dvou vyhotoveních. 

 

(5) Zhotovitel se zavazuje: 

a) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. 

stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech 

stavby, 

b) neobtěžovat okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

c) nepřekračovat povolené hranice hluku dle stanovisek stavebního úřadu MV ČR a 

dotčených orgánů státní správy. 

 

(6) Dílo bude prováděno v objektu PP ČR, na adrese Strojnická 27, Praha 7. 

 

 

Článek II. 

Způsob zhotovení a předání díla 

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 

a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 

zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 

objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště po předání projektové dokumentace a vydání 

územního souhlasu a stavebního povolení dle smlouvy č.j. PPR-33300-12/ČJ-2016-990656 
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uzavřené s zhotovitelem dne 17. 2. 2017. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle    

do 5 dnů od dne převzetí staveniště. 

(3) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 15. 9. 2017. Dílo 

bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. 

(4) Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro 

úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a 

revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k 

obsluze a doklady vyplývajících z odst. 5 tohoto článku. Osoba odpovědná za převzetí díla je 

David Frýda.  

(5) K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o 

provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), 

b) zaškolení obshluhy 

c) provedení zkušebního provozu technologických zařízení v součinosti s dodavatelem 

topného média, tj. Pražská teplárenská a.s. 

d) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

f) stavební deník (deníky), 

g) průběžnou fotodokumentaci, 

h) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 

na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

(6) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 

dohodnuto jinak. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 

odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 

termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

 

 

Článek III. 

Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této 

smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 2 865 000,00 Kč bez DPH, tj. 

3 466 650,00 Kč včetně DPH při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její 

změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se 

zhotovením a předáním díla.  

(3) Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu této 

smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do 



5 

termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. Cena rovněž 

zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na zařízení 

staveniště, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, 

náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 

na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na 

zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

(4) Cena díla podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

jen za níže uvedených podmínek:  

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv 

na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 

platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované, 

b) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem 

a neobsažených v zadávací dokumentaci, 

c) v případě méněprací. 

(5) Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno 

jeho prodlením s prováděním díla, chybami v projektové dokumentaci zpracované zhotovitelem dle 

smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2017, č.j. PPR-33300-12/ČJ-2016-990656 nebo které jsou  

důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém 

rozpočtu. 

(6) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po 

řádném předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Faktury musí obsahovat také označení 

příjemce faktury – Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5. Přílohou faktury bude 

oprávněnou osobou schválený soupis skutečně provedených prací a dodávek a protokol o předání 

a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

(7) Smluvní strany se dohodly na zádržném ve výši 10 % z celkové ceny. Zádržné bude 

uvolněno do 30 dnů po zahájení topné sezóny 2017/2018. Termín zahájení topné sezóny je 

závislé na výpočtu teplotních maxim. Objednatel bude zhotovitele informovat o zahájení topné 

sezóny do  5 pracovních dnů od vyhlášení zahájení topné sezóny.   

(8) Objednatel v místě plnění neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak 

za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat 

v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(9) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů 

ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu příjemce faktury, a to 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Cena díla se 

považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 

objednatele. V případě doručení faktury v období od 15. 12. do 20. 1. se splatnost faktury 

prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady 

díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu 

díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(10) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; 

faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby 

byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy 
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nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se 

zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet 

nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů. 

(11) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých 

plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného 

plnění zveřejněn podle § 106a zákona o DPH jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než 

je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona o DPH, objednatel uhradí zhotoviteli, který 

je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona o DPH. 

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 

 

 

Článek IV. 
Požadavky objednatele a kontrola provádění díla 

(1) Stavba bude prováděna bez přerušení pracovního provozu objednatele, tj. za běžného 

pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli a za plnění jeho 

běžných pracovních úkonů, a za běžného pohybu veřejnosti ve vymezených částech objektu PP 

ČR. Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád objektu objednatele. 

(2) Postup prací bude realizován dle dohody s uživatelem, který bude včas zhotovitelem 

informován o postupu prací, aby mohl včas zajistit případně vyklidit potřebné prostory pro 

umožnění realizace prováděných stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na 

provoz PP ČR s tím, že bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků a že prováděné stavební 

práce podstatně neomezí provoz v objektu. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních 

prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PP ČR zejména prachem při bouracích 

pracích, dále zajistí každodenní úklid staveniště a přístupových cest. 

(3) Zhotovitel je povinen staveniště řádně označit a zabezpečit proti vstupu neoprávněných 

osob. V průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen zajistit požadavky dané obecně platnou 

legislativou pro BOZP, PO, OŽP.  

(4) Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými 

právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(5) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek do díla 

nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla. 

(6) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se 

bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 

zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. 

(7) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 

a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

 
Článek V. 

Staveniště 

(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 

který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 

zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
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(2) Při převzetí staveniště předá zhotovitel objednateli: 

a) jmenný seznam pracovníků / jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP, pas, 

adresa trvalého bydliště/,  

b) soupis vozidel vjíždějících do areálu PP ČR s uvedením tovární značky a registračního 

čísla. 

(3) Pracovníci zhotovitele musí být bez záznamu v trestním rejstříku. Pracovníci zhotovitele a 

pracovníci jeho subdodavatele budou pro pohyb v areálu PP ČR viditelně označeni reflexní 

vestou s označením firmy zhotovitele. 

(4) Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu dle odst. 2 tohoto článku na 

základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění 

tohoto požadavku u zhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a 

předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím technického dozoru. 

Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s  označením období, kdy byla 

fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 10 fotek 

objektu za jeden kalendářní měsíc. 

(6) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a 

nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, 

který je v souladu se zákonem o odpadech vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem 

č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

(7) Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné 

části staveniště nad rámec pracovních činností. 

(8) Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách objektu MV ČR zákaz 

kouření. 

(9) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 

stavebním zákonem,. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a 

umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které v rozsahu 

odsouhlaseném objednatelem uvede informace ze štítku o povolení stavby dle stavebního 

zákona a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru. 

Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 

s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. 

Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 

dobrém (čitelném) stavu. 

(10) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob. 

 

 

 

Článek VI. 

Záruka 

(1) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 

Záruční doba je stanovena na 5 let a začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem.  

(2) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 

běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
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českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

(4) Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 

porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 

a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

(5) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 

odpovídá zhotovitel. 

(6) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit 

nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 

objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V případě havarijních stavu se 

zhotovitel zavazuje odstranit vady do 6 hodin od okamžiku oznámení vady. O dobu odstraňování 

vad se prodlužuje záruční doba. 

 

Článek VII. 

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

(2) Za prodlení s termínem předání díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny 

díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 

den prodlení. 

(3) Za prodlení s termínem s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s 

odstraněním vady, v případě havarijního stavu 50 000 Kč. 

(4) Za včasné nevyklizené staveniště se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě.  

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele uvede zhotovitel na své náklady 

vše do původního stavu.  

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody. 

(9) Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje 

zejména: 

a) zjistí-li objednatel v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity 

strojů, materiálů či pracovníků. V tom případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
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nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy 

b) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm  

c) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla delší jako 15 kalendářních dnů 

d) neodstranění reklamovaných vad díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady 

díla nelze odstranit 

e) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 

s úhradou svých závazků o více než 30 dnů. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 

nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

(13) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V 

takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 

objednatele vážně ohroženy. 

 
 

Článek VIII. 
Pojištění 

(1) Zhotovitel uzavřel a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy 

pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 

s limitem pojistného plnění nejméně 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem 

pokrytí celkových případných škod způsobených objednateli v souvislosti se smlouvou. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby výše uvedená pojistná smlouva byla platná a účinná 

po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a 

včas prodlužována a obnovována až do doby šesti (6) měsíců po vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby.  
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Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 

veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 

k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 

materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 

ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

(2) Osobou oprávněnou k převzetí díla dle této smlouvy za objednatele je: David Frýda.  

(3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

(4) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 

formou označenou jako číslované dodatky. 

(5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 

údajů v záhlaví smlouvy. 

(6) Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

(7) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

(8) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, tři stejnopisy 

obdrží objednatel. 

(10) Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti), 

které byly přílohou zadávací dokumentace. 

(11) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 

jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Rozsah plnění 

 

 

V Praze dne 17. 2. 2017    V Plzni dne 2. 2. 2017 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

 PhDr. Jaromír Bischof v. r.    Jan Kazda v. r. 

 

____________________________  _____________________________ 

PhDr. Jaromír Bischof                        Jan Kazda                                                         
          ředitel         jednatel 
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Příloha č. 1 
Rozsah plnění  

 
Předmět plnění:  
Realizace změny topného média centrálního zdroje vytápění dodávané Pražskou 
teplárenskou a.s. (nové topné medium - horká voda) 
 

a. Zhotovitel provede odstranění a likvidaci stávající výměníkové stanice 
b. Zhotovitel provede dodávku a montáž nové výměníkové stanice dle  schválené 

projektové dokumentace dle smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2017, č.j. PPR-33300-
12/ČJ-2016-990656 

c. Zhotovitel provede novou horkovodní přípojku dle schválené projektové 
dokumentace dle smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2017, č.j. PPR-33300-12/ČJ-2016-
990656 

d. Zhotovitel bude respektovat a plnit podmínky, připomínky dodavatele topného 
média Pražské teplárenské a.s. a objednatele 

e. Zhotovitel dílo dokončí, zprovozní a předá zadavateli nejpozději do 15. 9. 
2017, tak aby byla zahájena topná sezóna pro objekt 

f. Zhotovitel provede náhradní zdroj teplé vody pro celý objekt po celou dobu 
realizace akce, tj. mimo topnou sezónu 

g. Zhotovitel při předání díla předá objednateli veškeré technické dokumentace, 
prohlášení o shodě, certifikáty apod. 

h. Zhotovitel provede zaškolení obsluhy 
i. Zhotovitel po dokončení díla zajistí vydání kolaudačního souhlasu včetně 

inženýrské činnosti. 


