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Příloha č. 2 
 
 
 

Rozsah plnění veřejné zakázky 
(Upřesnění zadávacích podmínek) 

 
„Jihlava, areál Pouště–vybudování výcvikového střediska – projektová  příprava“ – 
opakované vyhlášení 
 
Předmět plnění:  
Provedení projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro areály 
Pouště a Komárovice 
 
Rozsah plnění:  
 
I.Fáze – příprava území 
 
a. Geodetické zaměření pozemku pro výstavbu objektů. 
b. Geodetické zaměření ploch související s výstavbou a to zejména 

vnitroareálové komunikace a a napojení na veřejné komunikace. 
c. Vypracování geometrického plánu a oddělení pozemků včetně schválení 

příslušným katastrem nemovitostí 
d. Zaměření stávajících objektů určených k demolici 
e. Zaměření stávající vrátnice 
f. Zaměření stávající zeleně v areálu 
g. Zaměření všech stávajících inženýrských sítí v areálu včetně přípojných míst  

(vodovod, kanalizace, plynovod, elektro NN a VN, slaboproudé rozvody atd.) 
h. Provedení dostatečného počtu sond geologického průzkumu pro určení 

zakládacích podmínek nových objektů 
i. Provedení ekologického průzkumu areálu 
j. Provedení hydrogeologického průzkumu pro potřeby k PD stavby 
k. Provedení radonového průzkumu 
l. Ostatní potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení celého díla 
 
 
 
II. Fáze – návrh stavby 
 
a. Vypracování koordinační situace současného stavu včetně inženýrských sítí, 
veřejných komunikací atd. 
b. Vypracování tří (3) různých návrhů stavby (studie) dle požadavků zadavatele 
pro každý areál - viz níže 
c. Studie bude obsahovat zejména stavební úpravy dle příloh č. 4. a 5.  
d. Studie budou navrženy v souladu s platnými územními plány pro jednotlivé 
lokality. 
e. Studie budou navrženy tak, aby byly minimálně energeticky náročné na 
budoucí provoz, tz. využití nových technologií s obnovitelnými zdroji energií (např. 
solární energie, tepelná čerpadla apod.) v souladu s případnými dotačními programy 
SFŽP (využití prioritních os OPŽP) 
f. Studie budou provedeny v souladu se všemi normami (ČSN, EN) 
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g. Studie budou zpracovány tak, aby obsahovaly minimálně: 
-vizualizace 3D (pohledy ze všech světových stran) 
- prezentace návrhů u zástupců zadavatele 
-umístění objektů na pozemcích 
-schéma půdorysů jednotlivých podlaží 
-koordinační situace (inženýrské sítě, komunikace, zeleň apod.) 
-textová část – popis objektů, technické řešení, popis technologií apod. 
 (rozsah min. 15 normostran o velikosti A4) 
-propočet nákladů na realizaci stavby vč. souvisejících objektů a inženýrských    

  sítí v areálu, dopravní infrastruktury atd. 
 
h. Požadavky na členění objektů 
 
Areál Pouště – rozsah dle popisu (příloha č. 4) 
Areál Komárovice - rozsah dle popisu (příloha č. 5) 
 
III. Fáze – územní řízení, rozhodnutí 
 
a. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována na zadavatelem určenou 

variantu návrhu stavby a zhotovitel tento návrh projedná s příslušnými orgány 
státní správy a samosprávy 

b. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí pro oba 
areály 

c. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a 
infrastruktury a dalšími účastníky územního řízení do projektové dokumentace. 

d. Rozsah a obsah dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č. 1-4 
e. Připojení areálů na inženýrské sítě (elektroinstalace, atd.) 
f. Rozptylová studie 
g. Studie vlivu na životní prostředí a krajinu 
h. Hluková studie 
i. Studie osvětlení a oslunění 
j. Návrh komunikací, zpevněných ploch a sadových úprav 
k. Projekt pro územní řízení bude odevzdán zadavateli v počtu osmi (8) 

vyhotovení v tištěné a třikrát (3) v digitální podobě.  
 
 
IV. Fáze – stavební řízení 
 
a. Součástí DSP bude energetický audit, energetický štítek, průkaz energetické 

náročnosti budov. 
b. Rozsah a obsah dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č. 4 
c. Bude obsahovat mimo jiné bourací práce stávajících objektů, komunikací a sítí 

a úpravy ploch po demoličních pracích 
d. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a   
     infrastruktury a odborných složek MV ČZ, PP ČR a ZS MV ČR a dalšími   
     účastníky do projektové dokumentace. 
e. Výkaz výměr a oceněný výkaz výměr 
f. Dokumentace v této fázi bude obsahovat zejména: 
      - architektonicko-stavební řešení 
      - stavebně-konstrukční řešení 
      - ZTI 
      - elektroinstalace  
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      - UT 
      - VZT 
      - klimatizace 
      - měření a regulace 
      - plán organizace výstavby 
      - komunikací, zpevněných ploch a sadových úprav 
      - výkresová dokumentace inženýrských sítí 
g.   Projekt pro stavební řízení bude odevzdán zadavateli v počtu osmi (8)    
      vyhotovení v tištěné a třikrát (3) v digitální podobě.  
 
Termín zhotovení díla: 
Konečný termín dokončení (fáze IV.), resp. předání díla je nejpozději do 19. 12. 
2017.  
 
Jednotlivé fáze projektové dokumentace budou odevzdány zadavateli dle bodu II., 
III., IV. v tištěné formě a digitální formě na hmotném nosiči informací (např. 
nepřepisovatelné CD, DVD apod.) 
Digitální formáty: - grafické (výkresové) části: DWG a PDF  
                             - textové části:                     WORD a PDF 
                             - tabulky (výkazy apod.):     EXEL a PDF                        


