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	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

„Zajištění stavební připravenosti pro vybudování Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje“

vedené pod č.j. KRPM-22138/ČJ-2012-1400VZ

IOS Stavba - CZ.1.06/3.4.00/11.07555



	a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.
b) Popis předmětu veřejné   zakázky.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky
 a potřeb zadavatele.
d)  Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	a) Veřejnou zakázkou mají být naplněny potřeby zadavatele   spočívající v zajištění stavební  připravenosti pro zřízení integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie  Olomouckého kraje a napojení na Národní informační systém IZS ČR.

b) Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavební připravenosti pro zřízení integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v rámci projektu „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.  
c) Předmět veřejné zakázky je v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkajícího se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“)
 při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Zároveň je dílčí součástí rámcového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného a systému
“ (IS IZS). Cílem projektu je zajištění informačních
 a komunikačních sítí a služeb Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), dosáhnout dokonalé propojení všech složek IZS  mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a operabilitu.

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 
30. 9. 2013



	Popis alternativ naplnění plánovaných potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. 


	Zakázka je zadávána formou otevřeného řízení, s ohledem na výši předpokládané hodnoty zakázky, otevřeného řízení podlimitního. 



	Popis rizik souvisejících
s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil
při stanovení zadávacích podmínek.
	Zadavatel nepředpokládá žádná rizika související
s předmětem plnění veřejné zakázky.

	Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Prostřednictvím veřejné zakázky bude naplněn výše uvedený požadovaný cíl.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 


	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. 


	Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce v souvislostí s vybudováním integrovaného operačního střediska, jež bude součástí IZS, na kterém budou závislé další služební činnosti Policie ČR zadavatel z pohledu kvality a praxe ve stavební činnosti požaduje, aby dodavatel předložil seznam stavebních prací provedených zájemcem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně
a osobně. 

Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven:

nejméně 3 rekonstrukce objektů občanské vybavenosti nebo rekonstrukce administrativních objektů, přičemž hodnota minimálně dvou takových staveb bude činit nejméně 4,5 mil. Kč (bez DPH) a minimální hodnota další minimálně jedné stavby bude alespoň 2 mil. Kč (bez DPH). 

,

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů.


	-------------------------------------

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací.


	-------------------------------------

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.


	------------------------------------

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.


	-------------------------------------


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 5


	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Zadavatel nevymezuje technické podmínky nad rozsah technických podmínek dle ustanovení § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách 


	-----------------------



	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 6



	Hodnotící kritérium 
	Odůvodnění 

	Nejnižší nabídková cena (100%)


	Snahou je vynaložit co nejméně finančních prostředků a zároveň zajistit co nejvyšší kvalitu stavebních prací pomocí podmínek stanovených zadávací dokumentací. S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění použil zadavatel jediné hodnotící kritérium.


	Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7



	Hodnota
	Odůvodnění



	9 980 000,- Kč bez DPH


	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla určena na základě položkového rozpočtu projektové dokumentace.


	Odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce

	Ustanovení obchodních podmínek
	Odůvodnění vymezení 

	Předmět díla
	Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavební připravenosti pro zřízení integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v rámci projektu „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.  


	Cena za dílo a podmínky její změny
	Cena za dílo a podmínky její změny jsou uvedeny v závazném vzoru textu kupní smlouvy. 

	Platební podmínky
	Jsou stanoveny standardní platební podmínky přičemž Z důvodu postupného přidělení finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro rok 2013 a 2014 je stavba a její financování rozděleno na dvě etapy.

Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2.
Zhotovitel bude fakturovat odděleně samostatnými fakturami dle odst. 3 tohoto čl. smlouvy odsouhlasené věcné plnění (fyzicky skutečně provedené práce a dodávky) zvlášť za část I. Uznatelné výdaje a část II. Neuznatelné výdaje.

3.
Práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) za provedené práce. Fakturace za provedení stavební části díla bude odsouhlasena zástupcem objednatele ve věcech technických RNDr. Josefem Kaštilem, dodávky ICT- slaboproudé techniky bude odsouhlasena zástupcem OIKT,
Ing. Stanislavem Prokešem a u zabezpečovací části odsouhlasena mjr. Ing. Jaroslavem Popelkou. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněných jednotkovými cenami
dle položek uvedených adresně ve výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy. Objednatel odsouhlasí tento soupis do 7 dnů po předložení podpisem zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat odsouhlasený soupis provedených prací dle RDS a výkazu výměr. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jehož nedílnou součástí musí být soupis odsouhlasených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Fakturu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů po odsouhlasení soupisu prací. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.

4.
Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (=obchodní jméno) a sídlo zhotovitele
a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla, cenu díla k úhradě
a označení identity projektu dle čl. XII. odst. 4.

5.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů.

6.
Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

7.
Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

8.
Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena
v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení
se splatností daňového dokladu.    

9.
Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury maximálně do výše 90 % celkové sjednané ceny díla bez DPH. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

10.
Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 90% celkové sjednané ceny bez DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. odst. 8.

11.
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny bez DPH, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mimo jiných náležitostí (např. čl. V. odst.4) obsahovat:


- výslovný název konečné faktury ("konečná faktura")


- celkovou sjednanou cenu bez DPH


- soupis všech uhrazených faktur bez DPH


- částku zbývající k úhradě bez DPH 


Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.

12.
Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení díla, samostatně za část I. Uznatelné výdaje a samostatně za část II. Neuznatelné výdaje podle čl. VII. 6. smlouvy o dílo. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.

13.
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.
Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

15.   Uchazeč poskytne zadavateli možnost splátek ceny díla ve 2 letech takto:

         -  v roce 2013 bude probíhat finanční plnění na základě měsíční fakturace, ale nejvýše do částky
 9 100 000 Kč včetně DPH,

   - v roce 2014 případný doplatek zbývající částky do plné výše ceny díla se splatností 
do 31. 3. 2014,

    - současně zadavatel umožní uchazeči podle aktuálních disponibilních finančních možností
zadavatele zaplacení ceny díla v roce 2013 a 2014, případně zaplacení ceny díla v plné výši
v roce 2013.



	Smluvní pokuty 
	Standardní smluvní pokuty uvedené v návrhu smlouvy o dílo.  

	Staveniště
	Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Při probíhající přípravě staveniště 
pro realizaci akce a poté i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu, lešení stavět postupně a minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu OOP. Všechny práce budou prováděny v součinnosti s uživatelem objektu a probíhat budou v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hod., v ostatní době po předchozí dohodě s objednatelem.

	Stavební deník 
	Povinnosti definované pro vedení stavebního deníku odpovídají obsahovým náležitostem podle přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb., bližší povinnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

	Kontrolní dny 
	Zho  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před zakrytím 
či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise písemně informovat zástupce objednatele ve věcech technických RNDr. Josefa Kaštila v souladu s čl. I  smlouvy o dílo.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě 
(např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.

 

	Technický dozor objednatele
	 Zástupci objednatele pro věci technické- technický dozor stavby:

    
Zástupce objednatele pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených
a zakrývaných konstrukcí a prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla
a předběžným projednáváním změn a doplňků stavební části díla je RNDr. Josef Kaštil 
tel.: 974761520, fax: 974761919, e-mail: osmolk@mvcr.cz, a zároveň odpovědný za celkovou koordinaci stavby. Za části díla slaboproudé techniky (ICT) je pověřen: Ing. Stanislav Prokeš, 
tel.: 974761281 a za zabezpečovací techniku mjr. Ing. Jaroslav Popelka, tel. 974761370.


Pouze zástupce RNDr. Josef Kaštil je oprávněn vést předběžná jednání týkající se veškerých změn díla, vč. rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:


- předání staveniště


- přejímání a akceptací zakrývaných konstrukcí a prací


- provedení dodatečných zkoušek či ověření


- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s SOD


- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

            pro realizaci díla


- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn


- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.



	Provádění díla a bezpečnost práce 
	Standardní podmínky při provádění díla a bezpečnosti práce, bližší upřesnění v návrhu smlouvy o dílo

	Subdodavatelé 
	Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před jejich nástupem na provádění stavby. V případě změny subdodavatele tuto změnu bezodkladně písemně doložit včetně dokladů potvrzujících příslušnou kvalifikaci. 



	Předání a převzetí díla 
	Standardní obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo.

	Záruka za jakost díla
	Záruční doba pro je pro stavební práce stanovena obchodními podmínkami. Vzhledem k tomu, že strukturovaná kabeláž je určena pro Krajské integrované operační středisko, kde jsou kladeny vysoké nároky na dostupnost a kvalitu IT infrastruktury. Integrované operační středisko bude zajišťovat a koordinovat činnost záchranných složek na teritoriu Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a to nepřetržitě 24 hodin denně. Z výše uvedených důvodů nejsou přípustné jakékoliv poruchy a výpadky během provozu a nelze podcenit stanovení záruční doby pro zhotovitele stavby.

 

	Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
	Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele postupně okamžikem zaplacení dohodnuté ceny za provedené práce a zabudované věci.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a RDS. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod, zaviněných pracovníky zhotovitele a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.



	Zajištění závazků zhotovitele
	Standardní obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo.

	Pojištění zhotovitele
	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod, zaviněných pracovníky zhotovitele a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.



	Odstoupení os smlouvy
	Standardní obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo.

	Další ujednání
	Vzhledem k tomu, že dílo bude spolufinancováno z prostředků strukturálních fondů EU v rámci projektu „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07555 spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, Cíl podpory – Konvergence,  je zhotovitel povinen:

1. podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,

2. archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu, minimálně však do roku 2024,

3. umožnit po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu, minimálně však do roku 2024 osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvu,

4. označit veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu, 
t.j. registračním číslem a názvem projektu takto:  „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07555 nebo 
ve zkrácené formě „IOP - IOS KŘP Olk CZ.1.06/3.4.00/11.07555“,

5. všechny písemné výstupy, zprávy a prezentace opatřit výše uvedenou vizuální identitou projektu 
a logy Evropské unie a logem projektu. 
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