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                           Správa logistického zabezpečení 

Pomáhat a chránit      
                                      
 
Č. j. : PPR - 13711 - 18/ČJ - 2013 - 990663                                         	Praha 17. 6. 2013
								Počet listů: 2

Dodatečné informace zadavatele ve věci  veřejné zakázky malého rozsahu
Akce: „OPŽP - příprava pro podání projektové žádosti - Strojnická 935/27“

Dne 27. 5. 2013 byla vyhlášena na profilu zadavatele veřejná zakázka na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace. 
Zadavatel doplňuje požadavky na zpracování nabídkové ceny, konkrétně „Technické a další podmínky zadání“ uvedené v příloze č. 1 a dodatečné informace zadavatele č.1 takto:

26. Zadavatel se nakonec rozhodl, že součástí cenové nabídky a předmětu díla bude také DPS - dokumentace pro provedení stavby vč. výkonu autorského dozoru (ATD).
Bod č.17 z dodatečných informací č.1 je tedy neplatný. Předmětem nabídky i předmětu díla budou tedy nakonec všechny výkonové fáze:
1. Výkonová fáze -  Příprava zakázky, 
2. Výkonová fáze - Návrh stavby (STS)
3. a 4. Výkonová fáze - Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
5. Výkonová fáze - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
6. Výkonová fáze - Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru (ATD)

27. Termín pro odevzdání projednaného návrhu PD s památkáři k odsouhlasení investorem zůstává nezměněn - tedy do 30. 8. 2013, termín pro odevzdání energetického auditu a DSP - také nezměněn - tedy max. do 15. 10.2013. Poté bude probíhat stavební řízení. Termín pro odevzdání DPS je max. do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

28. Zadavatel si vymiňuje podmínku, že pokud nebude schválena žádost na OPŽP na poskytnutí dotace, nebude DPS realizovaná. Zadavatel tedy zaručuje a garantuje odběr první fáze (EA + DSP), druhá fáze (DPS) záleží na výsledku žádosti OPŽP. Po vyhodnocení soutěže bude upravena smlouva o dílo a bude upravena dílčí fakturace:

první faktura - po odevzdání návrhu
druhá faktura - po odevzdání EA + DSP
třetí faktura - po odevzdání DPS (v současné době objednatel nezaručuje odběr DPS).
29. Změna předpokládané ceny díla: 450 tis. Kč.

30. Prodlužuje se termín pro podání nabídek a to do: středy 3. 7. 2013 do 14:00 hod.

31. Termín pro žádost o dodatečné informace se prodlužuje max. do 21. 6. 2013. do 14 hod.



Zpracoval: Ing. Tomáš Nushart, tel.: 974 884 682, +420 722 202 168	

								
								   Ing. Jitka Šedivá v. r.
								    zástupce zadavatele
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