

MVCRX01H3F38
prvotní identifikátor

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
zastoupená zadavatelem: Ing. Marcelínou Horákovou,
ředitelkou projektu SEPlé,
se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: MV, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

č.j.: MV-22634-18VZ-2013

Praha 3. května 2013

Dodatečné dotazy k veřejné zakázce „Dodávka a implementace nástroje pro zajištění systémové podpory pro moderní metody zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti veřejné správy: evidence a správa projektů“

Dne 29. 4. 2013 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Dodávka a implementace nástroje pro zajištění systémové podpory pro moderní metody zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti veřejné správy: evidence a správa projektů“ dodatečné dotazy uchazeče.

Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. (1) písm. a), otevřené řízení, Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 3. 2013 pod evidenčním číslem formuláře 7302011048727 a evidenčním číslem zakázky 348727. V Úředním věstníku Evropské unie TEDu zakázka uveřejněna dne 23. 3. 2013 pod značkou 2013/S 059-097639.

Dotaz uchazeče:

Ve smlouvě o dílo v čl. 5, odst. 5.1 říká, že plnění části 2 (dodávka a instalace HW a SW) musí proběhnout *do 15 dnů od účinnosti smlouvy*.

V čl. 3, odst. 3.2. se říká, že Část 2 bude realizována na základě schváleného Cílového konceptu, který má ale dle čl. 5, odst. 5.1. termín plnění *30 dnů od účinnosti smlouvy*.

Nehledě na to, že dodací lhůty pro odpovídající HW jsou obvykle výrazně delší, než 15 dnů a neexistuje z hlediska celkového plnění žádný věcný důvod pro dodávku HW a SW v požadovaném termínu 15 dnů.

V uvedených termínech je zjevný rozpor. Máme to brát tak, že jde o neúmyslnou chybu, nebo v tom byl záměr zadavatele?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o neúmyslnou chybu zadavatele. Správný text čl. 5 odst. 5.1 zní:

*“ČÁST 2 do **15 dnů** ode dne **akceptace ČÁSTI 1**”*

Stejný údaj se nachází i v zadávací dokumentaci, a to v čl. 1.3 Lhůta a místo poskytování plnění bod 1.3.3 Platební milníky. Správný text čl. 1.3. bodu 1.3.3 zní:

“Etapa implementace má dva platební milníky:

- *po splnění dodávky HW a souvisejícího SW v rámci ČÁSTI 2 (do **15 dnů** ode dne **akceptace ČÁSTI 1**)*

za zadavatele
Ing. Marcelína Horáková
ředitelka projektu
(podepsáno elektronicky)