



SMLOUVA O DÍLO

KRPK-50013- /ČJ-2013-1900VZ

uzavřená v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 a § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary Dvory
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
č.ú.: 31243881/0710
Zastoupený: ředitelem plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem
Kontaktní osoba: Ing. Alena Cepáková, tel. 974362710, Mgr. Václav
Pekař, tel. 974362713, fax 352352678; e-mail:
pcrkrkv.eko@mvr.cz

2) Zhotovitel: ELVOST, sdružení podnikatelů Ing. Jiří Stehlík
a Ing. Jiří Voráč
Sídlo: nám. Krále Jiřího 8
IČ: 48862579
DIČ: CZ6011211316
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č.ú.: 2700225816/2010
Zastoupený: Ing. Jiřím Stehlíkem
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Stehlík

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru v Chebu, ulici Valdštejnova 600/4 v objektu Obrněné brigády 610/28, v souladu se *Specifikací předmětu*

plnění č. j. KRPK-16056-8/ČJ-2013-1900VO, která je **přílohou č. 1** této smlouvy, včetně autorského dozoru při realizaci díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět výkon autorského dozoru s předpokládanou časovou alokací do 20 hodin po celou dobu realizace díla tak, aby byl zajištěn soulad mezi projektovou dokumentací a realizovaným dílem.
3. Funkci autorského dozoru za zhotovitele bude po dobu realizace díla plnit Ing. Jiří Stehlík
4. Předmětem smlouvy je i závazek objednatele, za řádné a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

III. Doba plnění

Termín na vypracování kompletní projektové dokumentace dle požadavku objednatele a předání objednateli, je stanoven na období od 1.7.2013 do 31.7.2013.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo 73 000,- Kč bez DPH
DPH 21 % 15 330,- Kč
Celkem s DPH 88 330,- Kč

Slovy: osmdesátosmtisíctřistatřicetkorun

2. Cena za autorský dozor zhotovitele, specifikovaný v článku II. odst. 2 této smlouvy, je součástí celkové ceny díla a je v její výši již zahrnuta.

V. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel splní své závazky ze smlouvy s odbornou péčí na své náklady, na svou odpovědnost a projektovou dokumentaci předá objednateli v požadované kvalitě.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude objednateli předána v počtu 7 (sedmi) paré v listinné podobě (výkresová+textová forma) a v jednom paré v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu dwg a pdf, včetně výkazu výměr v editovatelné podobě (ve formátu xls) na CD event. DVD.
4. V případě zjištění vady v projektové dokumentaci, která způsobí objednateli vznik víceprací ve finančním objemu větším jak 5 % jím rozpočtovaných nákladů rekonstrukce elektroinstalace, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč do třiceti dnů od doručení výzvy objednatele. Tuto smluvní pokutu objednatel

neuplatní, pokud zhotovitel prokáže, že se jedná o vadu a o vícepráce, které ani při vynaložení odborného přístupu při zpracování projektové dokumentace nemohl objektivně předvídat.

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, když nesplní povinnosti uvedené v článku II. odst. 2 této smlouvy.
6. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

VI. Fakturační podmínky

1. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
2. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
3. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od obdržení faktury vystavené na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a doručí ji na adresu – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor specializovaných činností, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými a účetními předpisy a musí obsahovat číslo smlouvy o dílo. Nebude-li takové náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
5. Faktura bude hrazena převodním příkazem.
6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

VII. Zánik smluvního vzathu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mimo zákonné důvody zaniká dále v těchto případech:
 - a) Dohodou smluvních stran
 - b) Odstoupením od smlouvy objednatelem nebo zhotovitelem pro podstatné porušení smluvního ujednání
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvního ujednání je:
 - a) Nepředání projektové dokumentace ve smluvené době
 - b) Nedodržení podmínek výkonu autorského dozoru
 - c) Prodlení objednatele s úhradou ceny díla
3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodů odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti

dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

VIII. Závěrečné ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními ObchZ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
4. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, vážně a určitě.

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění č.j. KRPK-16056-8/ČJ-2013-1900VO


V Sokolov dne 24.6.2013

V KARLOVÝCH VARECH dne 21.6.2013

Za zhotovitele:



nám. Krále Jiřího 8, 350 02 Cheb
IČO: 468 62 579, DIČ: 123-6011211316



SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR

ÚO Cheb sídlí ve dvou objektech: ul. Valdštejnova ul. 600/4 a Obrněné brigády 610/28. Oba objekty mají samostatné elektrické přípojky, vlastní měření spotřeby elektřiny elektroměrem a hlavní jištění elektroinstalace. Rekonstrukce rozvodů elektřiny bude provedena pouze v jednom z objektů, a to v objektu Obrněné brigády 610/28, Cheb. Jedná se o pětipodlažní administrativní budovu z konce 19.století, ve které byly v průběhu času prováděny částečné vnitřní stavební úpravy, včetně úprav a oprav inženýrských sítí – rozvodů elektroinstalace, vody a topení.

Stavební technická dokumentace je neúplná, projektová dokumentace rozvodů elektro odpovídající skutečnému provedení není k dispozici. Stáří rozvodů elektro je odhadováno na cca 40 – 50 let. Cílem rekonstrukce elektroinstalace v objektu je kompletní řešení stávajícího nevyhovujícího technického stavu, a to výměna rozvodů 230V v rozsahu od hlavního přívodu objektu, výměnu rozvodných skříní v jednotlivých podlažích až po rozvody elektroinstalace na chodbách jednotlivých podlaží, kancelářích, sociálních zařízení a kuchyněk. Předmětem plnění této VZMR je kompletní vypracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce rozvodů elektroinstalace – silnoproudé i slaboproudé rozvody, napojení rozvodů na stávající náhradní zdroj (dieselagregát).

Technické podmínky

- Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni prováděcí dokumentace včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr (tato projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. a 231/2012 Sb.)
- Součástí předmětu zakázky je i provedení analýzy současného stavu elektrorozvodů (některých a místnostech a v I.NP již proběhly částečné náhrady nevyhovujících rozvodů – jedná se o cca 10 % objektu). Nedílnou součástí plnění bude i ověření stávajících elektrorozvodů, zajištění potřebných průzkumů a měření.
- Předmětem projektové dokumentace je kompletní rekonstrukci slaboproudu a silnoproudé elektroinstalace v objektu. Rekonstrukce elektroinstalace bude realizována za nepřetržitého provozu objektu v několika etapách tak, aby bylo minimalizováno funkční omezení činnosti útvarů, přičemž projektová dokumentace musí být na tyto etapy členěna. Rozdělení do jednotlivých etap bude provedeno zhotovitelem dokumentace, přičemž zadavatel předpokládá následující členění: hlavní přístupové komunikace (chodby), servrovna, prostory sociálních zařízení a kuchyněk, kotelna a dále členění do ucelených částí dle podlaží. Cílem této etapizace je možnost realizovat předmětnou rekonstrukci po částech v závislosti na potřebách výkonu služby. Pro každou etapu tudíž bude zpracován samostatný výkaz výměr.
- Projektová dokumentace bude řešit rozvod elektroinstalace z náhradního zdroje elektřiny – napojení nouzového osvětlení chodeb, elektrické požární signalizace, systému elektronické kontroly vstupu, servrovny a vybraných kancelářských prostor s nepřetržitým provozem.
- Projektová dokumentace bude řešit nové napojení elektrické sítě pro datové rozvaděče RACK a jejich napojení na náhradní zdroj elektřiny (dieselagregát). Samotný rozvod datových sítí bude upřesněn při místním šetření.
- Projektová dokumentace bude řešit nový rozvod CCTV, systém elektronické kontroly vstupu do objektu a elektronické zabezpečení objektu včetně napojení na náhradní zdroj elektřiny (podrobnosti budou upřesněny při místním šetření)

- Zpracování projektová dokumentace bude v maximální míře respektovat současné prostupy kabelového vedení ve stěnách a střepech tak, aby při realizaci byly stávající prostupy využity a omezila se tím náročnost zednických začišťovacích prací
- Objekt je připojen na rozvodnou síť, v přízemí objektu je stávající přípojková a elektroměrná skříň. Tato skříň nebude předmětem rekonstrukce a nebude do ní zasahováno, vyjma připojení nových kabelů pro napojení podružných rozvaděčů, v PD bude zakreslen její skutečný stav
- Projektová dokumentace bude zhotovitelem provedena v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.
- Projektová dokumentace bude objednateli předána v počtu 7 (sedmi) paré v listinné podobě (výkresová + textová forma) a v jednom paré v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu dwg i pdf, včetně výkazu výměr v editovatelné podobě (ve formátu xls) na CD event. DVD;

[Redacted signature]

Ing. Alena Čepáková