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Technické podklady pro zadani verejné zakazky

,UO PCR Prachatice — oprava ustredniho topeni“

1. Vymezeni plnéni zakazky

2. Zadavaci podklady

3. Dodaci podminky

4. Schvaleni zadavacich podklada

. Vymezeni plnéni zakdzky

Piedmétem zakdzky je stavebni akce ,,UO PCR Prachatice — oprava ustiedniho topeni®,
Pivovarska ul., ¢.p. 4, na pozemku parc.¢. 1259, v kat. izemi Prachatice. Jednd se o opravu
ustfedniho topeni v rozsahu podle projektové dokumentace a zadavacich podkladi.

Realizaci zakazky se rozumi jeji Gplné dokonéeni podle rozsahu projektové dokumentace a
zaddvaci dokumentace, v terminech podle soutéZniho ndvrhu, vyklizeni stavby a podepsani
posledniho zépisu o pedani a prevzeti stavby, pfedani podkladd k ukondeni stavby — dokladi
o pfedepsanych zkouskach a revizich a dokladl k soudastem stavby (zaruéni listy, navody k
obsluze, provozni fady, certifikaty a pod.). Zpracovani a piedloZeni dokumentace skuteéného
provedeni stavby. Odstranéni piipadnych zjisténych vad a nedodélkli v dohodnutych
terminech z investorského pievzeti. U zabudovanych zaiizenich vyZadujici obsluhu provést
zaSkoleni povétenych pracovniki vZivatele.

Zadavaci podklady zahrnuji:

Projektovou dokumentaci pro provedeni zakdzky a soupis praci dodavek a sluZeb ve formétu
xls., zpracovanou firmou Josef Princ VvP, JaroSovska 753/11, 377 01 Jindfichtiv Hradec, ICO
135 02 565 z &ervence 2013.

Stanovisko technika PO a BOZP KRP Jek ze dne 12.8. 2013

Vyjadieni SIKT KRP J¢k Prachatice ze dne 12.8. 2013 (E.I. — slaboproud)

Vlastni prohlidku mista plnéni.
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Dodaci podminky

Dod4vka bude realizovana pii splnéni vieobecnych dodacich podminek ve smyslu § 536 a
nasledujicich Obchodniho zdkoniku.

Uchazeé je povinen piedem se seznamit se vSemi okolnostmi a podminkami, které mohou
mit jakykoliv vliv na cenu navrhu.

Zaruéni doba dila je pozadovana min. 60 mésici.

Obvod staveni$té je rdmcove vymezen vlastnim pozemkem zadavatele. Pokud bude uchazed
potiebovat pro vlastni realizaci stavby prostor vétsi, zajisti si jej uchaze¢ na vlastni ndklad,
véetné povoleni k zdboru veifejného prostranstvi.

Zadavatel nebude zajist'ovat skladky, ani hradit poplatky za uloZeni, v€etné dopravy.

Elektrickou energii a vodu pro potieby stavby poskytne zadavatel ze stavajicich rozvoda v
objektu za thradu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo i v pribéhu stavby ménit rozsah dila. Podminkou je nové
osloveni uchazece a novy navrh,

Uchaze¢ je povinen zabezpedit, aby pii realizaci stavebni zakdzky nedo$lo ke $kodam na
dotéené stavbé, vletné sousednich pozemki a budov, piipadné vzniklé Skody odstrani
uchaze€ na své ndklady.

Zadavatel si vyhrazuje pravo ponechat si jim oznaleny vybourany materidl. Ostatni
vybourany material, o ktery zadavatel nebude mit zdjem, bude likvidovan uchazetem na jeho
naklad, véetné odvozu a skladkovani,

Stavebni prace lze provadét v pracovni dny od 7,00 — 15,30 hodin, piipadné nutné préace
mimo stanovenou pracovni dobu je nutné s piedstihem projednat se zastupci zadavatele.

Zadavatel nezaji$t'uje socidlni zafizeni stavenisté.
Veskeré stavebni prace budou provadény za provozu budovy.

Pred piedanim stavenidt® budou zhotovitelem stavby piedloZen seznam pracovniki, ktefi
budou stavbu provadét, véetné jejich osobnich udaji (¢. OP) a seznam vozidel véetné SPZ,
nebot’ stavebni prace budou realizovany v uzavieném aredlu policie. Na stavbé je vyloucena
Ucast cizich statnich pfislusnika,

Uchazeg je povinen ocenit soupis praci, dodavek a sluzeb pfedany zadavatelem v elektronické
podobg ve formatu xls. resp. xlsx. (ve shodné struktufe obsahu a &lenénf elektronického
zadadvaciho souboru).

Uchaze¢ doplni pouze jednotkovou cenu k jednotlivym polozkdm do ,,odeméeného* sloupce
nabidkového rozpodtu.

Nabidka uchazede musi obsahovat ocenéni ve$kerych Ostatnich a Vedlej$ich nékladt (kryci
list soupisu).



3.17. Cenova nabidka bude piedloZena v ti§t€né i elektronické podob¢ (format xls.).

3.18. Financovani akce — ze strany zadavatele nebude poskytnuta zédloha. Uhrada skuteéné
provedenych praci a doddvek bude realizovana mési¢né, po odsouhlaseni investorem.

3.19. Pfi vlastni realizaci zakdzky musi byt dodrZeny veSkeré podminky uvedené ve vyjadienich
odbornych sluzeb Policie CR, citovanych v zadavacich podkladech.

3.20. Zadavatel pozaduje provedeni pribéZného a zejména zavéreéného tklidu dotéenych prostor.
Tento pozadavek bude uchazeem zohlednén v soupisu praci dodavek a sluzeb v polozkéach

vedlejdich ndkladu.

3.21. Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem piedlozen harmonogram vymény UT po
jednotlivych mistnostech a dnech realizace od data zahajeni praci.

3.22. Uchazet€ je povinen vyplnit krycf list nabidky.
3.23. Zakdzka bude realizovand v roce 2014, po ukon&eni topného obdobi.

3.24. Predpokldadané zahdjeni stavby — 5. kvétna 2014,

4, Schvaleni zaddvacich podkladi

Zadavaci podklady byly schvéleny dne: 17. zaif 2013.

vedouci stavebni skupiny OSNM KRP J&k

Ing. Milan Marek



