Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Smlouva o dílo

KRPC-99536/ČJ-2013-0200VO-BA


SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany
1.1 objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

1.2 zhotovitel:

název: ……………………………..

se sídlem v ……………………………………………

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: ……………………………

IČ: ………………………………..

DIČ: CZ…………………….

Bankovní spojení: ……………………

Číslo účtu: ……………………….

Telefon: ………………………

E-mail: …………………………

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným………………….. v ………….., oddíl …., vložka ……….

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)
2. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je Zadávací dokumentace ke zjednodušenému podlimitnímu řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení objektů KŘP systémem elektronické kontroly vstupu“, na základě které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené v této smlouvě, jakožto i podmínky vyplývající z výše uvedené veřejné zakázky.
3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem veřejné zakázky je provedení díla, které spočívá v dodávce, montáži, zapojení a oživení systému elektronické kontroly vstupu v budovách zadavatele uvedených v následujícím článku, v souladu s technickými požadavky uvedenými v příloze č. 1. 
3.2 Součástí předmětu díla bude zpracování projektové dokumentace nového stavu EKV ve všech objektech dle následujícího článku.
3.3 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění účelu této smlouvy, a že rozsah předmětu této smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací.
3.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím zejména vlastních odborných kapacit. V případě využití třetích osob (podzhotovitelé) pro provádění díla odpovídá zhotovitel za odbornost těchto osob.  Podzhotovitelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. 
3.5 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy a prozkoumal místní podmínky na místě plnění, a že práce provede způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
4. Místo plnění
4.1 Realizace díla bude probíhat v objektech Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje:

· objekt 1: Plavská 2, České Budějovice
· objekt 2: Lannova 193/26, České Budějovice a Dvořákova 2, České Budějovice

· objekt 3: Pražská 23, České Budějovice
· objekt 4: Pražská 21, České Budějovice

· objekt 5: Pražská 558, České Budějovice

· objekt 6: Jindřichův Hradec

4.2 Podrobné rozdělení prací v objektech je uvedeno v příloze č. 1.

5. Doba plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 3 v následujících termínech:
5.1.1 Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5.1.2 Termín dokončení a předání dokončeného díla: do 30. listopadu 2013. 
5.2 Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy harmonogram postupu provedení díla. Oboustranně schválený harmonogram postupu provedení díla bude tvořit přílohu této smlouvy.   

5.3 Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku 3. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 8. smlouvy.
5.4 Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
5.5 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v článku 3. této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v  článku 3. této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v článku 3. této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn dílo nepřevzít. V případě kdy dojde k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky není objednatel povinen uhradit fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků.
5.6 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
5.7 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. Montážní deník
6.1 Na vrátnici v objektu Lannova 26, České Budějovice bude veden sešit „Montážní deník“, do kterého jsou oprávněni vpisovat informace odpovědná osoba zhotovitele a objednatele. 
6.2 Zhotovitel bude do montážního deníku zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. 
6.3 Do montážního deníku jsou oprávněni nahlížet a pořizovat do něj zápisy:
6.3.1 Za zhotovitele statutární orgán, zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, který bude jmenovitě určen zhotovitelem při podpisu této smlouvy a vedoucí montáže, který bude rovněž určen při podpisu smlouvy.
6.3.2 Za objednavatele statutární orgán, pověřený pracovník objednatele.  ný jednat ve věcech technických, který bude jmenovitě určen při podpisu této 
7. Předání a převzetí díla
7.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v článku 3. této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v  článku 3. této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v článku 3. této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn dílo nepřevzít. V případě kdy dojde k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky není objednatel povinen uhradit fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků.
7.2 Předání a převzetí úplného a bezvadného díla
7.2.1 K převzetí díla vyzve zhotovitel objednavatele 3 dny předem.
7.2.2 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky, které budou zjištěny při předávání díla, a to v termínu určeném objednavatelem.
7.3 Zhotovitel předá spolu s dílem objednavateli záruční listy, dodací listy, návody k údržbě, atesty, popř. doklady o provedených zkouškách a bude-li to vyžadovat použití dodávaného výrobku (doporučení výrobce), provede zaškolení obsluhy.

7.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
7.5 Zhotovitel pracoviště vyklidí do 3 dnů po dokončení díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků a po jejich odstranění je povinen pracoviště předat objednavateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
7.6 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.
8. Cena díla
8.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci předmětu díla.
Cena celkem bez DPH činí:
   …………………….. Kč

DPH 21%                                                          …………. Kč

Celkem
……………………….. Kč

Slovy: ………………………………………………………………………. Kč

8.2 Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací, a další poplatky, související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. 
8.3 DPH bude připočítána podle platných předpisů a směrnic v době fakturace.
8.4 Případné vícepráce budou účtovány dle skutečnosti a pouze na základě odsouhlasení těchto nákladů objednavatelem.
8.5 Dojde-li při realizaci díla ke změnám nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak dle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě.
8.6 Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však, i v tomto případě, vždy předchozí písemné stanovisko objednatele.
8.7 Teprve po odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v ceně díla zahrnuty.
8.8 V případě, že se některé práce nebudou realizovat, budou odečteny z rozpočtu.
9. Podmínky provádění díla
9.1 Dílo bude splněno včasným a řádným provedením, po jeho protokolárním předání objednavateli bez vad a nedodělků v rozsahu čl. 3 a termínu dle čl. 5. této smlouvy a po odstranění případně zjištěných vad a nedodělků.
9.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednavatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady viditelné označení svých zaměstnanců názvem firmy.
9.3 Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací podle přílohy č. 1 této smlouvy, dále za to, že dílo bude vykazovat obvyklé vlastnosti a bude provedeno v souladu s obecně právními předpisy a normami, které se na dílo vztahují jako celek a v souladu s podmínkami objednavatele.
9.4 Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby nedošlo ke škodám na majetku a zařízení objednatele.
9.5 Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na svůj náklad nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, hygienických, ekologických a dalších předpisů, které se na provádění díla vztahují jako celek zároveň je povinen řídit se pokyny objednatele a jím pověřených osob.
9.6 Zhotovitel je povinen veškeré odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Náklady spojené s likvidací odpadu jsou součástí smluvní ceny díla dle čl. 8. této smlouvy. 
9.7 Zhotovitel odpovídá objednavateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.
9.8 Zhotovitel doloží před podpisem této smlouvy objednateli aktuální kopie pojistné smlouvy, ze které bude zřejmé, že je pojištěn pro případ zvláštní odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností.
9.9 Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění prací. Při zjištění, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, nebo v rozporu se smluvními podmínkami dle přílohy č. 1 smlouvy, je objednavatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci.
9.10 Zhotovitel je povinen při zhotovení díla použít jen výrobky a materiály, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Přestanou-li se v průběhu realizace díla materiály a výrobky uvedené v nabídce zhotovitele vyrábět nebo je-li ve vývoji jiný, vhodnější materiál, nebo výrobky, které nebylo možno do projektu začlenit a jejichž použití nezhorší kvalitu a vlastnosti díla, dohodnou smluvní strany změnu materiálu nebo výrobků. 
9.11 Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků, které podle současné úrovně vědomostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
9.12 U výrobků a materiálů, kterých se týká zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, je zhotovitel povinen prokázat shodu těchto výrobků a materiálů s požadavky technických předpisů vydáním kopie prohlášení o shodě.
9.13 Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení atestů osvědčujících smluvené vlastnosti materiálů a výrobků, z nichž je dílo vyrobeno, musí úspěšné provedení těchto atestů předcházet převzetí díla. Za úplnost atestů a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.
9.14 Zhotovitel se zúčastní na výzvu objednavatele kontrolních dnů.
9.15 Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotoveném díle (věci) přechází dohodou smluvních stran dnem řádného splnění závazku, tedy předáním a převzetím díla podle prohlášení objednavatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek zhotovitele (dílo) byl splněn řádně., a že objednavatel toto plnění přejímá
9.16 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 344 a násl. obchodního zákoníku pokládají za podstatné porušení smlouvy, a to zejména:
9.16.1 Nedodržení předmětu smlouvy dle čl.  3. této smlouvy.
9.16.2 Nedodržení termínu provedení díla dle čl.  8 této smlouvy o více než 7 dnů.
9.16.3 Zhotovitel nepředložil, popř. nepředal objednateli prohlášení o shodě vlastností předmětu díla s požadavky technických předpisů, ačkoliv podle zák. č.22/1997 Sb. by byl tak povinen učinit.
9.16.4 Další důvody k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitým účinkem, nastanou v případě, že druhá smluvní strana přestane být plně právně způsobilým subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo smluvní strana vstoupila do likvidace.
9.17 Objednavatel má v těchto případech právo na odstoupení od smlouvy. V ostatním se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.
9.18 Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany dohodly následující postup:
9.18.1 Odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení článku 13. této smlouvy, ze kterého práva a povinnosti smluvních stran trvají i po ukončení smlouvy. Oprávněná strana oznámí písemně zdůvodnění odstoupení datovou zprávou s tím, že odstoupení nabývá platnosti dnem následujícím po převzetí tohoto oznámení.
9.18.2 Objednavatel má právo na dokončení prací jiným zhotovitelem s tím, že prokazatelné náklady, které mu přerušením prací a změnou dodavatele vznikly, půjdou k tíži zhotovitele.
9.18.3 Zhotovitel bude fakturovat objednavateli dosud provedené práce a řádně dodaný a zabudovaný materiál a výrobky. Objednavatel je povinen uhradit fakturu až po splnění zhotovitelových závazků. Zhotovitel nemá vůči objednavateli právo na další platby nebo úhrady.
9.19 Objednavatel umožní zhotoviteli za úplatu na i místě plnění napojení na stálý zdroj vody a elektrické energie (220/380V). Podmínky napojení budou stanoveny v předávacím protokolu.
10. Práva a povinnosti zhotovitele
10.1 Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho zaměstnanci či třetími osobami, jež plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 500 000,- Kč. Objednatel má právo na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případně vzniklé škody bude objednatelem vyčíslena a předložena poskytovateli do třiceti dnů ode dne jejího zjištění. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky poskytovatele tím není dotčena. 
10.2 Zhotovitel, zaměstnanci poskytovatele a třetí osoby, prostřednictvím kterých poskytovatel plní předmět této smlouvy, se zavazují dodržovat bezpečností opatření v místech plnění smlouvy, a to:

· zákaz kouření ve všech objektech,

· zákaz požívání alkoholických nápojů v objektech,

· zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech o objednateli, jeho zaměstnancích, klientech, které se dozví při provádění úklidu,

10.3 Zhotovit se zavazuje dodat objednateli jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění předmětu dle této smlouvy a v případě změn ho aktualizovat.
10.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
11. Platební podmínky
11.1 Právo zhotoviteli na zaplacení díla vzniká po protokolárním předání dokončeného díla objednavateli, po odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení, po vyklizení pracoviště a splnění všech ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo souvisejících s užívání díla objednavatelem.
11.2 Faktury vystavené poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
11.3 Smluvní splatnost faktur se stanoví na 21 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednavatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
11.4 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti 
11.5 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej poskytovateli k doplnění či přepracování. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
11.6 Závazek objednatele uhradit cenu za služby sjednané touto smlouvou je splněn v den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
11.7 Faktura bude zaslána, popř. osobně doručena, ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, SKPV-OTO, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
11.8 Faktura musí být označena: „KRPC-99536/ČJ-2013-0200VO-BA“ 
11.9 Na zhotovitele se nevztahuje přenesená daňová povinnost.
11.10 Objednatel neposkytuje zálohy.
12. Záruční doba – odpovědnost za vady
12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při jeho převzetí objednatelem i za vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době s tím, že zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruční dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem na veškeré zboží, které bylo dodáno a 36 měsíců na veškeré provedené práce, montáže a funkčnost celého systému.
12.3 V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději následující pracovní den od oznámení závady objednavatelem nastoupit na odstranění závady a vady, které brání funkčnosti zabezpečovacího zařízení, odstranit, a to opravou nebo výměnou vadné části díla za výrobek a materiál bez vady.
12.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednavatel právo zajistit odstranění závady u jiného dodavatele na náklad zhotovitele podle tohoto článku.
12.5 Vady vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednavatele. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním.
12.6 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerý sortiment náhradních dílů v délce záruční doby. 
12.7 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy.
12.8 Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamovaných vad, které neohrožují funkčnost systému zabezpečení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuzná. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1 500,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění takové reklamované vady ani po 7 dnech po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.
12.9 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu o opaku.
12.10 V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
12.11 Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného odkladu.
12.12 Oznámením závady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která poběží znovu ode dne odstranění závady.
12.13 Pokud se bude závada na některém z výrobků, nebo dodaném zařízení vyskytovat opakovaně (max. 3x) má objednatel právo na jeho výměnu za nový, bez závad.
13. Smluvní sankce
13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu:
13.1.1 Za prodlení s prováděním předmětu smlouvy v termínu dle čl. 8. této smlouvy, a to 1 000 Kč a náhradu vzniklé škody za každý den prodlení s dokončením díla.
13.1.2 Za prodlení s odstraněním závady v termínu dle odst. 12.3 smlouvy ve výši 300 Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.
13.1.3 Za prodlení s vyklizením pracoviště ve lhůtě dle odst. 7.5 smlouvy ve výši 300 Kč za každý den prodlení.
13.1.4 Za nedodržení harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy uhradí zhotovitel 200 Kč za každý den, ve kterém nebude v souladu s harmonogramem.
13.2 Objednatel zaplatí úrok z prodlení za prodlení s placením faktury v termínu dle odst. 11.3 této smlouvy ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
13.3 Smluvní strany dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody ani povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
13.4 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne podání výzvy k jejímu zaplacení k poštovní přepravě ve formě doporučeného dopisu adresovaného na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V této výzvě nechť je určen způsob platby. Písemnou výzvu k zaplacení výše uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn zaslat poskytovateli ihned poté, co se objednatel o porušení povinností poskytovatele vyplývajících z této smlouvy dozví. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
13.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku 15.2 této smlouvy je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; pokud by neoprávněně vyzrazené informace byly publikovány ve sdělovacích prostředcích, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
13.6 Není-li uvedeno jinak, není celková výše smluvních pokut omezena jakýmkoliv limitem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
14. Vyšší moc 
14.1 Vyšší moc znamená za podmínek stanovených v ustanovení § 374 odst. 1 obchodního zákoníku překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. 

14.2 Žádné Smluvní straně nevzniknou žádné nároky proti druhé Smluvní straně z důvodu porušení závazků podle této smlouvy druhou stranou, pokud bylo takové porušení způsobeno v důsledku události vyšší moci, která brání této straně splnit některý ze závazků podle této smlouvy.

14.3 O vzniku události vyšší moci je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu. Současně musí dotčená strana sdělit podrobnosti týkající se události vyšší moci, včetně důkazu o jejích účincích na povinnosti dotčené strany, a upozornit na jakoukoliv činnost, která by mohla zmírnit následky této události vyšší moci.

14.4 Bez zbytečného odkladu po oznámení podle předchozího článku musí Smluvní strany projednat všechna přiměřená opatření a podmínky ke zmírnění následků události vyšší moci a usnadnění pokračovaní plnění podle této smlouvy.

14.5 Smluvní strany jsou povinny po celou dobu po vzniku události vyšší moci vyvíjet úsilí, které od nich lze rozumně očekávat, k odvrácení nebo zmírnění následků události vyšší moci a poskytovatel je povinen po celou dobu, po kterou událost vyšší moci působí, činit kroky v souladu se zavedenou odbornou praxí, aby předešel nebo minimalizoval následky události vyšší moci. 

15. Zachování mlčenlivosti
15.1 Zhotovitel odpovídá za provedení činnosti podle sjednaného předmětu této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, přičemž zhotovitel i objednatel se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.
15.2 Smluvní strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Veškeré informace, včetně listin a ostatní dokumentace, týkající se smluvního vztahu jsou považovány oběma smluvními stranami za důvěrné, ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku. Toto se netýká povinností objednatele, které plynou ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

16. Seznam podzhotovitelů
16.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006  Sb., ve znění pozdějších předpisů seznam subdodavatelů (podzhotovitelů), ve kterém uvede subdodavatele (podzhotovitele), jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
16.2 Zhotovitel je povinen předložit písemný seznam dle odst. 1. nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
16.3 Společně se seznamem subdodavatelů (podzhotovitelů) dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, akciové společnosti subdodavatele (podzhotovitele), kterému uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky a který zároveň má formu akciové společnosti. Seznam akcionářů subdodavatelů (podzhotovitelů) předložení objednateli nesmí být starší 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
17. Závěrečná ustanovení
17.1 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí na své vlastní náklady ochranu svých prací a svých vnesených předmětů do prostor, které budou určeny po dohodě mezi zhotovitelem a generálním dodavatelem stavby a jednotlivým dodavatelem dalších částí projektu.
17.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, že právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
17.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými osobami.
17.4 Poskytovatel bere na vědomí, že je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

17.5 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude pro veškeré spory z této smlouvy plynoucími, místně příslušný soud objednatele.                                                                
17.6 Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy.

17.7 Smluvní strany se zavazují vzájemně poskytovat součinnosti při plnění této smlouvy.

17.8 Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále povinným subjektem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
17.9 Osobou pověřenou jednat jménem objednatele ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy (kontaktní osobou) je:

· mjr. Ing. Vlastimil Novák, tel.: 974 xxx xxx
17.10 Osobou pověřenou jednat jménem poskytovatele ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy (kontaktní osobou) je:
· 

17.11 Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

17.12 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel díla.
Příloha č. 1 – Technická specifikace díla
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu provedení díla 
V Českých Budějovicích



V  ………………………….

dne ............................................


dne ..................................................

....................................................                                        .....................................................

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta                                                           ………………………

náměstek ředitele KŘP  Jčk 
                                                         ……………….




Technická specifikace
1. Obměna stávajícího zařízení EKV v jednotlivých areálech:

1.1 Areál Plavská 2:

· instalace dvou řídících jednotek v kovovém krytu s napájecím zdrojem a AKU uvnitř, jedné řídící jednotky pro zachované vnitřní čtečky na vrátnici, druhé řídící jednotky pro dvě nové venkovní čtečky s dlouhým dosahem (venkovní)

· lineární zdroj v krytu se záložní AKU 17 Ah, pro venkovní čtečky

· dvě čtečky s dlouhým dosahem na vjezd do areálu

1.2 Areál Lannova 26 a Dvořákova:

· instalace šesti řídících jednotek v kovovém krytu s napájecím zdrojem a AKU uvnitř

· dva lineární zdroje v krytu s odpovídajícím AKU

· zachovat sady vnitřních čteček u osobních vchodů z ulice Lannova, Žižkova a všechny čtečky v budově ve Dvořákově ulici

· instalovat nové čtečky s dlouhým dosahem u vjezdů do areálu z ulice Jeronýmova a Lannova

1.3 Areál Pražská 23:

· instalovat jednu řídící jednotku v kovovém krytu s napájecím zdrojem a AKU uvnitř

· instalovat dvě nové vnitřní čtečky na vchodové dveře do budovy včetně elektromagnetického otvírače dveří (12V/170mA, inverzní, se stavitelnou střelkou)

1.4 Areál Jindřichův Hradec:

· instalovat čtyři řídící jednotky v kovovém krytu s napájecím zdrojem a AKU uvnitř

· osadit jednu novou bezkontaktní čtečku u vstupu ze dvora do hlavní budovy

· instalovat dvě čtečky s dlouhým dosahem u vjezdu do areálu

· zachovat sady čteček u hlavního vchodu, vstupu na zdravotní středisko a jednu uvnitř budovy při východu na dvorek z hlavní budovy

·  instalovat lineární zdroj v krytu s odpovídajícím AKU,

2. Instalace nového zařízení EKV v jednotlivých areálech:

2.1 Areál Pražská 558:

· osadit vjezdovou bránu čtečkami s dlouhým dosahem

· vchod pro osoby do areálu (branka u vjezdové brány) osadit bezkontaktními čtečkami 

· na vchodové dveře do budovy rovněž instalovat bezkontaktní čtečky

· jak do vchodových dveří do budovy, tak v branky stupu do areálu instalovat elektromagnetický otvírač dveří (12V/170mA, inverzní, se stavitelnou střelkou)

· instalovat lineární zdroj v krytu s odpovídajícím AKU

· instalovat tři řídící jednotky v kovovém krytu s napájecím zdrojem a AKU

· vjezdovou bránu osadit fotočlánky s LED indikací pro detekci projíždějících vozidel

· pomocí EKV řídit pojezd stávající kovové brány na vstupu do areálu 

2.2 Areál Pražská 21:

· instalovat jednu řídící jednotku v kovovém krytu s napájecím zdrojem a AKU uvnitř

· osadit sadu bezkontaktních čteček na dveře ze vstupní haly do chodby a schodiště v budově, na tyto dveře instalovat elektromagnetický otvírač dveří (12V/170mA, inverzní, se stavitelnou střelkou) 

2.3 Areál Pražská 23:

· instalovat automatickou závoru řízenou EKV na vjezd do garáží pod budovou Pražská 21, včetně sloupků na čtečky, fotočlánků s LED indikací a jednosmyčkového detektoru vozidel v komunikaci

· instalovat jednu řídící jednotku v kovovém krytu s napájecím zdrojem a AKU uvnitř

· osadit lineární zdroj v krytu s odpovídajícím AKU

· instalovat dvě bezkontaktní čtečky s dlouhým dosahem na sloupky

3. Centrální jednotka EKV:

3.1 Řídící software EKV bude nainstalován na server, který spravuje KŘ Jčk, odbor informačních a komunikačních technologií a je umístěn v budově Lannova 22.

4. Hardware
4.1. Požadována kompatibilita navrženého řešení se stávajícími bezkontaktními čtečkami karet ASR 605, podpora formátů Wiegand 26 s možností nastavení kontroly paritních bitů (jejich zahrnutí do kontroly řetězce s ID číslem karty nebo vypuštění jejich kontroly).

4.2 Možnost jednoduchého prvotního zprovoznění a servisu přístupových kontrolérů přímo v místě instalace pracovníky servisní organizace, a to bez nutnosti přístupu k softwaru pro správu přístupového systému na serveru. Preferovaná je možnost zprovoznění a servisu přístupových kontrolérů i bez nutnosti instalace jakýchkoliv speciálních programů (např. konfigurace z prostředí webového prohlížeče na servisním PC).
4.3. Hardwarové prvky pro ověřování přístupových práv (obecně kontroléry) musejí pracovat s distribuovanou databází karet a jejich přístupových oprávnění. Výpadek spojení mezi softwarem pro správu přístupového systému a jeho hardwarovými prvky nesmí po dobu servisního zásahu nijak omezit průchod oprávněných držitelů chráněnými přístupovými místy.

4.4. Hardware pro ověřování přístupových práv musí být schopen ověřovat celý záznam čísla karty, tedy jak ID číslo, tak i tzv. facility kód, s možností nastavit vyřazení facility kódu.

4.5 Schopnost reportovat příjem řetězce ze čtečky v neplatném / neznámém formátu – typicky pro detekci zarušení výstupního signálu z dlouhodosahových čteček instalovaných u vjezdů do objektů.

4.6 Kompatibilita se softwarovým řešením WIN-PAK potvrzená výrobcem tohoto softwaru. Doložení reference z takovéto instalace přístupového systému kompatibilního se softwarem WIN-PAK.

4.7 Systém musí být certifikován Národním bezpečnostním úřadem při splnění podmínek specifikovaných normou EN ČSN 50133-1 pro třídu přístupu B a třídu identifikace 2 a 3.

5. Software
5.1 Klíčové softwarové části přístupového systému, např. komponenta pro komunikaci s hardwarovými jednotkami, musejí být spustitelné jako služby operačního systému s jejich automatickým náběhem po spuštění nebo restartu počítače. 
5.2 Pakliže bude použit prvek pro ověření platnosti licence softwaru, je pro účely provozu na virtuálním počítači vyžadována možnost softwarového klíče nebo jiného nefyzického licenčního prvku.
5.3 Možnost práce s více skupinami karet a uživatelů, navzájem oddělenými na logické úrovni tak, aby bylo možno jednotlivým operátorům přiřadit práva přístupu jen k určené kombinaci těchto skupin. Všechny ostatní (nepovolené) skupiny musí být dotyčnému operátorovi zcela skryty, např. pro rozdělení karet a uživatelů po objektech, územních celcích (bývalých okresech) apod.
5.4 Karty a uživatelé (držitelé karet) musí být ukládáni do samostatných databázových tabulek, aby bylo možné jednomu uživateli přidělit více identifikátorů (typicky bezkontaktních karet) bez potřeby zakládání druhého záznamu uživatele.

5.5 Možnost jednoduché tvorby časově omezených výjimek v přístupových oprávněních pro vybrané dílčí karty.

5.6 Možnost detailního nastavení operátorských práv k jednotlivým tabulkám, s možností zabránění zobrazování vybraných údajů konkrétním operátorům (např. skrytí ID čísla bezkontaktní karty v on-line zobrazování i kdekoliv jinde v programu pro vybrané operátory). 

5.7 Možnost detailního nastavení operátorských práv pro zobrazování a ovládání jednotlivých zařízení. Systém musí umožňovat nastavení práva pouze pro zobrazování stavů dílčích zařízení (kontroléry / čtečky) bez možnosti jejich ovládání ze SW, dále práva pro plné ovládání dílčích zařízení ze softwaru a práva pro kompletní skrytí vybraných zařízení před operátorem v prostředí softwaru pro správu.

5.8 Možnost sestavování podrobných textových zpráv o dění v systému v minulosti, včetně detailního filtrování podle data a času, jména uživatele, uživatelských atributů, jednotlivých čteček apod.

5.9 Možnost jednoduché tvorby bezpečnostních zpráv o kartách, které nebyly za nastavené období použity vůbec nebo maximálně x-krát (s nastavitelným parametrem x). Možnost automatického zneplatnění všech takto nalezených nepoužívaných karet.

5.10 Možnost vytvoření detailního přehledu (auditu) o akcích, které operátoři v programu pro správu přístupového systému prováděli. Reportován musí být jednoznačný identifikátor operátora, datum, čas a charakter prováděné operace, dále prvek, na němž byla operace prováděna (čtečka / dveře / kontrolér / záznam karty / záznam držitele apod.)

5.11 Schopnost exportu zpráv do základního formátu csv nebo do xls a současně do podoby, která zachovává formátování zprávy a na pracovní stanici nevyžaduje instalaci speciálního prohlížeče pro tento formát. Preferován je formát html.

5.12 Možnost jednoduchého sestavení zprávy s přehledem všech karet, které mají přístup přes vybranou čtečku.

5.13 Schopnost reagovat na definované události / alarmy v přístupovém systému odesláním e-mailové zprávy na určené adresy a přehráním vybraného zvukového souboru na pracovních stanicích pro upozornění dozorující obsluhy.

5.14 Systém musí nabízet funkci automaticky obnovovaného přehledu aktuálně přítomných uživatelů ve zvoleném objektu nebo jeho libovolně definované části za předpokladu, že příchod do takto sledované části i odchod z ní je chráněn přístupovými čtečkami vyžadujícími identifikaci procházející osoby.

5.15 Systém musí mít vestavěnu funkci pro rychlé zjištění seznamu osob, které v objektu zůstaly po jeho nouzové evakuaci, např. pomocí vyhrazené čtečky instalované na venkovním bezpečném místě.

5.16 Podpora podrobného textového a grafického (např. pomocí map podlaží) zobrazování událostí, resp. stavů. Možnost uživatelsky nastavitelné prioritizace všech událostí z jednotlivých prvků pro rozdělení jejich důležitosti. Min. počet úrovní priority 100. Poplachové události s vyšší prioritou musejí být v přehledech vizuálně zdůrazněny – např. barvou nebo zařazením na začátek seznamu poplachů.
6. Obecné zadání:

6.1 Požadované vlastnosti systému elektronické kontroly vstupu.

6.1.1. Programové vybavení EKV
Řešit s ohledem na kompatibilitu s řešeními použitými v rámci PČR. Mimo běžné funkce systému EKV je požadováno zajištění následujících požadavků:

· možnost kontroly evakuace jednotlivých objektů. V případě evakuace se držitelé karet po opuštění objektu přihlašují na vybrané čtečce, která je na bezpečném místě (obvykle čtečka pro vjezd).

· možnost dělení oprávnění pro správu a sledování vstupů a výstupů na jedné řídicí jednotce na více operátorů. (možnost rozdělení správy bezpečnostních a provozních vstupů a výstupů)

· možnost kontroly a odezvy na akce, včetně potvrzení a vymazání alarmu, přidání poznámky a otevření mapy podlaží.

· manuální ovládání funkcí systému, uzamčení a odemčení dveří, vynechání a jeho zrušení u zón a vstupních smyček

· příprava pro dohled na ústředny EZS Galaxy

6.1.2. Systémový SW

Aplikace musí být lokalizována v národním prostředí.

Programové vybavení musí být založeno na produktech firmy Microsoft, což je v souladu s Usnesením vlády č. 799/2008.

Součástí dodávky bude 25 ks licencí Microsoft SQL Server 2008 R2 USER CAL a 25 ks licencí Microsoft Windows Server 2008 R2 USER CAL 

6.1.3. Požadavky na technické prostředky a jejich instalaci
Kabelové rozvody: 

V objektech, kde se mění řídicí jednotky je možné využití stávající kabeláže v závislosti na bezporuchovém provozu. Přípojné body pro vstup do lokální počítačové sítě včetně aktivních prvků nejsou součástí dodávky, zajistí PČR. V případech vstupu venkovních rozvodů do budov, je nutné tyto rozvody opatřit ochranou proti přepětí.

Čtečky ID karet: 

S ohledem na kompatibilitu s identifikačními kartami, které slouží současně, jako průkaz zaměstnance MV je požadováno využit stávající čtečky.

Výjimku tvoří čtečky v současnosti používané ve venkovním prostředí. U venkovních čteček s dlouhým dosahem je s ohledem na spolehlivost požadovaná výměna včetně lineárních zálohovaných zdrojů.

Řídící jednotka EKV:  

· kontrolér pro dvě čtečky s možností rozšíření na tři čtečky.

· možnost provozu off-line v případě přerušení komunikace se serverem.

· minimální kapacita paměti pro 10 000 karet a 25 000 událostí.

· integrovaná možnost komunikace přes Ethernet (síťový protokol TPC/IP v4) a RS-485

· umístění současně se zdrojem a baterií v kovovém uzamykatelném krytu s tamper kontaktem.

6.1.4. Pro všechny nové instalace, tak i pro obměnu stávajícího zařízení zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení před zahájením výstavby systému a nechat ji odsouhlasit zadavatelem, po ukončení výstavby systému zpracovat projektovou dokumentaci stávajícího stavu

6.1.5. Před předáním celého díla zaškolení klíčových pracovníků zadavatele

6.1.6. Konfiguraci provést na základě požadavku zadavatele

6.1.7. Demontované části stávajícího systému EKV předat odpovědnému pracovníkovi odboru technické ochrany ihned po demontáži

6.1.8. Před předáním celého dílka bude provedena funkční zkouška zařízení, výchozí revize, protokoly budou součástí předávací dokumentace
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�PODEPÍŠE OSOBA OPRÁVNĚNÁ !


�Doplní uchazeč


�Doplní uchazeč





13

