

TECHNICKÉ PODKLADY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„KŘP Č. Budějovice, Lannova 193/26 – klimatizační jednotky sálové - modernizace“

- Čl. 1. Vymezení plnění zakázky
- Čl. 2. Zadávací podklady
- Čl. 3. Dodací podmínky
- Čl. 4. Schválení soutěžních podmínek

1. Vymezení plnění zakázky

- 1.1. Předmětem zakázky je akce „KŘP Č. Budějovice, Lannova 193/26 – klimatizační jednotky sálové - modernizace“, v kat. území České Budějovice 6.

Jedná se o výměnu dvou stávajících klimatizačních jednotek v datasálu KŘP Jčk za nové o výkonu 2x20kW a to v následujícím rozsahu:

- Demontáže stávajících zařízení
- Ekologická likvidace stávajících zařízení
- Dodávka a montáž chladících zařízení
- Dodávka a montáž elektro zařízení
- Ostatní související práce

Konkrétní rozsah prací je podrobně popsán v příložené projektové dokumentaci.

- 1.2. Realizací zakázky se rozumí její úplné dokončení podle rozsahu zadávacích podkladů, v termínech podle soutěžního návrhu, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání příslušných dokladů (stavební deník, certifikáty, předepsané zkoušky a revize, záruční listy apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí.

2. Zadávací podklady zahrnují:

- 2.1. Krycí list nabídky
- 2.2. Kopie katastrální mapy
- 2.3. Výpis z katastru nemovitostí
- 2.4. Fotografie z místa předmětu plnění
- 2.5. Projektová dokumentace s přiloženým soupisem stavebních prací dodávek a služeb
- 2.6. Poskytnuté zadávací podklady zůstávají majetkem zadavatele a musí být uchazečem vráceny nejpozději současně s předložením soutěžního návrhu

3. Dodací podmínky

- 3.1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
- 3.2. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu návrhu.
- 3.3. Záruční doba díla je požadována min. 60 měsíců.
- 3.4. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem zadavatele.
- 3.5. Zadavatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 3.6. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne zadavatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu.
- 3.7. Zadavatel si vyhrazuje právo i v průběhu stavby měnit rozsah díla. Podmínkou je nové oslovení uchazeče a nový návrh.
- 3.8. Pokud uchazeč shledá nesrovnalost mezi zadávací dokumentací a skutečností, je povinen zohlednit tyto skutečnosti v cenové části návrhu a zároveň na tyto skutečnosti upozornit v návrhu. Nesrovnalosti zjištěné v průběhu stavby nebudou ze strany zadavatele cenově zohledněny.
- 3.9. Uchazeč je povinen zabezpečit, aby při realizaci stavební zakázky nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, včetně sousedních pozemků a budov, případné vzniklé škody odstraní uchazeč na své náklady.
- 3.10. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který zadavatel nebude mít zájem, bude likvidován uchazečem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.
- 3.11. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 7,00 – 15,30 hodin, případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupci zadavatele.

- 3.12. Zadavatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
- 3.13. Veškeré práce budou prováděny za provozu areálu. **Během výměny klimatizačních jednotek musí být zabezpečeno chlazení datasálu.**
- 3.14. Před předáním staveniště budou zhotovitelem stavby předložen seznam pracovníků, kteří budou stavbu provádět, včetně jejich osobních údajů (č. OP) a seznam vozidel včetně SPZ, neboť stavební práce budou realizovány v uzavřeném areálu policie. Na stavbě je vyloučena účast cizích státních příslušníků.
- 3.15. Krycí list nabídky a Soupis stavebních prací dodávek a služeb, které jsou součástí zadávací dokumentace, musí být oceněny v plném rozsahu. Položky nelze ocenit hodnotou < nebo = 0Kč.
- 3.16. Financování akce – ze strany zadavatele nebude poskytnuta záloha. Úhrada skutečně provedených prací a dodávek bude realizována po celkovém dokončení akce a po odsouhlasení investorem a fyzickým převzetím prací uvedených v soupisu prací a dodávek pro fakturaci.
- 3.17. Předpokládané zahájení stavby – 11/2013.

4. Schválení zadávacích podkladů

Zadávací podklady byly schváleny dne: 30. září 2013.


vedoucí stavební skupiny OSNM KŘP Jčk

Ing. Milan Marek