

Technická specifikace předmětu plnění

SERVICE PACK CDI 2 - OLDA (2013)

SOUHRN ČINNOSTÍ

1. ServicePack CDI2

1.1. Aktualizace mapových podkladů CDI2

1.1.1. Aktualizace vektorových mapových podkladů

- Import dat do databáze
- Transformace geometrie, ověření struktury
- Tvorba kilometráže
- Vytvoření indexu a grafu
- Testy

1.1.2. Aktualizace lokalizačních tabulek

- Import dat do databáze
- Vytvoření UTM-33N geometrie (body a linie)
- Ověření geometrie

1.1.3. Aktualizace rastrů

- Revize a úprava návrhu vzhledu
- Příprava hardware
- Generování + ověření

1.1.4. Provedení upgrade

- Aktualizace uložených geometrií
- Otestování
- Převedení ostré verze

1.2. Profylaxe systémů

1.2.1. Update jBoss AS

- Otestování
- Převedení ostré verze

1.2.2. Update databáze

- Otestování
- Převedení ostré verze

1.2.3. Update Web serveru

- Otestování
- Převedení ostré verze

1.2.4. Zálohování databází

- Při samostatném provádění

1.2.5. Podpora

- Podpora – v pracovních dnech 7-17 hod. (v urgentních případech i mimo pracovní dobu)

1.3. Úprava systému

1.3.1. Vypracování návrhu a časového harmonogramu úprav

- Návrh a harmonogram

1.3.2. Realizace schválených úprav

- Zpracování požadavku
- Otestování
- Převedení ostré verze

2. ServicePack – OLDA

2.1. Aktualizace mapových podkladů OLDA

2.1.1. Aktualizace vektorových mapových podkladů

- Import dat do databáze
- Transformace geometrie, ověření struktury
- Tvorba kilometráže
- Vytvoření indexu a grafu
- Testy - pracnost

2.1.2. Aktualizace lokalizačních tabulek

- Import dat do databáze
- Vytvoření UTM-33N geometrie (body a linie)
- Ověření geometrie

2.1.3. Aktualizace rastrů

- Revize a úprava návrhu vzhledu
- Příprava hardware
- Generování + ověření

2.1.4. Provedení upgrade

- Aktualizace uložených geometrií
- Otestování - pracnost
- Převedení ostré verze

2.2. Profylaxe systémů

2.2.1. Update jBoss AS a ESB

- Otestování

- Převedení ostré verze

2.2.2. Update databáze

- Otestování
- Převedení ostré verze

2.2.3. Update Web serveru

- Otestování
- Převedení ostré verze

2.2.4. Zálohování databází

- Při samostatném provádění

2.2.5. Podpora

- Podpora - v pracovních dnech 7-17 hod. (v urgentních případech i mimo pracovní dobu)

2.3. Úprava systému

2.3.1. Vypracování návrhu a časového harmonogramu úprav

- Návrh a harmonogram

2.3.2. Realizace schválených úprav

- Zpracování požadavku
- Otestování
- Převedení ostré verze

3. ServicePack – SP : Školení uživatelů

3.1. Školení uživatelů

3.1.1. Školení

- Školení dle schváleného harmonogramu