Příloha č. 1 k č. j.VPŠKP 51-24/ČJ-2013-9609K3
Smlouva o dílo – NÁVRH
č. VPŠKP 51 - 24/ 2013
(uzavřená podle § 563 a násl. zákona č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany
1. OBJEDNATEL :

Česká republika - Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii






Čeperka 215




533  45 Opatovice nad Labem
ZASTOUPENÝ:                    ve věcech smluvních: plk.Ing.Zdeňkem Jedličkou – ředitelem školy




ve věcech technických: Martinem Šustrem – investičním referentem
(v současné době dále probíhá výběrové řízení na       
    technický dozor stavebníka) 

IČ:



64244300

DIČ:



CZ64244300 – není plátcem

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČNB Hradec Králové





č.ú. 23040881/0710


TELEFON:


974 569 524
a                                             

2. ZHOTOVITEL :

[doplní uchazeč]



Místo podnikání:

 
ZASTOUPENÝ:

 
IČ:



 
DIČ:



 
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
 
TELEFON:


 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy a provedení díla
1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla “Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část“. V rámci této etapy se jedná o rekonstrukci stávající budovy dílen označené dle projektové dokumentace jako SO 01 – Objekt č. 4 - dílny. 
Jedná se o z části dvoupodlažní objekt v původním stavu z osmdesátých let 20. století, který byl předchozím vlastníkem využíván pro výukové účely. Jeho další využití bude mít následující charakter:
Vnitřní dispozice dílen bude zcela vybourána. Nově bude vytvořeno zázemí pro garážová stání služebních dopravních prostředků, vybudován kompletní gastroprovoz včetně dodávky zařizovacích předmětů pro školní varnu. Dále budou zřízeny sklady zbraní a munice pro potřeby školy, zámečnická a truhlářská dílna, sociální zařízení pro dislokované profese. V nově vestavěném podlaží budou realizovány prostory pro výukové účely.

Pro zajištění provozu varny bude instalován lapol a pro zajištění budoucí navýšené kapacity spotřeby elektrické energie bude vybudována nová přípojka NN areálu včetně instalace nové trafostanice a nutné úpravy stávajícího hlavního rozvaděče. Bude instalován záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát). 

Pro zajištění dopravní obslužnosti objektu budou v jeho okolí realizovány komunikace a zpevněné plochy, včetně jejich napojení na kanalizační přípojky.

Vnitřní rekonstrukce budou spočívat v instalaci nových elektroinstalací, datových rozvodů, vody a ústředního vytápění včetně topných těles. Plyn zaveden nebude.

Obvodový plášť bude zateplen. Budou instalována klimatizační a zabezpečovací zařízení do vybraných prostor.

Stavba je členěna na tyto objekty:
SO 01 - Objekt č. 4 – dílny
SO 04 – Přípojka NN

SO 05 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 06 – Přípojka 35 kV

PS 01 – Dieselagregát

PS 02 – Stožárová trafostanice

Práce budou provedeny včetně prací montážních a kompletačních, likvidace odpadu a provedení hrubého úklidu v rekonstruovaných prostorách. V případě poškození venkovních ploch stavební činností budou tyto plochy uvedeny do původního stavu.

Dále budou stavební práce provedeny v souladu s projektovou dokumentací, nabídkovým rozpočtem zhotovitele (který je nedílnou součástí této smlouvy) a podmínkami stavebního povolení (v současné době je podána žádost o jeho vydání).   
2. V průběhu provádění prací nesmí být bez písemného dokladu použity jiné materiály, technologie nebo změny proti nabídce zhotovitele.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel provede stavební práce v kvalitě dle předaných podkladů, platných ČSN, technických norem, právních předpisů a ostatních podmínek zahrnutých v nabídce.

5. Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení dohodnuté lhůty plnění se nesmí uskutečnit bez potvrzení změny projednané a podepsané objednatelem a zhotovitelem v dodatku této smlouvy.
6. Změna ceny díla se určí na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve kterém doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, ceny budou odsouhlaseny objednatelem a projektantem.
III. Cena díla
Cena díla je stanovena smluvně na základě cenové nabídky ze dne [doplní uchazeč] ve výši:
celková cena díla bez DPH ……………………………………………………………………………………………………...Kč







[doplní uchazeč]

DPH 21% z celkové ceny díla ……………………………………………………………………………………………………...Kč








[doplní uchazeč]

celková cena díla včetně DPH ……………………………………………………………………………………………………...Kč








[doplní uchazeč]

Slovy:  …………………………………………………………………………………korun českých







[doplní uchazeč]
Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná. Jakékoli zálohy objednatel neposkytuje.
Zhotovitel se zavazuje nejdéle do 17. 12. 2013 realizovat práce a dodávky v celkové výši

18 000 000,- Kč s DPH.

IV. Doba a místo plnění
Zahájení prací:  
16. 09. 2013
Ukončení prací: 
05. 12. 2014
Ukončením prací se rozumí odstranění všech vad a nedodělků, bránících objednateli v řádném užívání díla, dále předání nezbytných dokladů (atesty, originál stavebního deníku, certifikáty, revize, měřící protokoly instalovaných sítí, záruční listy, doklady o likvidaci stavebního odpadu apod.).
Místo plnění: 
Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii, Čeperka 215, 533 45 Opatovice nad Labem
V. Technické zajištění díla a jeho kontrola
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit.  
2. Zhotovitel prohlašuje, že stavební oddíl HSV nebude plněn subdodavatelem a na důkaz toho přikládá k této smlouvě seznam vlastních zaměstnanců, kteří budou oddíl HSV realizovat.
3. Zhotovitel v příloze této SOD předkládá seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci dalších oddílů zakázky.  
3. Před zahájením stavby zhotovitel požádá (bude-li to nutné) příslušné správce inženýrských sítí o vytyčení jejich podzemních vedení a tyto bude včetně ochranných pásem respektovat v souladu s příslušnými předpisy a platnými ČSN.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch veřejného prostranství zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

5. Zhotovitel je pro účel této smlouvy původcem odpadů a odpovídá za jejich řádnou likvidaci. Nejpozději při přejímacím řízení dokončeného díla předá objednatel zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o opadech, v platném znění.
6. Práce budou probíhat za provozu, provádění prací musí být koordinováno s objednatelem.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro tento účel má objednatel vedle svého pracovníka smluvně zajištěn technický dozor stavebníka (dále jen TDS). Po celou dobu provádění díla provádí tuto funkci: (bude doplněno po ukončení výběrového řízení).
Zjistí- li objednatel (sám, nebo prostřednictvím TDS), že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi (např. záměna materiálů, nedodržení technologických postupů, změna deklarovaných subdodavatelů, apod.), je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé chybným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy se zhotovitelem odstoupit.
8. Při provádění zateplovacích prací objednatel požaduje, aby dílo bylo kontrolováno výhradně výrobcem dodaného a použitého zateplovacího systému. Kontrola kvality provedené montáže kontaktního zateplovacího systému bude prováděna vždy dle předem odsouhlaseného harmonogramu prováděných prací, minimálně však před započetím vlastních prací a 2x v průběhu jejich provádění. Kontrola provedené montáže a stanovisko výrobce k jednotlivým pracovním krokům bude písemně zaznamenána do stavebního denníku vedeného zhotovitelem. V případě zjištění vad bude zároveň uvedeno i opatření k odstranění vady.

Uvedenou kontrolní činnost bude provádět zástupce výrobce KZS:

[doplní uchazeč – bude uveden název výrobce KZS, jeho zástupce pověřený kontrolou předmětné stavby, kontaktní spojení – telefon]. Provedení kontroly zajistí zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Dodatečné odkrytí, vyžadované objednatelem, je zhotovitel oprávněn provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou prací a s následným zakrytím zhotovitel.

10. Zhotovitel povede na stavbě stavební denník, do kterého bude pravidelně zapisovat průběh provádění prací. V deníku bude uvedeno zejména: 

- datum provádění prací

- meteorologické podmínky na stavbě – především teplota, stav oblačnosti a větru, případně jiné  
   skutečnosti mající podstatný vliv na postup prováděných prací

- jmenný seznam pracovníků, kteří v daný den prováděli stavební práce   
11. V podzimních měsících roku 2014 (v průběhu topné sezóny) budou provedeny kontrolní termosnímky zateplené budovy.

12. Pro účel této smlouvy má objednatel smluvně zajištěného koordinátora BOZP, jímž je:

Šárka Krejcarová, tel. 736 214 339. 

13. Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů se zavazují k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby.
14. Celé staveniště bude oploceno a odděleno od ostatních částí areálu. Za střežení staveniště po celou dobu výstavby odpovídá zhotovitel. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby zhotovitele a určené osoby objednatele. Třetím osobám je vstup na staveniště zakázán (vyjma kontrolních orgánů). Vedení stavby bude evidovat jmenovitě všechny příchozí i odchozí pracovníky a vozidla i stavební techniku tak, aby v každém okamžiku bylo zřejmé kolik lidí (jmenovitě) a techniky (jaké) se nachází v prostoru stavby. 
15. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na stávající rozvody vody a elektrické energie. Napojovací body budou osazeny podružným měřením.
VI. Fakturace a sankce
1. Práce a dodávky budou fakturovány 1x měsíčně dílčími fakturami se splatností 21 dnů po jejich doručení objednateli. Součástí (přílohou) každé faktury bude „Soupis skutečně provedených prací a dodávek materiálů“, který před vystavením faktury obě smluvní stany odsouhlasí a potvrdí svými podpisy. Bez tohoto soupisu nebude možné fakturu proplatit. Fakturace bude provedena do maximální výše 90% smluvní ceny díla. Úhrada zůstatku, tj. minimálně 10% smluvní ceny díla, je vázána na konečnou fakturu, která bude vystavena po provedení termosnímků zateplené budovy a odstranění případných vad a nedodělků na celém díle.  
Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
2. Smluvní strany si pro případ prodlení ujednaly smluvní pokuty. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli v termínu podle článku IV. této SOD má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením vyúčtování (faktur) zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. V případě nezajištění kontroly podle bodu V.8. této SOD je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankci ve výši 50 000,- Kč bez DPH. Tato částka bude odečtena z konečné faktury. 
5. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel použil k provedení díla jiné materiály, než které uvedl v nabídce (mimo jiné i materiály, které jsou součástí zateplovacího systému) a zhotovitel o této záměně objednatele prokazatelně neinformoval, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankci ve výši 200 000,- Kč bez DPH a to za každé zjištění. Tato částka bude odečtena z konečné faktury.
VII. Ujednání o škodách
1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle stavební činností, činností svých pracovníků a činností subdodavatelů a to po celou dobu výstavby až do doby převzetí díla objednatelem. Stejné podmínky se vztahují na škody způsobené jeho činností třetí osobě, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (tj. např. vjezdů, objektů, prostranství a inženýrských sítí) v soukromém či jiném vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k termínu předání díla objednateli bezplatně do původního stavu, popřípadě po dohodě s objednatelem je povinen tyto případně vzniklé škody uhradit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

VIII. Předání a převzetí díla
1. O předání a převzetí díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany zápis obsahující zhodnocení provedených prací, případně soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
2. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Vady nebránící funkci a užívání díla nejsou důvodem k jeho nepřevzetí. 
3. Zhotovitel je povinen alespoň 5 dní předem oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. 
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 1x v tištěné podobě, 1x na CD, všechny doklady o provedených zkouškách a revizích (také protokoly o měření datových sítí), doklady osvědčující kvalitu provedeného zateplení (termosnímky budovy s komentářem výrobce dodaného zateplovacího systému), ujištění o shodě na použité materiály, osvědčení a certifikáty na materiály použité v oblasti požárního zabezpečení stavby, doklad o likvidaci odpadů a další dokumenty prokazující kvalitu a jakost provedených prací a použitých materiálů v rámci předmětného díla. 

Tyto doklady budou použity při následné kolaudaci stavby. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že v případě potřeby doložit pro účel kolaudace doklady nepředané v rámci předání díla tak neprodleně na žádost objednatele učiní.   
IX. Záruční podmínky
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu díla, záruční doba činí [doplní uchazeč] měsíců a počíná běžet dnem předání předmětu díla objednateli.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla a jeho technické řešení bude mít v době předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a platnými normami pro provádění zateplovacích prací.  
3. Smluvní strany se dohodly, že v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady v termínech dohodnutých s objednatelem a respektujících technologické postupy provádění prací.

4. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popřípadě uvede důvod, proč nechce reklamaci uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Reklamace se považuje za uplatněnou včas, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o odstranění vady, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit nefunkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů po doručení faktury.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady uplatněné v záruční době, které byly způsobeny na základě předaných chybných podkladů ze strany objednatele, pokud na ně zhotovitel objednatele upozornil v průběhu realizace díla, nebo poškozením předmětu díla třetí osobou. 
X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jakékoli změny smlouvy mohou být provedeny po vzájemné dohodě smluvních stran pouze formou písemného dodatku.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební deník je majetkem objednatele a že si může na své náklady pořídit ověřenou kopii stavebního deníku.

3. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku č.513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Každý stejnopis má platnost originálu. 
Oprávnění zástupci smluvních stran se seznámili s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

V Čeperce dne:                                                                                   

Za objednatele






Za zhotovitele

………………………………………



………………………………..
    plk. Ing. Zdeněk Jedlička                                 


 
             ředitel školy



                                             [doplní uchazeč]
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