



Č.j.: VPŠH 1973-7/2013-EU-SM

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.; obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**obchodní zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Kontaktní adresa: Zlínská 991, 769 01 Holešov
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402
Bankovní spojení: Česká národní banka Brno
Číslo účtu: 51535881/0710
Zastoupená: Vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák ředitel VPŠ a SPŠ MV v
Holešově
Kontaktní osoba: Bc. Vlastimil Polášek
E-mail: sekret@spschol.cz
Telefon: 573324111
Fax: 573324601

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. NEDOMA, s.r.o.,

Sídlo: Postoupky 208, 767 01 Kroměříž
Kontaktní adresa: Soudní 1301, 767 01 Kroměříž
IČO: 25516191
DIČ: CZ25516191
Její jménem jedná: Ing. Jaroslav Nedoma
Bankovní spojení: KB Kroměříž
Číslo účtu: 8314580227/0100
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Nedoma
E-mail: j.nedoma@volny.cz
Telefon: 603585411
Fax:

Výpis z obchodního rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:

„**Stavební opravy objektů B – 6, 46**“ v rozsahu schválené cenové nabídky ze dne 7.10.2013.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2013, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím VPŠH-1773-2/2013-EU-SM vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 557 obchodního zákoníku.
3. Termín předání staveniště zhotoviteli je **14.10.2013** - nejpozději v den zahájení prací, termín dokončení a předání řádně zhotoveného díla je **18.11.2013**.
4. Místem předání díla je **objekt B – 6, 46 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, 769 01 Holešov**. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
6. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pěti (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III odst. 4. až 6.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **1.511.754,- Kč** bez DPH (jedenmilionpětsetjedenácttisícšedesátčtyřikorunčeských) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **1.829.222,- Kč** s DPH (jedenmilionosmsetdvacetdevěttisícdvěstědvacetdvakorunčeských), při sazbě DPH ve

výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem dle zadavatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí díla.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacetjedna (21) kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacetjedna (21) kalendářních dní.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován kontaktní osobou objednatele.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatel, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatel v průběhu zhotovení díla, které nenavýší cenu díla a jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou

v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

2. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje zhotovitel jako autor ode dne předání díla na neomezenou dobu objednateli pro území celého světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby zhotovitel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelům, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele podle čl. VII. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
7. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. ;
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. a/nebo čl. VIII.;
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
9. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než dvacetjedna (21) kalendářních dní.

10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem Vlastimilem Poláškem, tel.: +420573324314.

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen provádět práce řádným způsobem v souladu s platnými závaznými právními předpisy, platnými technickými normami a dobrou technickou praxí, dodržovat pravidla a ustanovení BOZP a PO a to i ve vztahu k osobám oprávněným pobývat v objektu objednatele.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od **14.10.2013** do **18.11.2013**.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem dle § 536 a násl. obchodního zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena v dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.
Příloha č. 1 – výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 2 – složení realizačního týmu
Příloha č. 3 – cenová nabídka ze dne 7.10.2013

V Holešově dne 14.10.2013

V Kroměříži 14.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele „

.....
Vrchní rada plk. ing. Jan Dvořák
ředitel VPS a SPŠ MV v Holešově

.....
Ing. Jaroslav Neudom

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-36-

Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební, projekční a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel./fax 573 345 400 -2-
IČO 25516191; DIČ CZ25516191

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 29551

Datum zápisu: 22. ledna 1998

Spisová značka: C 29551 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: Ing. NEDOMA, s.r.o.

Sídlo: Kroměříž, Postoupky 208, PSČ 767 01

Identifikační číslo: 255 16 191

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
Projektová činnost ve výstavbě.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Statutární orgán: jednatel:
Ing. Jaroslav Nedoma, dat. nar. 27. července 1961
Kroměříž, Postoupky 208, PSČ 767 01

Způsob jednání: Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.

Společníci: Ing. Jaroslav Nedoma, dat. nar. 27. července 1961
Kroměříž, Postoupky 208, PSČ 767 01
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje


Krajský soud v Brně

... platným
ověřuji pod pořadovým číslem MeUKM/041864/2013, že tato listina, která
znikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.

Ověřující osoba: Zemánková Ivanka

V Kroměříži dne 02.07. 2013

Podpis



**Složení realizačního týmu akce: „Stavební opravy objektů
B – 6, 46“**

Ing. Jaroslav Nedoma	č.o.p.	110841463
Aleš Vejtasa	č.o.p.	103461474
Robert Večerka	č.o.p.	110841465
Petr Spálovský	č.o.p.	110292025
Petr Mlčoch	č.o.p.	106450678
Vladislav Měrka	č.o.p.	108949544
Hynek Večerka	č.o.p.	103247616

Cenová nabídka na provedení díla „Stavební opravy objektů B – 6, 46“

Smluvní strany

Česká republika – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Kontaktní adresa: Zlínská 991, 769 01 Holešov
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402
Bankovní spojení: Česká národní banka Brno
Číslo účtu: 51535881/0710
Zastoupená: Vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Kontaktní osoba: Bc. Vlastimil Polášek
E-mail: sekret@spshol.cz
Telefon: 573324111
Fax: 573324601
(dále jen „objednatel“)
a

Ing. NEDOMA, s.r.o.,

Sídlo: Postoupky 208, 767 01 Kroměříž
Kontaktní adresa: Soudní 1301, 767 01 Kroměříž
IČO: 25516191
DIČ: CZ25516191
Její jménem jedná: Ing. Jaroslav Nedoma
Bankovní spojení: KB Kroměříž
Číslo účtu: 8314580227/0100
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Nedoma
E-mail: j.nedoma@volny.cz
Telefon: 603585411
Fax:

Výpis z obchodního rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551

(dále jen „zhotovitel“)

Celková cena nabídky bez DPH

DPH 21 %

Celková cena nabídky včetně DPH

1.511.754,- Kč

317.468,- Kč

1.829.222,- Kč

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: **Stavební opravy objektů B – 6, 46“**

Identifikační údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Ing.NEDOMA, s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř.místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Postoupky 208 767 01 Kroměříž
Právní forma	Společnost s ručeným omezením
IČO	25516191
DIČ	CZ25516191
telefon	603585411
Fax	-
E-mail	j.nedoma@volny.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing.Jaroslav Nedoma

Nabídková cena

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Budova B-6 oprava střechy	752.321,-Kč	157.987,-Kč	910.308,-Kč
Budova B-6 oprava fasády	448.149,-Kč	94.111,-Kč	542.260,-Kč
Budova B-46 oprava střechy	311.284,-Kč	65.370,-Kč	376.654,-Kč
Nabídková cena celkem	1,511.754,-Kč	317.468,-Kč	1,829.222,-Kč

V Kroměříži dne 7.10.2013

Ing.Jaroslav Nedoma

Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební, projekční a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel./fax 573 345 400 -1-
IČO 25516191; DIČ CZ25516191

.....
Jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012-07	Oprava střechy		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Stanislav Gregor		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Stanislav Gregor			
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově			
Dodavatel			Zakázkové číslo	270412
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	181 450	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	544 753	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	15 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	741 203	Zařízení staveniště	11 118
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		741 203	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		752 321	Ostatní náklady celkem	11 118

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Nedoma	Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.10.2013	Datum :		Datum :	
Podpis :	Ing. NEDOMA, s.r.o. stavební, projektční a obchodní firma 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 tel./fax 573 345 400 -2 IČO 25516191; DIČ CZ25516191	Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0%		
DPH	21,0%		752 321 Kč
Základ pro DPH	0,0%		157 987 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			910 308 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012-07 Oprava střechy	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	53 753	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 940	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	27 641	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	235	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 054	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	435 930	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	21 711	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	16 151	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	48 456	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	22 504	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	15 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	68 828	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	181 450	544 753	0	15 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	726 203	0
Oborová přírážka	0	0,0	726 203	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	726 203	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	726 203	0
Zařízení staveniště	0	1,5	741 203	11 118
Provoz investora	0	0,0	741 203	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	741 203	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	741 203	0
Stavební přípomoci HSV	0	0,0	726 203	0
CELKEM VRN				11 118

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-07 Oprava střechy	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	12,39	2 050,00	25 394,38
		Oprava 50% z celkové plochy:495,5*0,5*0,05		12,39		
2	631342220R00	Doplnění mazanin betonem škvár.do 4 m2,tl.do 8 cm	m3	12,39	1 950,00	24 155,63
		Oprava 50% z celkové plochy:495,5*0,5*0,05		12,39		
3	632451023VR1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm včetně bednění	m2	10,56	398,00	4 202,88
		úprava atiky :17,6*0,3*2		10,56		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				53 752,88
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	60,00	79,00	4 740,00
		střeška - kotvení úhelníky :20*2		40,00		
		kotvení hranolu:2*10		20,00		
5	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	60,00	10,00	600,00
		kotv. hranolu a úhelníků:60		60,00		
6	95-R01	D+M závěsných ok (vč.povrch.úpravy ZN)	kpl	8,00	200,00	1 600,00
		v rámci bezpeč. opatření -T. Zpr. :8		8,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 940,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	3,68	550,00	2 024,00
		1,15*0,8*4,0		3,68		
8	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	19,82	980,00	19 423,60
		odstranění 50% z celkové plochy:495,5*0,5*0,08		19,82		
9	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,96	1 250,00	6 193,75
		Odstranění 50% z celkové plochy:495,5*0,5*0,02		4,96		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				27 641,35
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	976027331R00	Vybourání krycích desek tl. nad 10 cm	m2	0,92	255,00	234,60
		komín:1,15*0,8		0,92		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				234,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	53,45	450,00	24 054,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 054,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
12	712300833RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	511,70	10,30	5 270,51
		střeška objektu:495,5+2*3,2+2*4,9		511,70		
13	712363320T00	Okapnice r.š - 250 mm poplast. pl. l - 2m	bm	53,70	180,00	9 666,00
		26,85*2		53,70		
14	712378010T00	Atiková okapnice rš 300 mm poplast.plech	m	37,33	225,00	8 399,25
		17,62*2+2*0,7+2*0,345		37,33		
15	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	495,50	25,50	12 635,25
		495,5		495,50		
16	712-R01	Zkoušky výtažnosti kotev a kotev. plán plochy střeš. pláště	kpl	1,00	200,00	200,00
		1		1,00		
17	712472101R00	D+M krytiny střeš. fólií, kotvení vč. izol. 140mm (60+80 mm) + kompl. syst.klempř. poplast. prvků	m2	522,70	713,00	372 685,10
		střeška objektu+ atiky :506,5+2*3,2+2*4,9		522,70		
18	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	569,83	22,00	12 536,15

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-07 Oprava střechy	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		495,5*1,15		569,83		
19	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4 213,92	3,45	14 538,02
	Celkem za	712 Živičné krytiny				14 538,02
Díl:	713	Izolace tepelné				435 930,28
20	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	495,50	18,00	8 919,00
		střecha objektu-tep.izolace :495,5		495,50		
21	713141221R01	Montáž...				

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-07 Oprava střechy	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
42	767-R01	Kotevní úhelník hranolu - žár. zink. 20,*2	ks	40,00	82,00	3 280,00
43	767-R02	D+M tyčové sněhové zábrany (žárově zinkované) 27*2	bm	54,00	356,00	19 224,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				22 504,00
Díl:	M211	Hromosvod				
44	M211-R01	Dmtž a znovumontáž hromosvodu vč. revize dle popisu v PD 1	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	M211 Hromosvod				15 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP lepenka :7,14588 komín :1,57909 škvárobeton :19,82*1,6 beton:4,955*2,2	t	51,34	184,00	9 446,19
46	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km lepenka :7,14588 komín :1,57909 škvárobeton :19,82*1,6 beton:4,955*2,2	t	51,34	210,00	10 780,98
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km lepenka :7,14588*15 suť komín:1,57909*3+31,712*3+10,901*3	t	239,76	12,60	3 021,03
48	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky lepenka :7,14588 komín :1,57909 škvárobeton :19,82*1,6 beton:4,955*2,2	t	51,34	336,00	17 249,57
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti komín :1,57909 škvárobeton :19,82*1,6 beton:4,955*2,2	t	44,19	350,00	15 467,24
50	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy živič. krytiny:7,14588	t	7,15	1 800,00	12 862,62
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				68 827,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S002	Objekt B6 VPŠ a SPŠ MV v Holešově		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012-07	Oprava fasády		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Stanislav Gregor		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Stanislav Gregor			
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově			
Dodavatel			Zakázkové číslo	270412
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	397 453	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	44 074	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	441 526	Zařízení staveniště	6 623
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	441 526	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	448 149	Ostatní náklady celkem	6 623

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Nedoma	Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.10.2013	Datum :		Datum :	
Podpis :	Ing. NEDOMA, s.r.o. stavební, projektová a obchodní firma 767 01 Křiž. Soudní 1301 tel. 345 400 -2- IČO 25516191, DIČ CZ25516191	Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0%		
DPH	21,0%		448 149 Kč
Základ pro DPH	0,0%		94 111 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			542 260 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012-07 Oprava fasády	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	1 909	0	0	0	0
15 Roubení	285	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	721	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	114	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	316 427	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	6 501	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	49 510	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 644	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 453	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 890	0	0	0	0
722a Přípojka vodovodu	0	30 050	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 500	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 324	0	0	0
783 Nátěry	0	6 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	397 453	44 074	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	441 526	0
Oborová přírážka	0	0,0	441 526	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	441 526	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	441 526	0
Zařízení staveniště	0	1,5	441 526	6 623
Provoz investora	0	0,0	441 526	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	441 526	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	441 526	0
Stavební připomoci HSV	0	0,0	441 526	0
CELKEM VRN				6 623

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-07 Oprava fasády	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	132202102U00	Hloub rýh š 0,6m nesoud hor 3 ručně	m3	2,17	750,00	1 626,75
		pro kanal.potrubí angl.dvorku:1,5*0,6*(1,4+1,5)*0,5+1,2*0,6*1,2		2,17		
2	132202109U00	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	2,17	130,00	281,97
		pro kanal.potrubí angl.dvorku:1,5*0,6*(1,4+1,5)*0,5+1,2*0,6*1,2		2,17		
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				1 908,72
Díl: 15		Roubení				
3	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	3,00	80,00	240,00
		1,5*2		3,00		
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	3,00	15,00	45,00
		3		3,00		
	Celkem za	15 Roubení				285,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	1,52	220,00	334,62
		2,169-(0,486+0,162)		1,52		
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	0,49	795,00	386,37
		frakce 0 - 22 mm		0,49		
		(1,2+1,5)*0,6*0,3		0,49		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				720,99
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,16	703,00	113,89
		(1,2+1,5)*0,6*0,1		0,16		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				113,89
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	602016189RT2	Omítka stěn mozaiková sokl	m2	81,50	435,00	35 452,50
		Plocha :21,0+21,4+29,0+10,1		81,50		
9	620471112U00	Vně om sílik Z tl 2mm	m2	302,17	235,00	71 009,67
		plochy:64,8+77,3+73,50+55,1		270,70		
		ostění:(0,6*2+0,6)*0,16*4+(0,6*2+0,9)*0,16*3+(0,6*2+1,2)*0,16*12		6,77		
		(1,5*2+0,6)*0,16*6+(1,5*2+1,2)*0,16*19+(1,8*2+1,5)*0,16*8		22,75		
		(2,02*2+1,4)*0,16+(2,77*2+1,2)*0,16		1,95		
10	620471812U00	Nátěr základní pen sílik	m2	383,67	23,50	9 016,22
		plochy:64,8+77,3+73,5+55,1		270,70		
		ostění:(0,6*2+0,6)*0,16*4+(0,6*2+0,9)*0,16*3+(0,6*2+1,2)*0,16*12		6,77		
		(1,5*2+0,6)*0,16*6+(1,5*2+1,2)*0,16*19+(1,8*2+1,5)*0,16*8		22,75		
		(2,02*2+1,4)*0,16+(2,77*2+1,2)*0,16		1,95		
		sokl:21,0+21,4+29,0+10,1		81,50		
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	80,43	15,20	1 222,57
		okna , dveře :0,6*0,6*4+0,6+0,9*3+0,6*1,2*12		13,38		
		1,5+0,6*6+1,5*1,2*19+1,8*1,5*8		60,90		
		2,02*1,4+2,77*1,2		6,15		
12	622252002U00	Mtž ostatní lišta KZ	m	89,54	35,20	3 151,81
		27,15*2+17,62*2		89,54		
13	622252002U00	Mtž ostatní lišta KZ	m	196,68	33,40	6 569,11
		ostění:(0,6*2+0,6)*4+(0,6*2+0,9)*3+(0,6*2+1,2)*12		42,30		
		(1,5*2+0,6)*6+(1,5*2+1,2)*19+(1,8*2+1,5)*8		142,20		
		(2,02*2+1,4)+(2,77*2+1,2)		12,18		
14	622311130T00	Zateplovací systém Baumit, římsa , EPS F tl. 40 mm	m2	54,66	538,00	29 407,08
		26,85*2*(0,4+0,6)+4*(0,6*0,4)		54,66		

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-07 Oprava fasády	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	383,67	190,00	72 897,07
		plochy:64,8+77,3+73,5+55,1		270,70		
		ostění:(0,6*2+0,6)*0,16*4+(0,6*2+0,9)*0,16*3+(0,6*2+1,2)*0,16*12		6,77		
		(1,5*2+0,6)*0,16*6+(1,5*2+1,2)*0,16*19+(1,8*2+1,5)*0,16*8		22,75		
		(2,02*2+1,4)*0,16+(2,77*2+1,2)*0,16		1,95		
		sokl:21,0+21,4+29,0+10,1		81,50		
16	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	383,67	195,00	74 815,42
		plochy:64,8+77,3+73,5+55,1		270,70		
		ostění:(0,6*2+0,6)*0,16*4+(0,6*2+0,9)*0,16*3+(0,6*2+1,2)*0,16*12		6,77		
		(1,5*2+0,6)*0,16*6+(1,5*2+1,2)*0,16*19+(1,8*2+1,5)*0,16*8		22,75		
		(2,02*2+1,4)*0,16+(2,77*2+1,2)*0,16		1,95		
		sokl:21,0+21,4+29,0+10,1		81,50		
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	383,67	18,60	7 136,24
		plochy:64,8+77,3+73,5+55,1		270,70		
		ostění:(0,6*2+0,6)*0,16*4+(0,6*2+0,9)*0,16*3+(0,6*2+1,2)*0,16*12		6,77		
		(1,5*2+0,6)*0,16*6+(1,5*2+1,2)*0,16*19+(1,8*2+1,5)*0,16*8		22,75		
		(2,02*2+1,4)*0,16+(2,77*2+1,2)*0,16		1,95		
		sokl:21,0+21,4+29,0+10,1		81,50		
18	55392742.A	Lišta rohová AL 25x25mm	m	212,41	13,50	2 867,59
		196,68*1,08		212,41		
19	55392786	Rozlišovací lišta se skel. tkaninou v - 3mm	m	96,70	29,80	2 881,76
		(27,15*2+17,62*2)*1,08		96,70		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				316 427,03
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
20	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	3,50	66,40	232,40
		2,0+1,5		3,50		
21	87-R01	Napojení na stávající kanalizaci dešťové vody	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
		angl. dvorek podél budovy :1		1,00		
22	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x1000 mm	kus	3,50	69,20	242,20
		2+1,5		3,50		
23	55162271.B	Vpust' podlahová sklepní DN 110 litin. mřížka	kus	2,00	2 463,00	4 926,00
		2		2,00		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				6 500,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
24	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	451,60	48,60	21 947,53
		P3,P2:(4,09+3,47)*0,5*29,15+(3,98+3,47)*0,5*29,15		218,77		
		P1,P4:(5,29+4,53)*0,5*17,62+4,42*17,62		164,39		
		otvory:68,43		68,43		
25	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	451,60	30,00	13 547,86
		P3,P2:(4,09+3,47)*0,5*29,15+(3,98+3,47)*0,5*29,15		218,77		
		P1,P4:(5,29+4,53)*0,5*17,62+4,42*17,62		164,39		
		otvory:68,43		68,43		
26	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	451,60	29,00	13 096,26
		P3,P2:(4,09+3,47)*0,5*29,15+(3,98+3,47)*0,5*29,15		218,77		
		P1,P4:(5,29+4,53)*0,5*17,62+4,42*17,62		164,39		
		otvory:68,43		68,43		
27	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00	155,00	620,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-07 Oprava fasády	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	4,00	39,40	157,60
29	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00	35,10	140,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy		4,00		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				49 509,65
30	953922113T00	Dmtž + Montáž tvarovky větrací	kus	6,00	124,00	744,00
31	95-R01	Částečná úprava okapového chodníku a angl. dvorku	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		1,00		
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 644,00
32	971042331R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm	kus	1,00	210,00	210,00
33	971052341R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm	kus	2,00	485,00	970,00
34	974042587R00	angl.dvorek:1+1	m	0,60	455,00	273,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů		0,60		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 453,00
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,87	450,00	13 889,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 889,80
Díl:	722a	Přípojka vodovodu				30 050,00
36	722-R01	Vyčištění vodoměr. šachty od zeminy	kpl	1,00	300,00	300,00
37	722-R02	Demontáž části vodovod. přípojky pro blok XY dn65	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
38	722-R03	Zabetonování prostupu z šachty do objektu Vodostav. beton	kpl	1,00	5 400,00	5 400,00
39	722-R04	Montáž potrubí z trub Rpe 63x8,6mm PN10	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
40	722-R05	Úprava vodovodní přípojky v šachtě včetně navažení příruby	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
41	722-R06	Tlaková zkouška potrubí závitového do DN100	kpl	1,00	500,00	500,00
42	722-R07	Odvoz odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	850,00	850,00
43	722-R08	Ostatní stavební a bourací práce	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
44	722-R09	Přesun hmot a doprava	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	722a Přípojka vodovodu		1,00		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				3 000,00
45	764-R01	Úprava zaústění střešních svodů lapač splavenin	ks	4,00	750,00	3 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské		4,00		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-07 Oprava fasády	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Objekt B6 VPŠaSPŠ MV v Holešově	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	767-R01	DMtž a zpětná montáž přístřešku	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
		1		1,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 500,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
47	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	1,06	25,00	26,50
		10,6*0,1		1,06		
48	771475014RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel flex	m	8,20	78,00	639,60
		sokl rampa:2,6+1,4+2,4		6,40		
		dveře 1.pp:0,15*2+0,35*2		1,00		
		dveře 1.np:0,4*2		0,80		
49	771475034RT8	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel flex.	m	2,40	110,00	264,00
		schody :5*0,27+6*0,15+0,15		2,40		
50	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,60	105,00	1 113,00
		8,2+2,4		10,60		
51	771578011RT1	Spára podlaha - sokl silikonem	m	10,60	68,00	720,80
		6,4+2,4+1,0+0,8		10,60		
52	59763729	Dlažba keramická - mrazuvzdorná	m2	1,22	310,00	377,89
		venkov.rampa a schodiště:10,6*0,1*1,15		1,22		
53	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	31,41	5,80	182,18
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				3 323,97
Díl:	783	Nátěry				
54	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	41,61	149,00	6 199,74
		žaluzie:0,3*0,3*4+0,2*0,3*2		0,48		
		žebřík:6,2*0,4		2,48		
		skříň na fasádě :1,35+0,9*1,45+0,6*0,8		3,14		
		OK přístř. Jä. 60/100+60/80+40/50:				
		(4,6*2+5,0*2)*0,32+(3,5*2+1,8*2)*0,28+(1,8*3)*0,18		10,08		
		zábr. schod. jä 35/35:(1,0+3,3)*1,1*2		9,46		
		zábr. rampa :(1,4+2,6+1,4+2,4+0,9+1,4+1,55)*1,0+5,4*0,8		15,97		
	Celkem za	783 Nátěry				6 199,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Objekt B46 VPŠ a SPŠ MV Holešov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-04	Oprava střechy		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Stanislav Gregor		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Stanislav Gregor			
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově			
Dodavatel			Zakázkové číslo	40413
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 458	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	271 166	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	19 060	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	306 684	Zařízení staveniště	4 600
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	306 684	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	311 284	Ostatní náklady celkem	4 600

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Nedoma	Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.10.2013	Datum :		Datum :	
Podpis :	Ing. NEDOMA, s.r.o. stavební, projekt a obchodní firma 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 t 573 345 400 IČO 25 91; DIČ CZ25516191	Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0%	311 284 Kč
DPH	21,0%	65 370 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		376 654 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-04 Oprava střechy	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Objekt B46 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Výrobní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	3 338	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 489	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	680	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	264 525	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 131	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 510	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	19 060	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	950	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 458	271 166	0	19 060	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	287 624	0
Oborová přírážka	0	0,0	287 624	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	287 624	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	287 624	0
Zařízení staveniště	0	1,5	306 684	4 600
Provoz investora	0	0,0	306 684	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	306 684	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	306 684	0
Stavební přípomoci HSV	0	0,0	287 624	0
CELKEM VRN				4 600

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-04 Oprava střechy	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt B46 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,57	190,00	3 338,30
		výplň niky - přestěrkování: 25,1*2*0,35		17,57		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				3 338,30
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	632413110RT6	Potěr - stěrka , ruční zpracování, tl. do 10 mm	m2	58,03	198,00	11 489,15
		vyspravení a dorovnání atik: 25,1*2*0,95		47,69		
		13,6*2*0,38		10,34		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				11 489,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,24	550,00	680,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				680,13
Díl: 712		Živičné krytiny				
4	712300841RT2	Odstranění mechu a nečistot ze stř. plochých do 10°	m2	389,10	5,00	1 945,50
		389,10		389,10		
5	712363320T00	Okapnice r.š - 250 mm poplast. pl. I - 2m	kus	41,00	280,00	11 480,00
		Atika po obvodu střechy (25,1*2+15,5*2)/2,0:41		41,00		
6	712363322T00	Stěna lišta vyhnutá 70 poplast. plech	bm	7,20	155,00	1 116,00
		lem ventil. komínů: 0,8*2+1,3*2+0,9*2+0,6*2		7,20		
7	712372125T00	Krytina střech do 10° fólie PVC , včetně kotvení	m2	430,60	290,00	124 874,00
		půdorys+svislé plochy : 389,10+38,4+3,1		430,60		
8	712- R01	D+M 2ks vyhřívaných střešních vpustí DN 150 včetně el. napoj. a ovládání termostatem	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
		1		1,00		
9	712- R02	Úprava pro napojení nové střešní vpusti	kpl	2,00	500,00	1 000,00
		2		2,00		
10	712- R03	Zkoušky výtažnosti kotev a kotev. plán plochy střeš. pláště	kpl	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
11	712- R04	Návrh a instalace bezpeč. systému střech	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
12	712- R05	Dmž stávaj. střešních vpustí	ks	2,00	150,00	300,00
		2		2,00		
13	28322100.B	Fólie š. 1300 mm střešní šedá z nalaminov. separační vrstvou textílie	m2	473,66	180,00	85 258,80
		430,6*1,1		473,66		
14	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2 560,74	3,30	8 450,44
	Celkem za	712 Živičné krytiny				264 524,74
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	12,55	85,00	1 066,75
		výplň niky po obvodě : 25,1*2*0,25		12,55		
16	28375766.A	Deska polystyrén	m3	2,56	1 550,00	3 968,31
		výplň niky po obvodě : 25,1*2*0,2*0,25*1,02		2,56		
17	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	50,35	1,90	95,67
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 130,73
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, atik rš od 330 do 500 mm	m	81,20	18,60	1 510,32
		oplechování atiky po obvodě : (25,1*2+15,5*2)		81,20		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 510,32
Díl: M21		Elektromontáže				

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-04 Oprava střechy	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Objekt B46 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	210220002VT4	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV na PVC 25,3*2+27,0+15,5*3	m	124,10	122,00	15 140,20
20	210220008T00	Vedení uzemňovací FeZn D 10 mm - demontáž 25,3*2+27,0+15,5*3	m	124,10	19,50	2 419,95
21	M21- R01	Revize hromosvodu 1	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		M21 Elektromontáže		1,00		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				19 060,15
22	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nečistoty stř. plášť +klempíř:0,77822+0,18676	t	0,97	190,00	183,35
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km stř. plášť +klempíř:0,77822+0,18676	t	0,97	220,00	212,30
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km stř. plášť +klempíř:0,965*3	t	2,90	12,50	36,19
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky stř. plášť +klempíř:0,77822+0,18676	t	0,97	255,00	246,08
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí nečistoty stř. plášť :0,77822	t	0,78	350,00	272,37
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0,78		950,28

V Holešově dne 14.10.2013

Za objednatele:

.....
Vrchní řada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-36-

V Kroměříži 14.10.2013

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Neudoma

Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební, projekční a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel./fax 573 345 400 -2-
IČO 25516191; DIČ CZ25516191