



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



Č.j. KRPS-117416-11/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KE

Praha 2. června 2014

Počet listů: 2

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „KKC II. – PČR DO Nová Ves – stavební úpravy pro KKC – vícepráce“. Evidenční číslo VZ Věstníku veřejných zakázek – 488893.

1. Identifikační údaje zadavatele:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČ: 75151481

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Petr Dostál

2. Předmět veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací u kontaktního a koordinačního centra DO Nová Ves a nemohly být odděleny od původní veřejné zakázky č.j. KRPS-71286/ČJ-2012-0100VZ-VZ49 s názvem „Kontaktní a koordinační centra II. - v objektech KŘP Středočeského kraje Březnice, Příbram, Kolín a Nová Ves“; ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 240928.

3. Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

4. Údaje z uzavřené smlouvy:

Datum uzavření smlouvy 20. května 2014

Smluvní cena bez DPH 34 483,00 Kč

Smluvní cena s DPH 41 724,50 Kč



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost spol. s r.o.

Vránská 33

142 00 Praha 4

IČ: 61056596

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele	Sídlo/místo podnikání	IČ	Nabídková cena bez DPH v Kč
1	MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost spol. s r.o.	Vránská 33, 142 00 Praha 4	61056596	34 483,00

7. Odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu realizace stavby byla identifikována potřeba dodatečných stavebních prací a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a byly nezbytné pro provedení stavebních prací, jejichž cílem bylo naplnění projektu „Kontaktní a koordinační centra.“ Dodatečné stavební práce a dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli, neboť nemohly být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky č.j. KRPS-71286/ČJ-2012-0100VZ-VZ49 a byly nezbytné pro dokončení předmětu této původní veřejné zakázky. Souhlas s uzavřením smluvního vztahu na nově uplatněné práce byl vydán Ministerstvem vnitra ČR, odborem programového financování pod č.j. MV-61376-2/OPF-2014 pro PČR DO Nová Ves na základě zadavatelem předložených protokolů o posouzení změn v průběhu realizace stavby „Kontaktní a koordinační centra KŘP Středočeského kraje II. etapa CZ.1.06/3.4.00/05.06275.

Ing. Petr Dostál, v.r.
zástupce zadavatele