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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění 

Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné 

zakázce vedené pod názvem „Konsolidované vývojové a testovací prostředí PČR“ 

 

Dotaz uchazeče:  

Dle bodu 5. 2. ZD je požadováno předání předmětu smlouvy do 3 měsíců od uzavření 
smlouvy, max. však do 31, března 2016. V příloze č. 1 ZD je v části Harmonogram a řízení 
projektu uvedeno, že celková doba trvání je předpokládána v délce 6 měsíců. 

Otázka:  

Rozumí uchazeč správně, že lhůta pro předání plnění a finální akceptace plnění je nejpozději 
do 31. března 2016? 

Odpověď zadavatele: 

Lhůta pro předání a akceptaci díla je do 3 měsíců od uzavření smlouvy, jak je uvedeno 

v čl. 5. 2. ZD. Termín 31. března 2016 je termín ukončení projektu a byl uveden pouze pro 

případ, že by se zadávací řízení muselo opakovat. 

Předpokládaná celková doba trvání v délce 6 měsíců, uvedena v příloze č. 1 ZD, byl pouze 

hrubý odhad zadavatele při zpracování ZD. 
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