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Smlouva o dílo 

 „Borek - výcvikový trenažer“ 

PPR-6950-40/ČJ-2015-990656 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

zastoupen:  Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

IČ:  00007064 

DIČ:  CZ00007064 

Bankovní spojení:                 Česká národní banka 

Číslo účtu:                              5504881/0710 

telefonní číslo:  974 884 616, 722 277 739 

faxové číslo:  974 884 402  

e-mail:    david.fryda@pcr.cz  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel:  LEDIC a. s.  

se sídlem:  Roškotova 1717/2, 140 00 Praha 4 

jednající:  Mgr. Vladimírem Jarošem, členem představenstva 

zapsaný:  Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,  

   spisová značka: B 11569 

IČO:  48116807   

DIČ:  CZ48116807 

Bankovní spojení:  ČSOB a. s., Praha 4 

Číslo účtu:  476797633/0300 

telefonní číslo:  +420 227 027 631 

mobil:   +420 602 346 904 

e-mail:  ledic.city@seznam.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále také společně označováni jako „smluvní strany“) 
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uzavírají podle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě dílo specifikované v Článku II. a III. smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem 

smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a 

předané dílo sjednanou cenu. Specifikace díla: 

(i) Součástí stavební části zakázky je vybudování výcvikového trenažeru (dále 

jen „stavba“) dle projektové dokumentace vypracované společností LEDIC a.s., IČO 

48116807, se sídlem Roškotova 1717/2, 140 00 Praha 4. Stavba výcvikového trenažéru 

bude realizována v areálu MV ČR v Borku u Rokycan na pozemku č. 126/4 a st. č. 133 v 

k. ú. Pavlovsko. 

Stavba bude zhotovena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených 

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním 

povolení. Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí předá objednatel zhotoviteli dle Čl. III této smlouvy. Součástí této části 

předmětu plnění je také potřebné vytýčen inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště a 

úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením stavby. Součástí 

předmětu smlouvy o dílo je dále zajištění a provedení geodetických a geometrických prací 

po dobu realizace stavby včetně zhotovení geometrického plánu dokončené stavby. 

Součástí předmětu plnění je vypracování dílenské (výrobní) projektové dokumentace pro 

výrobu všech ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikovaných prvků. Dílenská 

dokumentace bude vypracována dle statického výpočtu zpracovatele projektové 

dokumentace stavby a příslušných Český státních norem (dále jen „ČSN“) vydaných 

Českým normalizačním institutem. Vypracovanou dílenskou dokumentaci předá zhotovitel 

objednateli k odsouhlasení min. deset (10) pracovních dní před započetím výroby 

ocelových konstrukcí a železobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen. 

Po dokončení díla zhotovitel provede na svůj náklad zakreslení skutečného provedení 

stavby a předá objednateli dle Čl. III, odst. 3 této smlouvy. Součástí předmětu plnění je i 

provedení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zhotovitel předá objednateli 

při předání díla. Dokumentace skutečného provedení bude odevzdána objednateli v počtu 

šesti (6) vyhotovení v tištěné a jedenkrát (1) v digitální podobě. Dílo musí být předáno 

zhotoviteli na hmotném nosiči (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.). Digitální 

dokumentace bude ve formátech DWG, PDF, XLS, DOC. V době předání dokumentace 

skutečného provedení přechází autorská práva na objednatele. 

(ii) Provedení návrhu a projektové dokumentace balistického řešení pro ostrou 

střelbu uvnitř objektu včetně její dodávky a montáže dle návrhu zhotovitele. Balistické 

řešení bude odpovídat Čl. III. odst. 5 písm. d) této smlouvy. 

(iii) Součástí předmětu plnění je dodávka a instalace technologického vybavení 

stavby podle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 30. 7. 2015. 



3 
 

(2) Veškeré odchylky od specifikace předmětu plnění dle bodu 1) článku II. mohou být 

prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem a bude-li to 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu 

známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit 

z předané projektové dokumentace a vykonáním běžné prohlídky staveniště. 

(4) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci je možná jen na základě předchozí písemné žádosti zhotovitele a následného 

písemného souhlasu objednatele. Nově navržený subdodavatel musí prokázat splnění těch 

kvalifikačních předpokladů, které prokázal původní subdodavatel. 

Článek III. 

Způsob zhotovení a předání díla 

(1) Objednatel předá při uzavření smlouvy zhotoviteli jeden výtisk projektové dokumentace a 

projektovou dokumentaci v digitální podobě, zhotovitel převzetí písemně potvrdí. 

(2) Objednatel předá při uzavření smlouvy zhotoviteli stavební povolení včetně všech 

vyjádření/stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

(3) Objednatel i zhotovitel budou koordinovat součinnost při realizaci stavby, předání a 

převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví a podepíší protokol. 

(4) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 

jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 

v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 

nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

(5) Požadavky objednatele, vymezení termínů a lhůt: 

a) Zhotovitel bude provádět všechny stavební práce a montáže včetně pomocných 
prací dle příslušných ČSN.  

b) Všechny betonové konstrukce (svislé a vodorovné) budou provedeny s povrchovou 
úpravou – POHLEDOVÝ BETON. Definice pohledového betonu je rozepsána 
v příloze č. 1, zadání zakázky. 

c) Úpravy betonových stropů (horní líc) budou provedeny s úpravou jako strojně 
hlazené se vsypem. Tato úprava bude jako finální nášlapná vrstva podlahy. 
Rovinnost betonových konstrukcí bude dle příslušné „ČSN“. 

d) Zhotovitel dodá a nainstaluje technologické vybavení trenažeru podle požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci.  

e) Místem protokolárního předání je  místo plnění předmětu smlouvy, tj. areál Borek u 
Rokycan.  

f)  Doba předání a převzetí stanoviště: Zhotovitel vyšle zplnomocněného zástupce 
k předání a převzetí staveniště nejpozději 3. pracovní den po dni uzavření smlouvy. 
Objednatel se zhotovitelem sepíše o předání a převzetí staveniště zápis. 
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g) Doba zahájení stavebních prací: Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději 10 dní 
po dni uzavření smlouvy. 

h)  Zhotovitel na svůj náklad zpracuje podrobný harmonogram prací a předá 
objednateli k odsouhlasení min dva (2) dny před zahájením prací. Odsouhlasený 
harmonogram je platný po celou dobu plnění dle této smlouvy. 

i)  Objednatel při předání a převzetí staveniště určí termín kontrolních dní. Kontrolní 
dny se budou konat v místě plnění veřejné zakázky min. jednou týdně a zhotovitel 
nebo pověřený zástupce zhotovitele je povinen se jich účastnit. Na žádost 
objednatele zajistí zhotovitel účast zástupců dodavatelů a subdodavatelů na 
kontrolních dnech. 

j)  Lhůta pro dokončení celého předmětu smlouvy o dílo: max. 180 kalendářních 
dní ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel dokončí stavební práce dříve, je 
povinen objednatele o této skutečnosti informovat nejpozději 10 dnů před 
dokončením stavebních prací, tak aby se objednatel mohl připravit na převzetí díla.  

k) Lhůta pro předání a převzetí díla: Objednatel i zhotovitel budou koordinovat 
součinnost při předání a převzetí díla tak, aby toto předání a převzetí nebylo delší 
než 10 pracovních dní po uplynutí lhůty Tato lhůta zahrnuje i lhůtu pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště. 

l)  Počátek běhu záruční lhůty: viz článek VI. této smlouvy.  

(6) Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

b) jestliže přerušení prací bude způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se této okolnosti nemohou dovolávat; 

c) jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. 
v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, 
památkových či jiných průzkumů). 

 
(7) Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění 
závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení 
prací po písemné dohodě smluvních stran. 

(8) Dokumentace při provádění díla bude vedena v českém jazyce. 

(9) Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání 

objednateli. 

(10) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 

důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená 

ustanovení tohoto článku. 

(11) Objednatel je oprávněn provést kontrolu výroby ocelových konstrukcí a 

železobetonových prefabrikovaných prvků ve výrobních závodech. Minimálně tři pracovní dny 

před zahájením výroby předá zhotovitel objednateli seznam výrobců těchto konstrukcí a prvků k 

odsouhlasení.  
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(12) Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí, a to zejména 

provedení betonářské výztuže minimálně dva (2) dny před zakrýváním konstrukcí.  

O kontrole bude sepsán písemný záznam do stavebního deníku anebo na samostatné protokoly 

o provedení kontroly. V případě, že se objednatel nedostaví na sjednanou kontrolu, bere se za 

to, že s provedením souhlasí. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, anebo 

zakryje konstrukce bez vědomí objednatele, tak objednatel může požadovat 

odkrytí/demontování těchto konstrukcí a zhotovitel tyto práce provede na svůj náklad. 

(12) Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky 

(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla 

(např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, 

které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o 

předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté 

lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení. 

(13) Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy se zaměstnanci/experty uvedenými 

v příloze č. 2, která je nedílnou přílohou této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu veřejné 

zakázky změnit nebo nominovat další zaměstnance/experty pouze se souhlasem objednatele. 

Noví zaměstnanci/experti musí prokázat kvalifikaci dle podmínek uvedených v článku 7.5.2. 

zadávací dokumentace. Objednatel má právo zamítnout změnu nového zaměstnance/experta 

při nesplnění kvalifikačních předpokladů. 

IV. 

Převzetí staveniště 

(1) Staveniště se nachází v oploceném areálu MV ČR a zhotovitel zajistí na vlastní náklady 

zabezpečení svého zařízení staveniště.  

(2) Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným 

zápisem nejpozději k termínu zahájení prací. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou 

pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v 

zápise dohodnutých.  

(3) Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady ve 

vlastním objektu nebo prostoru. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení 

zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí 

zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou 

součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy. 

(4) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník o prováděných 

pracích v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb.  

(5) Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory staveniště po celou dobu 

provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, resp. jeho části objednatelem a likvidace 

staveniště. 

(6) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a 

nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, 

který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. 
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prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

(7) Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných 

zákonů. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelem tyto nedostatky neodstraní, je 

objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli 

uhradit do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě, (minimálně dvakrát), je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

(8) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby 

po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění 

díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu 

životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé 

porušením těchto předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k 

odstranění nedostatků. Pokud zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel 

oprávněn nařídit přerušení prací na díle do doby odstranění a v opakovaném případě 

(minimálně dvakrát) po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

nemá v těchto případech nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

Článek V. 

Cena díla a způsob platby 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně a včas zhotovené a předané podle této 

smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 28.512.395,00 Kč bez DPH, tj. cena 

34.499.998,00 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude 

v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli 

v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Konečná cena je cenou maximálně přípustnou.  

(3) V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady spojené s provedením prací dle Čl. II této 

smlouvy a zadání zakázky, jako příloha č. 1 této smlouvy. 

(4) Úhrada faktur bude převedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v Čl. I. Případná 

změna účtu musí být zhotovitelem potvrzena oficiálně - dopisem podepsaným statutárním 

zástupcem. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 

občanského zákoníku. 

(5) Faktura musí obsahovat informaci, že projekt je spolufinancován z Programu švýcarsko-
české spolupráce (včetně použití loga), název projektu „Zvýšení bezpečnosti veřejnosti 
posílením kapacit PČR v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu“ a registrační číslo 
projektu 7F-07905.01/CH-031. 

(6) Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) 

vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury 

budou vystaveny na základě  v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací 

(předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích 

plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě dokončení 

předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami 
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zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními 

stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma 

smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předá objednateli 

ke kontrole soupis provedených prací minimálně 10 pracovních dní před termínem vystavení 

faktury za období prováděných prací. V případě zjištěných vad soupisu provedených prací je 

zhotovitel povinen tyto vady odstranit do dvou pracovních dní a předá soupis provedených prací 

bez vad objednateli k odsouhlasení. V případě, že zhotovitel neprovede a  nepředloží soupis 

provedených prací za příslušné období ve výše uvedených termínech, tak není zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu za příslušné období, ve kterém byly práce prováděny a zhotovitel 

bude moci provedené práce za neodsouhlasené období vyúčtovat až v následujícím soupisu 

provedených prací za stejných podmínek uvedených v tomto odstavci.  

(7) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena 

díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 

objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, 

není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 

vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(8) Smluvní strany se dohodly na zádržném ve výši 10 % z celkové smluvní ceny zakázky. 

Zádržné bude uvolněno do 30 kalendářních dnů po předání kompletního zhotoveného díla bez 

vad a nedodělků na základě „Zápisu o předání a převzetí díla“, který bude sepsán 

objednavatelem a potvrzen zástupci obou smluvních stran.   

(9)     Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo 

její části. 

(10)  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 

uvedeny chybně; daňový doklad se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě 

odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je 

povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě 

není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či 

opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) 

kalendářních dnů. 

Článek VI. 

Záruka 

(1) Záruční doba začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli a je stanovena 

na: 

a) železobetonové konstrukce: třicet (30) let  

b) ostatní dodávky a montáže HSV a PSV: tři (3) let  

c) protikorozní ochrana ocelových konstrukcí: patnáct (15) let  

d) balistická ochrana pro ostrou střelbu: pět (5) let, nevztahuje se na opotřebení vzniklé 

běžným používáním 

e) výplně oken a dveří pro výcvik (vyrážecí systémy): pět (5) let  
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f) záruční doba technologického vybavení trenažéru: dva (2) roky. 

(2) Zhotovitel bude na žádosti objednatele provádět servisní úkony balistického řešení a 

výplní otvorů pro výcvik (vyrážecí systémy) vyrážení v jednotkových cenách uvedených 

v cenové nabídce ze dne 30. 7. 2015. Ceny budou platné po celou dobu trvání záruky dle čl. 

VI., písm. d) a e) této smlouvy. 

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit 

nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 

objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se 

prodlužuje záruční doba. 

Článek VII. 

Stavební deník 

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí 

obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude 

zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

(2) Záznamy do stavebního deníku budou zaznamenávány v českém jazyce. 

(3) Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

(4) Stavební deník obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, zhotovitele, projektanta a 

změny těchto údajů 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace 

 přehled smluv včetně dodatků a změn 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění 

 přehled zkoušek všech druhů. 

(5) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s 

listy pevnými. 

(6) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy 

práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

(7) Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také 

zástupce objednatele pro věci technické a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené 

zápisem do stavebního deníku. 
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(8) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím 

ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s 

obsahem záznamu souhlasí. 

(9) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky 

doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, 

že s obsahem záznamu souhlasí. 

(10) Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po 

dokončení stavby předá objednateli originály stavebních deníků. 

Článek VIII. 

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a bezvadným splněním předmětu 

smlouvy (díla) jako celku oproti řádnému termínu vzájemně sjednanému s objednatelem, je 

objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05%  z celkové částky díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Sjednanou 

smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit do třiceti kalendářních dní ode dne doručení 

písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.  

(2) Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení za nedodržení 

termínu splatnosti faktury z oprávněně fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty za 

každý i započatý den prodlení. 

(3) Zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy 

byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na 

účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

(4) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši, stejně jako není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé 

později vůči zhotoviteli v částce převyšující výši smluvní pokuty. 

(5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 

v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 

vady díla nelze odstranit, 

c) vůči zhotoviteli je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

pokud to právní předpisy umožňují, 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

(6) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, 

která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je 

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně 

ohroženy. 

(7) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 

nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 
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Článek IX. 

Doložka o bezúhonnosti (Integrity clause) 

(1) Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se 

zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by 

nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel objednatele neprodleně 

informovat. 

(2) Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s  etickým kodexem své profese. Musí 

se zdržet veřejných prohlášení o projektu či dodávkách, nemá-li k tomu předchozí souhlas 

objednatele. Zhotovitel nesmí žádným způsobem zavazovat objednatele, nemá-li k tomu jeho 

předchozí písemný souhlas. 

(3) Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném 

než zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že budou 

respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. 

(4) Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb 

v ní stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než 

zaměstnaneckém poměru k prodávajícímu, nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout 

jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči objednateli. 

(5) Zhotovitel, jeho zaměstnanci a další experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém 

poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat obchodní tajemství po celou dobu trvání smlouvy 

a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou 

důvěrné. 

(6) Veškeré výstupy a zprávy získané, sestavené nebo zpracované prodávajícím při plnění 

smlouvy jsou výhradním vlastnictvím objednatele. 

(7) Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či 

nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, může 

objednatel bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy ve smyslu čl. VI. této smlouvy, aniž by 

prodávající měl jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených nákladů. 

(8) V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či 

plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či 

donucovací praktiky, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit dle čl. VIII této smlouvy 

s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti podle čl. VIII, odst. 5) této smlouvy. Pro účely tohoto 

ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka 

úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak 

ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který 

může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy. 

(9) Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit dojde-li k neobvyklým obchodním 

výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, které 

nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize 

zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež 

má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní. 
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Článek X. 

Kontroly a audity 

(1) Zhotovitel umožní objednateli, poskytovateli dotace (Ministerstvu vnitra ČR) či jiným 

příslušným institucím (Ministerstvu financí aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím 

přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní 

audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším 

dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po 

uskutečnění závěrečné platby. 

(2) Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům 

švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC 

(Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, 

zástupcům poskytovatele dotace, zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky 

Ministerstva financí), auditnímu subjektu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit 

plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím 

týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich 

práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu 

k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby 

přezkoumání usnadnily. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 

kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle 

stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch 

z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. 

(2) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 

formou číslovaných dodatků uzavřených v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů v záhlaví smlouvy. 

(4) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

(5) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(6) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného 

(zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se 

zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené 

pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn 

zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto 

bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka 



12 
 

minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 

20 mil. Kč ročně. 

(7) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, čtyři stejnopisy 

obdrží objednatel. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

(9) Ke dni uzavření má smlouva následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

Příloha 1: Zadání zakázky 

Příloha 2: Seznam zaměstnanců/expertů 

Příloha 3: Cena zakázky  

 

 

 

V Praze dne 5. 11. 2015:    V Praze dne 4. 11. 2015: 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

   Ing. Miroslav Hajný v. r.      Mgr. Vladimír Jaroš v. r.  

                  ředitel SLZ PP ČR                           člen představenstva  
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Příloha č. 1 – Zadání zakázky 

 

Předmět plnění 

 vybudování výcvikového trenažéru dle projektové dokumentace a výkazu výměr, 

 dodávka a montáž balistického řešení stavby vč., detailního popisu balistického řešení 

 technologické vybavení trenažéru, jeho dodávka a instalace viz příloha 1B. 

Předmět plnění se bude realizovat jako jedna zakázka složená z na sebe navazujících 

resp. prolínajících se částí. 

Rozsah plnění:  

zhotovení výcvikového trenažéru dle projektové dokumentace a výkazu výměr 

V jeho rámci zhotovitel: 

- provede na své náklady geodetické vytyčení stavby, 

- zbuduje na svůj náklad zařízení staveniště v potřebném rozsahu včetně sociálních 

zařízení. Zařízení staveniště připojí na inženýrské sítě objednatele. (Spotřeba elektrické 

energie bude měřena a přeúčtována zhotoviteli.) Pro potřeby stavby a zařízení staveniště 

zhotovitel na svůj náklad přistaví a bude užívat cisternu s vodou, 

- zabezpečí na svůj náklad své technické zařízení staveniště – poznámka pro informaci: 

staveniště se nachází uvnitř veřejnosti nepřístupného areálu Ministerstva vnitra 

s ostrahou, 

- provede na svůj náklad dílenské dokumentace všech ocelových konstrukcí a 

železobetonových prefabrikovaných prvků dle návrhu a statického výpočtu zpracovatele 

projektové dokumentace stavby. Návrh dílenské dokumentace zhotovitel předá 

k odsouhlasení objednateli v přiměřeně dlouhé době před výrobou ocelových konstrukcí a 

prefabrikovaných prvků. Zhotovitel zapracuje případné připomínky objednatele a zpracuje 

dílenskou dokumentaci skutečného provedení, 

 - bude plně respektovat připomínky, podmínky a požadavky dotčených orgánů státní 

správy a odborných složek MV ČR, PP ČR a HZS ČR, 

- provede na žádost objednatele všechny připomínky a změny, 

- bude vést po celou dobu trvání zakázky dokumentaci, stavební deník a dokladovou část 

stavby, 

- povede všechny písemnosti v českém jazyce. Na případný požadavek objednatele 

zhotovitel poskytne anglický ekvivalent odborných stavebních termínů, tak aby objednatel 

mohl správně informovat donora, 

- předá před započetím prací objednateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických 

listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit použití 

nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů, 

- bude po celou dobu provádění předmětu zakázky provádět a vést kontrolní a zkušební 

plán betonových konstrukcí; rozsah bude upřesněn před zahájením díla, 
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- předloží před započetím jednotlivých staveních prací objednateli k odsouhlasení vzorky 

materiálů včetně barevných řešení. Na základě těchto vzorků objednatel určí barevnost, 

povrch a typ materiálů (nátěry, omítky, dřevěné, ocelové prvky a betonové prvky), 

- vypracuje podrobný harmonogram prací a předá objednateli k odsouhlasení v přiměřené 

době před zahájením prací, 

- je povinnen plně dodržovat BOZP, PO a režim areálu MV ČR. Před zahájením prací, při 

předání a převzetí staveniště předá objednateli seznam všech proškolených osob, které 

se budou podílet na realizaci zakázky, 

- bude na vlastní náklady likvidovat odpady vzniklé při realizaci zakázky podle §12 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a zákonech souvisejících, 

- provede na svůj náklad geodetické zaměření stavby potvrzené příslušným katastrálním 

úřadem a předá objednateli při předání díla, 

- předá při předání díla objednateli úplnou dokladovou část skutečného provedení stavby 

pro kolaudační řízení včetně všech protokolů, zkoušek, revizí apod., 

- provede úpravy povrchů betonových konstrukcí jako pohledové, tj. budou opatřené 

pouze malbou, nebo dispersním nátěrem dle požadavků objednatele, 

Zhotovitel použije pro dosažení pohledového betonu odpovídající kvalitu bednění 

(systémové bednění a prvky). Před zahájením prací předloží zhotovitel k odsouhlasení 

objednateli kladečské plány bednění (návaznost spar apod.). 

Kritéria požadavků povrchů pohledových betonů: 

- hladká a uzavřená jednotná betonová plocha  

- nepřípustnost barevných skvrn (např. skvrny od výztuže, bednění apod.) 

- pórovitost: max. 1440 mm2 (plocha pórů v mezích 1-15mm na zkušební ploše 400 x 400 mm) 

- skoky povrchů mezi jednotlivými stěnovými bednícími dílci je max. 3 mm 

- skoky povrchů mezi jednotlivými stropními bednícími prvky (překližka) je max. 2 mm. 

- rovinatost bude dodržena dle ČSN P ENV 13670-1 a ČSN 731201 

- výškový odskok mezi dvěma sousedními úseky betonáží bude max 10 mm 

- hrany rohů všech konstrukcí budou sraženy vložením  trojhraných PVC lišt do bednění. 

Zhotovitel na případné vyžádání poskytne při kolaudačním řízení objednateli odbornou pomoc. 

Další požadavky objednatele: 

Vstupní dveře (vstup do bytové jednotky v přízemí) a jedny vnitřní dveře v bytové jednotce, 

musí být upraveny tak, aby opakovaně, bez jejich poškození, umožňovaly výcvik násilného 

otevírání pomocí např. beranidel, páčidel a hydraulického rozpínacího zařízení. Vyrážecí síla 

musí být nastavitelná. Tyto speciální vyrážecí dveře nemusí být balisticky odolné. Viz technická 

zpráva. 

Ostatní dveře v bytové jednotce musí umožňovat snadnou výměnu a musí být konstruovány 

tak, aby umožňovaly otevírání dveří dovnitř, ven, z pravé a levé strany.  Zárubně i dveře musí 

umožňovat bez poškození, opakovaný nácvik ustřelování dveřních pantů a zámků brokovnicí 

ráže 12. Dveře musí být opatřeny posuvnou balistickou zástěnou. Viz technická zpráva. 
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Dodávka a montáž balistického řešení stavby vč. detailního popisu balistického řešení 

- Vnitřek trenažeru bude balisticky odolný. Při tom se bude vycházet z toho, že pro výcvik budou 
používány následující typy a ráže střeliva: 

- 9 mm Luger (FMJ) 
- 38 Spec/357 Magnum (FMJ) 
- 5,7 x 28 (FMJ)  
- 5,56 x 45 (FMJ) 
- 4,6 x 30 (FMJ) 

Objednatel stanoví odolnost balistického řešení podle EN 1522 na FB 5 a pro sklo na BR 
5, a požaduje protokol o zkoušce balistického řešení, které bude použito na ochranu stěn 
a příček trenažéru.  

- Provedení balistického řešení musí umožňovat provádění výcviku ve střelbě ostrou municí 

současně na obou podlažích. Vnitřní konstrukce podlah, stropů, stěn a příček musí být řešená 

jako neprůstřelná střelivem, používaným pro výcvik. 

- Balistické řešení ochrany stěn by se mělo skládat ze dvou nebo více vrstev. První snadno 

vyměnitelnou, která sníží dopadovou energii střely a zabrání odrazu střely až do nejmenšího 

bezpečnéhoúhlu 72° a další s dlouhodobou životností, která zastaví střelu.  

- Ostatní prostory musí být chráněny proti odrazu střely při náhodném výstřelu (stěny, strop, 

podlaha).  

- Okna musí být chráněna vnitřními posuvnými okenicemi se stejně účinným balistickým 

řešením jako stěny.  

- Okna místnosti 2.01 a 2.02 (viz projektová dokumentace stavby trenažeru v příloze) musí být 

balisticky odolné min BR 5, s odolností odpovídající střelivu používanému pro výcvik, min FB 5.   

- Vstupní dveře do střelnice v 2. NP musí být zevnitř balisticky chráněny a opatřeny 

neprůstřelným oknem o minimálních rozměrech 200x200 mm s odolností odpovídající střelivu 

používanému pro výcvik.  

- Balistické řešení musí zajistit při střelbě nejmenší bezpečný úhel odrazu 72°. (pozn.: úhel 

odrazu je úhel, který svírá výstřelná s kolmicí, spuštěnou na dopadovou plochu.) 

- Balistické řešení nesmí zmenšovat nadměrně vnitřní prostory místností, jeho tloušťka musí být 

do 10 cm, při oboustranné ochraně příček místností v 1. NP do 15 cm. Do tohoto požadavku 

nejsou zahrnuty konstrukční prvky, např. zpevňující příčky místností. 

- Řešení vnitřních výcvikových prostor musí zajistit částečné utlumení hluku, vznikajícího při 

výstřelu. 

- Nákladné technologické vybavení, umístěné v možné dráze střely, musí být balisticky 

chráněno před poškozením střelbou.  

- Balistické řešení nesmí ohrožovat cvičící příslušníky odletujícími fragmenty střel a balistických 

prvků, např. úlomky, tvorbou třísek apod. 

- Z balistického řešení nesmí vyčnívat žádné kovové, nebo jiné prvky, které by mohly zhoršit 

bezpečnost používání trenažéru. 
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Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců, expertů  

 

Jméno experta 

včetně akad. 

titulu 

Vzdělání 

(VŠ,SŠ) 

Dosavadní 

praxe / 

relevantní 

zkušenosti 

(roky) 

Stávající 

pracovní 

zařazení  

Navrhované 

zařazení 

v tomto 

projektu 

Odkazy na 

reference, 

kontakty 

(jsou-li 

požadovány) 

Ing. Otakar 

Benetka 
VŠ 26 / 12 stavbyvedoucí stavbyvedoucí  

Ing. Pavel 

Polčák 
VŠ 11 / 11 

zástupce 

stavbyvedoucího 

zástupce 

stavbyvedoucího 
 

Ing. Jaromír 

Kučerňák 
VŠ 

45 / 16 let 

soudním 

znalcem 

v relevantním 

oboru 

Soudní znalec 
Soudní znalec v 

oboru balistika 
 

Gustav Cinko VŠ 20 let 

Specialista na 

navrhování 

střelnic a střel. 

simulátorů 

Projektant v 

oboru balistika 
 

Gustav Cinko VŠ 20 let 

Specialista na 

navrhování 

střelnic a střel. 

simulátorů 

Vedoucí 

montáže 

balistického 

řešení 
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Příloha č. 3 - Cena zakázky 

 

Položka 

 

cena 

[KČ] BEZ DPH 

Provedení stavby dle projektové dokumentace a výkazu výměr 13 719 987 

Ostatní náklady na provedení stavby nad rámec projektové 

dokumentace a výkazu výměr pro provedení díla  
848 400 

Návrh balistického řešení stavby dle požadavků objednatele a 

vypracování detailního popisu balistického řešení vč. zkoušek  
100 000 

Dodávka a montáž balistického řešení stavebních konstrukcí a 

technologických zařízení objektu  
10 000 000 

Dodávka a montáž technologického vybavení 3 719 008 

Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 100 000 

Geodetické zaměření stavby pro zápis do KN 25 000 

Cena za kompletní dílo bez DPH 28 512 395 

Celková cena za kompletní dílo včetně DPH  34 499 998 
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CENÍK SERVISNÍCH ÚKONŮ BALISTICKÉ OCHRANY A SYSTÉMU VYRÁŽECÍCH DVEŘÍ 

 

Seznam a ceny mimozáručních servisních úkonů údržby 

balistiky a dveří     

Servisní 

příplatek 

  Množství 

Kč s 

daní za 1 výjezd 

Výměna pryžové desky 5 cm s nálitky 1 m2 2 000 3 000 

Výměna upevňovacích tyčí a šroubů 1 ks 500 3 000 

Výměna pryžové desky 4 cm na podlaze 1 m2 1 800 3 000 

Výměna stropního balistického panelu 1 m2 2 200 3 000 

Malá oprava vyrážecích dveří 

 

3 000 3 000 

Střední oprava vyrážecích dveří (dílenská) 

 

15 000 5 000 

Celková oprava vyrážecích dveří (dílenská) 

 

50 000 5 000 

Výměna kompletu vyrážecích dveří 

 

90 000 5 000 

Výměna dřevěných dveří místností 

 

1 800 3 000 

Oprava oboustranného rámu dveří na místě 

 

1 500 3 000 

Střední dílenská oprava oboustranného rámu dveří 

 

10 000 5 000 

Výměna kompletu oboustranného rámu dveří 

 

25 000 5 000 

Malá oprava mechaniky balistických dveří nebo okenic 

 

1 000 3 000 

Střední oprava mechaniky balistických dveří nebo okenic 

 

2 000 3 000 

Výměna mechaniky balistických dveří nebo okenic 

 

5 000 3 000 

Výměna pryžového obložení balistických dveří nebo okenic 1 m2 2 000 3 000 

Výměna neprůstřelného okna kontrolní místnosti 1 ks 25 000 3 000 

Výměna neprůstřelného okénka vstupních dveří střelnice 1 ks 8 000 3 000 

 

Servisní příplatek je účtován za jeden servisní výjezd a jeden den práce. 


