Příloha č. 3 návrh smlouvy KRPJ-16393/ČJ-2016-1600VZ

Návrh smlouvy o ……………………..
č. j. KRPJ-……………../ČJ-2016-1600VZ

__________________________________________________________________

Smluvní strany

Objednatel:

	Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

	se sídlem:
	Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

	zastoupená:
	plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

	IČ:
	72052147

	DIČ:
	CZ72052147

	bankovní spojení:
	ČNB, pobočka Brno

	číslo účtu:
	27033881/0710

	kontaktní pracovníci:
	Ing. Anna Škrdlová

	kontakt:
	974 261 582, 725 949 262, anna.skrdlova@pcr.cz 

	(dále jen jako "objednatel") na straně jedné


a

	Zhotovitel:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným ………….., oddíl …, vložka ………….
 (dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé


uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále jen „ smlouva“) 

Čl. I.

Předmět smlouvy a rozsah díla
1. Vypracování návrhu provozně dispozičního řešení – „DO Velký Beranov – rekonstrukce vnitřních konstrukcí a technické infrastruktury - OMI, k. ú. Velký Beranov, p. č. st. 417). 
1.1 Předmět plnění – Vypracování návrhu provozně dispozičního řešení – návrh studie.

Specifikovaný rozsah projekčních prací:

Součástí projekčních prací je zpracování návrhu provozně dispozičního řešení, které je momentálně nevyhovující. Konstrukčně je navržen jako lehký montovaný skelet typu KORD s výplňovými stěnovými panely z azbestových desek. Dalším požadavkem je náhrada vnitřních dělících konstrukcí za lehké příčky a předstěny z SDK z vnitřní strany obvodového pláště. Současně dělící konstrukce jsou nevyhovující a s obsahem azbestu. Součástí plánované rekonstrukce v obou podlažích je také zřízení minerálního zavěšeného podhledu a rekonstrukce podlah. 

Součástí předmětu plnění bude i zhotovitelem provedený stavebně technický průzkum celého objektu vč. průzkumu stávající technické infrastruktury a nápojných bodů pro nové inženýrské sítě. Jsou požadovány minimálně 2 sondy na jeden konstrukční prvek.

2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby vč. soupisu prací dodávek a služeb – „DO Velký Beranov – rekonstrukce vnitřních konstrukcí a technické infrastruktury - OMI, k. ú. Velký Beranov, p. č. st. 417)..
2.1 Předmět plnění – Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „PD - PSP“)

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „PD - PSP“) včetně položkového rozpočtu stavby. Vyhotovený PD - PSP  bude podkladem pro žádost o stavební povolení na stavebním úřadu. 
PD bude vypracována v souladu s přílohou č.5 vyhlášky č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Specifikovaný rozsah projekčních prací:

Smluvní strany se dohodly, že se zhotovitel zúčastní osobních pracovních jednání o projednání PD s dotčenými orgány státní správy a správci sítí veřejné infrastruktury. V případě nutnosti i projednání s organizací NIPI. Seznam dotčených orgánů a správců sítí bude předložen zhotoviteli objednatelem.
Součástí vypracování PD – PSP bude inženýrská činnost.

Před konečným schválením PD - PSP je zhotovitel povinen 7 dní před stanoveným termínem zajistit s objednatelem závěrečné projednání PD – PSP s objednatelem. Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním zaslat na KŘP kraje Vysočina koncept PD – PSP včetně všech textových částí objednateli k seznámení. 

Primárním požadavkem rekonstrukcí je vybudování sociálního zázemí, zvlášť pro policistky a policisty. Součástí sociálního zázemí budou šatny, sprchy a WC a řešení nové technické infrastruktury. Ta proběhne přiměřeně k rozsahu stavebních prací (ZTI, ÚT, VZT, chlazení, silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, EZS a EKV). V PD – PSP bude navrženo i účinné větrání s rekuperací. V souvislosti s návrhem větrání s rekuperací, je nutné zpracovat akustické měření hluku. 

Zhotovitel PD – PSP prokáže výpočtem bilance vodních par a zohlední tyto výsledků v PD.

Na základě vyjádření hygienické stanice budou zapracovány požadavky do PD i do výkazu/výměru.

V rámci rekonstrukce také budou řešeny vnitřní konstrukce, které jsou momentálně z nevyhovujících materiálů s obsahem azbestu. Je požadováno nahradit tyto příčky za lehké příčky a předstěny z SDK z vnitřní strany obvodového pláště. Rekonstrukce se bude týkat všech vnitřních prostor kromě koordinačního centra. Zhotovitel v rámci PD – PSP navrhne řešení demontáže a způsobu likvidace konstrukcí z azbestu v souladu s vyhláškou č. 361/2007 Sb., především §19-21. Zhotovitel vypracuje samostatnou přílohu  PD - PSP pro technické řešení – Způsob provedení demontáže a likvidace konstrukcí, materiálů obsahující azbest. A zároveň tak stanoví podmínky k provádění. Příloha bude součástí kap. E – Dokladová část.

Součástí plánované rekonstrukce v obou podlažích je také zřízení minerálního zavěšeného podhledu a rekonstrukce podlah. Návrhem je i zateplení podlahy na terénu. V rámci těchto úprav je nutno počítat řešením schodiště a svislé komunikační cesty. Součástí PD - PSP bude také vypracován PENB (příloha E1) bez ohledu na rozsah stavebních prací v rozsahu energeticky vztažné plochy.

Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textové části PD - PSP a zohlednil v daných odstavcích navýšení počtu pracovníků na DO Velký Beranov.

2.2 Předmět plnění – Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD - PPS“)

Dále je předmětem smlouvy vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD - PPS“) včetně soupisu prací dodávek a služeb. Vyhotovená PD – PPS včetně soupisu prací dodávek a služeb bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Prováděcí projekt bude obsahovat tepelně technické výpočty.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č.6 vyhlášky č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Specifikovaný rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a požadavky stanovenými ve stavebním povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí v podrobnostech dle přílohy č.6 vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb:

3. Žádná část PD – PSP a PD - PPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
4. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a údaje, které je možné získat prohlídkou posuzované budovy nebo z evidence objednatele, zejména z technické dokumentace ke stavbě, si opatří přímo u objednatele.
5. Dodavatel předá PD PSP a PD PPS zadavateli, a to v listinné podobě vždy v šesti originálech a v elektronické formě na CD/DVD. O předání a převzetí bude vystaven předávací protokol. 
6. Podrobná specifikace plnění smlouvy je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy – Specifikace plnění.

Čl. III.

Doba plnění
3.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:
· zahájení prací: bezprostředně po podpisu smlouvy
· dokončení prací: 
· návrh studie do 21 dnů od podpisu smlouvy
· vypracování PD – PSP do 60 dnů od podpisu smlouvy
· vypracování PD – PPS do 90 dnů od podpisu smlouvy

3.2. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě.

3.3. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu předání a převzetí díla objednatelem.

3.4. Místo plnění: Projektová kancelář zhotovitele

3.5. Místo dodání: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava

Čl. IV.

4.1. Cena
4.2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ………………….., která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

a) za vypracování návrhu studie:

bez DPH


………………. Kč

DPH 21 %


………………. Kč

vč. DPH 


………………. Kč

Slovy: …………………………………………

b) za vypracování PD - PSP.:

bez DPH


………………. Kč

DPH 21 %


………………. Kč

vč. DPH 


………………. Kč

Slovy: …………………………………………

c) za vypracování PD - PPS.: 
bez DPH


………………. Kč

DPH 21 %


………………. Kč

vč. DPH 


………………. Kč

Slovy: …………………………………………
4.2. Cena za jednotlivé fáze se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH. 
4.3. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla dle zadávací dokumentace. 
Čl. V.

Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí PD – PPS, tedy až po předání a převzetí všech výkonových fází spojených s vypracováním projektové dokumentace (Návrh studie, PD – PSP, PD – PPS).

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona. Přílohu faktury musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.5. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury. 

5.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

5.7. Faktury budou zaslány objednateli na jeho adresu: 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Zúčtovací oddělení – Odbor rozpočtu a účetnictví

Vrchlického 2627/46 587 24 Jihlava.

Čl. VI.

Podmínky realizace díla
6.1. Provádění tohoto díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu díla. 
6.2. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění. 
6.3. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně v plném rozsahu.
6.4. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla, které mu nebyly předány objednatelem, protože tyto nemá k dispozici.
6.5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady. 

6.6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele veškerá autorská práva spojená s dílem. 
6.7. Místem předání díla bude sídlo objednatele.

Čl. VII.

Záruka
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dokumentace spojené s příslušnou budovou, dle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních zákona a jiných obecně závazných předpisů. 
7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.
7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 
7.4. Případné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. 
Čl. VIII.

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

8.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

a) při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutém ve smlouvě o dílo zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dle Čl. IV. smlouvy včetně DPH za každý den prodlení.

b) v případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.2 smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 369 Obchodního zákoníku ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvních pokud dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem. 
Čl. IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.


  d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele  


  e) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X.

Všeobecná ustanovení

10.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

10.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

10.3. K zániku smlouvy může dojít:

a) dohodou smluvních stran,

b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

10.4. Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost   originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

10.6. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

10.7. Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu.
Přílohy: Příloha č. 1 – krycí list (cenová nabídka zhotovitele)

   Příloha č. 2 – Specifikace plnění
        
	V ……………….. dne
	V Jihlavě dne

	_________________________
	__________________________

	za zhotovitele
	za objednatele

	
	plk. RNDr. Miloslav Klodner

	
	náměstek ředitele pro ekonomiku
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