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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

podle ustanovení § 156 zákona o veřejných zakázkách 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Popis změn 

a) v popisu potřeb, které mají 

být splněním veřejné zakázky 

naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné 

zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 

splnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným 

v předběžném oznámení 

Nedošlo k žádným změnám oproti údajům uvedeným 

v Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely 

předběžného oznámení. 

 

 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů 

V případě, že veřejná zakázka nebude realizována, 

budou archiválie i nadále umístěny v nevyhovujících 

pronajatých prostorech, případně v přízemních 

prostorech budov v záplavovém území. V současné 

chvíli jsou již ukládací kapacity opavského pracoviště 

Zemského archivu, stejně jako Státního okresního 

archivu Opava i Státního okresního archivu Bruntál, 

zcela vyčerpány a situace si tak vyžaduje urychlené 

pokračování v rekonstrukci zbývající části depotních 

bloků (C 1 – čtvrtá část dvora, C 2 – přístavek) 

v krnovském archivním areálu, stejně jako přiléhající 

vily, v níž mají být situovány veřejně přístupné části 

archivu včetně kanceláří, jimiž jsou zatím blokovány 

pořádací a manipulační místnosti v již rekonstruované 

Zadavatel: 

Česká republika - Zemský archiv v Opavě  

se sídlem Opava, Sněmovní 1 PSČ 746 22 

IČO: 70979057 

 

Veřejná zakázka: 

„Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt „C1“ 

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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části. Taktéž úložné prostory v rekonstruované části 

objektu již byly zcela naplněny. 

Alternativy naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky (nepovinný 

údaj) 

 

--- 

Do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného 

cíle (nepovinný údaj) 

 

--- 

Další informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky 

(nepovinný údaj) 

 

--- 

 

 

  

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací.  

Z osvědčení (příp. seznamu významných stavebních prací) 

musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období 

realizoval alespoň tyto významné stavební práce: 

 

2 (dvě) stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci 

(památkové obnově) budovy v hodnotě rekonstrukce nejméně 

15 mil. Kč bez DPH/rekonstrukce, přičemž se musí jednat 

o budovu, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním 

seznamu kulturních památek České republiky ve smyslu 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo budovu, která v zahraničí naplňuje 

obdobné podmínky jako kulturní památka v ČR dle příslušné 

zahraniční vnitrostátní právní úpravy, anebo budovu, jež je 

kulturní památkou zapsanou v Seznamu světového dědictví 

UNESCO ve smyslu Úmluvy o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví, přičemž alespoň jedna z těchto dvou 

významných stavebních zakázek, jejichž realizací dodavatel 

prokazuje své technické kvalifikační předpoklady, musela 

současně zahrnovat i činnosti spočívající vždy v restaurování 

venkovních omítek a 

3 (tři) další stavební práci spočívající v komplexní 

rekonstrukci (obnově) budovy v hodnotě rekonstrukce 

nejméně 15 mil. Kč bez DPH/rekonstrukce. 

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že 
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se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu 

splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení a 

předložení příslušného osvědčení objednatele.  

Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel 

v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než 

v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 

5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za 

předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni 

vydání osvědčení a předložení příslušného osvědčení 

objednatele.  

Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu 

odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky, jakož i způsobu provádění jednotlivých částí díla a 

garancí řádné zkušenosti s obdobnými stavbami v minulosti, a 

to se zdůvodněním některých klíčových prvků.  

 

Cílem zadavatele je ověřit, že dodavatelé mají zkušenost 

s realizací obdobných prací a použitím technologických 

postupů, které budou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů.  

 

--- 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a 

odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném 

postavení a osob 

odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací.  

Zadavatel požaduje předložení osvědčení o vzdělání a 

odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné za vedení 

realizace stavebních prací, a to v následujícím rozsahu: 

1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít: 

 odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní 

stavby“;  

 odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce 

stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a 

realizací minimálně   

 3 stavebních prací v posledních 5 letech spočívajících 

v komplexní rekonstrukci (obnově) budovy v hodnotě 
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rekonstrukce nejméně 15 mil. Kč bez DPH/rekonstrukce, 

přičemž alespoň 1 taková stavební práce musela spočívat 

v rekonstrukci (památkové obnově) budovy, která je 

kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky ve smyslu zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, (resp. budovy, která v zahraničí 

naplňuje obdobné podmínky jako kulturní památka v ČR 

dle příslušné zahraniční vnitrostátní právní úpravy, 

anebo budovy, jež je kulturní památkou zapsanou 

v Seznamu světového dědictví UNESCO); 

stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje 

odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 

oprávnění podle zvláštního právního předpisu, (nemusí 

se přitom ve všech případech jednat o identickou 

referenční zakázku, prostřednictvím které uchazeč 

prokazuje splnění kvalifikace v rámci referenčních 

zakázek dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

písm. a) zadávací dokumentace);  

 min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi 

v posledních 10 letech. 

1 osoba – umělecký štukatér – tato osoba musí mít: 

 povolení k restaurování památky podle § 14a zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 1 uvedeného zákona pro restaurování 

polychromovaných a nepolychromovaných nefigurálních 

uměleckořemeslných děl z kamene, štuku, umělého 

kamene a 

 odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti restaurování 

minimálně 5 let v posledních 10 letech, přičemž v tomto 

období se podílel na restaurování minimálně 1 kulturní 

památky. 

 

Cílem zadavatele je zajistit, aby stavba byla vedena osobou 

s patřičnou odborností vyžadovanou zákonem a aby tato 

osoba měla rovněž prokazatelnou zkušenost s vedením staveb 

obdobných co do předmětu i rozsahu a zadavatel tak 

nepodstupoval riziko nekvalitně provedeného díla 
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s následným výskytem vad.  

 

Cílem zadavatele je zajistit, aby štukatérské práce byly 

prováděny osobou s patřičnou odborností vyžadovanou 

zákonem a aby tato osoba měla rovněž prokazatelnou 

zkušenost s restaurováním staveb obdobných co do předmětu i 

rozsahu a zadavatel tak nepodstupoval riziko nekvalitně 

provedeného díla s následným výskytem vad.  

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu 

průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele či 

jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení.  

 

 

 

--- 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu nástrojů či 

pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při 

plnění veřejné zakázky k 

dispozici.  

---  

 

 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící splatnost faktur.  

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu 

závazku dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 

jejich doručení objednateli, což odpovídá obecné právní 

úpravě a potřebám zadavatele s ohledem na jeho rozpočtové 

možnosti a interní postupy. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 

dodavatelem třetím.  

Zadavatel požaduje, aby se zhotovitel se zavázal, že po celou 

dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného 

předmětu plnění s limitem nejméně 25 mil. Kč s maximální 

spoluúčastí 1 mil. Kč. 
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Výše pojistného plnění odpovídá rizikům, která v souvislosti 

s činností zhotovitele ve specifickém prostředí hrozí. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící záruční lhůtu.  

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel poskytl na provedené 

práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v čl. XIII. odst. 3 

písm. b) smlouvy, záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

Veškeré dodávky nábytku, zařízení technologie, předměty 

postupné spotřeby dle čl. XIII. odst. 3 písm. b) smlouvy mají 

záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně 

však 24 měsíců. 

 

Délka záruční lhůta odpovídá běžných obchodním 

zvyklostem. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu 

za prodlení dodavatele. 

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za 

dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž 

bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy 

(převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez 

DPH za každý i započatý den prodlení 

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý 

zjištěný případ. 

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména 

zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 

zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ. 

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady 
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je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně 

projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této 

smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na 

staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní 

pokuta ve výši 6.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou 

v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, bude objednatelem 

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za 

každý zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou 

v čl. X odst. 1 písm. d) této smlouvy, bude objednatelem 

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za 

každý započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost 

stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude 

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 

10.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou 

v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli 

účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný 

případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou 

v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli 

účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný 

případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou 

v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli 

účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný 

případ. 

V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se 

přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo 

prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 

pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo 

objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a 

informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní 
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pokuta ve výši 5000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony v zastoupení 

objednatele v kolaudačním řízení. V případě, že se zhotovitel 

přes řádné pozvání nedostaví ke kolaudačnímu řízení nebo při 

kolaudačním řízení neposkytne řádnou součinnost (spočívající 

zejména v předložení dokladů nezbytných pro řádnou 

kolaudaci stavby či provedení dalších nezbytných úkonů), je 

vedle veškerých nákladů na opakované kolaudační řízení 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč za každý zjištěný případ. 

Stanovená výše smluvní pokuty odpovídá požadavkům na její 

přiměřenost dle obchodního zákoníku. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za 

prodlení zadavatele s 

úhradou faktur.  

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají 

smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

 

 

 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Zadavatel uvede a odůvodní technické 

podmínky, které vymezil v zadávacích 

podmínkách nad rozsah technických 

charakteristik, popisů a podmínek provádění 

stavebních prací uvedených v zadávací 

dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ 

 

--- 

 

 

 

  

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění stanovení základních a 

dílčích hodnoticích kritérií ve vztahu ke 

svým potřebám 

Základním hodnoticím kritériem je nejnižší 

nabídková cena. 

S ohledem na jednoznačnost požadavků na 

předmět plnění použil zadavatel jediné hodnotící 

kritérium. 

Odůvodnění přiměřenosti stanovení 

dílčích hodnoticích kritérií, pokud použije 

 

--- 
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hodnoticí kritérium ekonomická 

výhodnost nabídky a pokud dílčí 

hodnoticí kritérium nabídková cena má 

nižší váhu než 

a) 60 % u veřejných zakázek na 

služby, nebo 

b) 80 % u veřejných zakázek na 

dodávky a stavební práce  
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