



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



Č.j. KRPS-58613-11/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KE

Praha 3. března 2014

Počet listů: 2

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Rekonstrukce elektroinstalace ÚO PČR Kladno – vícepráce“.

1. Identifikační údaje zadavatele:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČ: 75151481

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Petr Dostál, ekonomický ředitel

2. Předmět veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací u ÚO PČR Kladno a nemohly být odděleny od původní veřejné zakázky č.j. KRPS-114598/ČJ-2013-0100VZ-VZ49 s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace ÚO PČR Kladno“; ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 364622.

3. Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

4. Údaje z uzavřené smlouvy:

Datum uzavření smlouvy 21. března 2014

Smluvní cena bez DPH 64 670,00 Kč

Smluvní cena s DPH 78 251,00 Kč

Adresa

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5

www.policie.cz

Tel.: +420 974861710

Email: krps.ovz@pcr.cz

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Reimont Elektro spol. s r.o.
Dělnická 26
434 01 Most - Velebudice
IČ: 47283025

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele	Sídlo/místo podnikání	IČO	Nabídková cena bez DPH
1	Reimont Elektro spol. s r.o.	Dělnická 26 434 01 Most - Velebudice	47283025	64 670,00 Kč

7. Odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu realizace stavby byla identifikována potřeba dodatečných stavebních prací a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a byly nezbytné pro provedení stavebních prací. Dodatečné stavební práce a dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli, neboť nemohly být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky č.j. KRPS-114598/ČJ-2013-0100VZ-VZ49 a byly nezbytné pro dokončení předmětu této původní veřejné zakázky. Souhlas s uzavřením smluvního vztahu na nově uplatněné práce byl vydán Ministerstvem vnitra ČR, odborem programového financování pod č.j. MV-8248-2/OPF-2014 pro ÚO PČR Kladno na základě zadavatelem předložených protokolů o posouzení změn v průběhu realizace stavby.

Ing. Petr Dostál, v.r.
zástupce zadavatele