
1 

 

 

 
 
 
 

Příloha č. 2 
 

Rozsah plnění veřejné zakázky  
(Upřesnění zadávacích podmínek) 

 

„Brno, Hrázní - Novostavba objektu - projektová příprava“ 
 
 

Předmět plnění:  
Provedení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a 
dokumentace pro provedení stavby. 
 
Rozsah plnění:  

I. Fáze – příprava území 

a. Geodetické zaměření pozemku pro výstavbu objektů. 
b. Geodetické zaměření ploch související s výstavbou a to zejména 

vnitroareálové komunikace a a napojení na veřejné komunikace. 
c. Vypracování geometrického plánu a oddělení pozemků včetně schválení 

příslušným katastrem nemovitostí 
d. Zaměření stávajících objektů určených k demolici 
e. Zaměření stávající vrátnice 
f. Zaměření stávající zeleně v areálu 
g. Zaměření všech stávajících inženýrských sítí v areálu včetně přípojných míst  

(vodovod, kanalizace, plynovod, elektro NN a VN, slaboproudé rozvody atd.) 
h. Provedení dostatečného počtu sond geologického průzkumu pro určení 

zakládacích podmínek nových objektů 
i. Provedení ekologického průzkumu areálu 
j. Provedení hydrogeologického průzkumu pro potřeby k PD stavby 
k. Provedení radonového průzkumu 
l. Ostatní potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení celého díla 

 
II. Fáze – návrh stavby 

a. Aktualizace a zapracování případných změn studie 
b. Studie budou navrženy tak, aby byly minimálně energeticky náročné na 

budoucí provoz, tz. využití nových technologií s obnovitelnými zdroji energií 
(např. solární energie, tepelná čerpadla apod.) v souladu s případnými 
dotačními programy SFŽP (využití prioritních os OPŽP) 

c. Budova bude splňovat energetickou náročnost min. stupně B 
d. Studie budou provedeny v souladu se všemi normami (ČSN, EN) 
e. Studie bude zpracována tak, aby obsahovaly minimálně: 

- vizualizace 3D (pohledy ze všech světových stran) 
- prezentace návrhů u zástupců zadavatele 
- umístění objektů na pozemcích 
- schéma půdorysů jednotlivých podlaží 
- koordinační situace (inženýrské sítě, komunikace, zeleň apod.) 
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- textová část – popis objektů, technické řešení, popis technologií apod. 
  (rozsah min. 15A4) 
- propočet nákladů na realizaci stavby vč. souvisejících objektů a inženýrských    
  sítí v areálu, dopravní infrastruktury atd. 
 
 

III. Fáze – územní řízení 

a. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována na zadavatelem určenou 
variantu návrhu stavby a zhotovitel tento návrh projedná s příslušným 
městským úřadem 

b. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a vydání územního rozhodnutí u 
příslušného státního orgánu nejpozději do čtyř měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo (hodnotící kritérium nabídky) 

c. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a 
infrastruktury a dalšími účastníky územního řízení do projektové 
dokumentace. 

d. Rozsah a obsah dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č. 1-4 
e. Rozptylová studie 
f. Studie vlivu na životní prostředí a krajinu 
g. Hluková studie 
h. Studie osvětlení a oslunění 
i. Návrh komunikací, zpevněných ploch a sadových úprav 
j. Zpracování EIA  
k. Vypracování dalších, nutných studií, posudků dle požadavků dotčených 

orgánů 
l. Projekt pro územní řízení bude odevzdán zadavateli v počtu dvanácti (12) 

vyhotovení v tištěné a třikrát (3) v digitální podobě.  
m. Budova bude splňovat kritéria obnovitelných zdrojů energie pro novou 

výstavbu dle platné legislativy. 
 
 

IV. Fáze – stavební řízení 

a. Součástí DSP bude energetický audit, energetický štítek, průkaz energetické 
náročnosti budov. 

b. Rozsah a obsah dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č. 4 
c. Bude obsahovat mimo jiné bourací práce stávajících objektů, komunikací a sítí 

a úpravy ploch po demoličních pracích 
d. Budova bude splňovat kritéria obnovitelných zdrojů energie pro novou 

výstavbu dle platné legislativy. 
e. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a   
    infrastruktury a odborných složek MV ČZ, PP ČR a ZS MV ČR a dalšími   
    účastníky do projektové dokumentace. 
f. Výkaz výměr a oceněný výkaz výměr 
g. Dokumentace v této fázi bude obsahovat zejména: 
     - architektonicko-stavební řešení 
     - stavebně-konstrukční řešení 
     - ZTI 
     - elektroinstalace  
     - UT 
     - VZT 
     - klimatizace 



3 

 

 

     - měření a regulace 
     - plán organizace výstavby 
     - komunikací, zpevněných ploch a sadových úprav 
     - výkresová dokumentace inženýrských sítí 
g.  Projekt pro stavební řízení bude odevzdán zadavateli v počtu dvanácti (12)    
     vyhotovení v tištěné a třikrát (3) v digitální podobě.  
 

 
V. Fáze – dokumentace pro provedení stavby 

a. Rozsah a obsah dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č. 6 
b. architektonicko-stavební řešení včetně všech detailů konstrukcí (např. skladby 

podlah, osazení oken, atd..) 
c. stavebně-konstrukční řešení včetně statického výpočtu 
d. projektová dokumentace monolitických železobetonových konstrukcí (výkresy 

tvarů atd.) 
e. výkresy výztuží všech železobetonových monolitických konstrukcí včetně výkazů 

výztuží (podklad pro výrobu - armovna a ukládku betonářské výztuže na stavbě) 
f. dílenská dokumentace železobetonových prefabrikovaných konstrukcí vč. 

statického výpočtu a výkresů výztuží vč. výkazu materiálů 
g. dílenská dokumentace ocelových konstrukcí včetně statických výpočtů, návrhu 

dimenze konstrukcí a výkazů materiálů (bude sloužit jako podklad pro výrobu a 
montáž) 

h. zdravotně-technické instalace – vnitřní vodovod, kanalizace vč. výkazu materiálů 
i. klimatizace – návrh klimatizačních systémů a podrobná výkresová dokumentace 

vč. výkazů materiálu 
j. měření a regulace 
k. vytápění – návrh topných systémů s ohledem na co nejnižší energetickou 

náročnost budov a podrobná výkresová dokumentace vč. výkazů materiálů 
l. elektroinstalace – silnoproudé vnitřní rozvody - podrobná výkresová 

dokumentace vč. výkazu materiálů 
m. elektroinstalace- slaboproudé rozvody -  podrobná výkresová dokumentace vč. 

výkazu materiálů 
n. vzduchotechnika – návrh podrobná výkresová dokumentace vč. výkazu 

materiálů 
o. měření a regulace 
p. výtahy – návrh dle požadavků zadavatele 
q. kamerový systém budovy a areálu (venkovní) - návrh podrobná výkresová 

dokumentace vč. výkazu materiálů 
r. elektronický zabezpečovací systém - návrh podrobná výkresová dokumentace 

vč. výkazu materiálů 
s. návrh požárně-bezpečnostního řešení vč. výkresové dokumentace a  výkazu 

materiálů 
t. návrh elektronických kontrolovaných vstupů v objektech vč. podrobné výkresové 

dokumentace a výkazu materiálů 
u. návrh systémů obnovitelných zdrojů (solární panely, kogenerační jednotky atd. 

vč. podrobné výkresové dokumentace a výkazu materiálů 
v. návrh záložních zdrojů diesel agregáty vč. podrobné výkresové dokumentace a 

výkazu materiálů 
w. návrh interiérů objektů (nábytek a pod) vč. podrobné výkresové dokumentace a 

výkazu materiálů 
x. zpevněné plochy, komunikace, oplocení a sadové úpravy – návrh a podrobná 

výkresová dokumentace vč. výkazu materiálů 
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y. přípojky a rozvody inženýrských sítí - podrobná výkresová dokumentace vč. 
výkazu materiálů 

z. Projekt pro provedení stavby bude odevzdán zadavateli v počtu desteti (10) 
vyhotovení v tištěné a šestkrát (6) v digitální podobě.  
 

  
VI. Fáze – autorský dozor 

a. výkon autorské dozoru po celou dobu realizace stavby 
b. autorský dozor bude proveden pouze při realizaci stavby – viz návrh smlouvy 

o dílo. 
c. Rozsah: - účast na kontrolních dnech po celou dobu výstavby. Kontrolní dny    

                 budou určeny zadavatelem 
              -  vypracování případných změn projektové dokumentace dle  
  požadavků   
                 zadavatele 
              -  odsouhlasení a kontrola výrobních dokumentací zhotovených   
                 dodavatelem stavby 

 
 
Termín zhotovení díla: 

1. jednotlivé dílčí termíny dle přílohy č. 2a (harmonogram prováděných prací), kterou 
uchazeč doplní 
2. konečný termín dokončení (fáze V.), resp. předání díla je nejpozději do 30. 6. 2018 
 
 
Jednotlivé fáze projektové dokumentace budou odevzdány zadavateli dle bodu II., 

III., IV. a V. v tištěné formě a digitální formě na hmotném nosiči informací (např. 

nepřepisovatelné CD, DVD apod.) 

Digitální formáty: - grafické (výkresové) části: DWG a PDF  

                             - textové části:                     WORD a PDF 

                             - tabulky (výkazy apod.):     EXEL a PDF 

 

                                                                                                  
 
 

 

 

 

 


