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Příloha č. 1 
 

Rozsah plnění veřejné zakázky  
(Upřesnění zadávacích podmínek) 

 

„Praha 7, Strojnická 27 – Modernizace topného systému“ 
 
 

Předmět plnění:  
Provedení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a realizace akce pro změnu 
topného média centrálního zdroje vytápění dodávané Pražskou teplárenskou a. s. 
(nové topné medium - horká voda). 
 
Rozsah plnění:  

I. Fáze – projektová příprava 

a. Provedení projektové dokumentace stávající výměníkové stanice, přípojky a   
           dotčených objektů. 
b. Návrh a zpracování projektové dokumentace nové výměníkové stanice pro   
           CZT včetně nutných úprav topného systému v objektu.  
c. Návrh a zpracování projektové dokumentace nové horkovodní přípojky CZT 
d. Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována dle platné 

legislativy, tj. zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb.  
e. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle platné 

legislativy, tj. zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
f. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle platné 

legislativy, tj. zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
g. Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány odsouhlaseny 

dodavatelem topného média, tj. Pražskou teplárenskou a.s. 
h. Navržená technologická zařízení včetně přípojky budou splňovat kritéria a 

požadavky dodavatele topného media, tj. Pražské teplárenské a.s. 
i. Návrh náhradního zdroje ohřevu teplé vody pro celý objekt po dobu realizace 

díla. 
k.       Jednotlivé fáze projektové dokumentace budou odevzdány zadavateli dle  

          bodu I. v tištěné formě a digitální formě na hmotném nosiči informací (např.   

           nepřepisovatelné CD, DVD apod.) 

Digitální formáty: -  grafické (výkresové) části: DWG a PDF  

                  - textové části:                     WORD a PDF 

                  - tabulky (výkazy apod.):     EXEL a PDF 

            Zhotovitel předá zadavateli pro každý stupeň projektové dokumentace tři (3)               

            paré v listinné podobě a jedno (1) digitální vyhotovení 
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II. Fáze – územní souhlas a stavební povolení 

a. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a vydání územního souhlasu a 
stavebního povolení u příslušného státního orgánu nejpozději do 30. 5. 
2017, resp. tak aby zhotovitel byl schopny splnit konečný termín veřejné 
zakázky, tj. dodávku, montáž a zprovoznění funkční výměníkové stanice. 

b. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a 
infrastruktury a dalšími účastníky územního řízení do projektové 
dokumentace. 

c. Zadavatel poskytne zhotoviteli součinnost při stavebním řízení. 
 
 

III. Fáze – realizace stavby 

a.  Zhotovitel provede odstranění a likvidaci stávající výměníkové stanice 
b.  Zhotovitel provede dodávku a montáž nové výměníkové stanice dle 

schválené projektové dokumentace, dle fáze č. I. 
c. Zhotovitel provede novou horkovodní přípojku dle schválené projektové 

dokumentace, dle fáze č. I. 
d.  Zhotovitel bude respektovat a plnit podmínky, připomínky dodavatele topného 

média Pražské teplárenské a.s. a zadavatele. 
e. Zhotovitel dílo dokončí, zprovozní a předá zadavateli nejpozději do 15. 9. 

2017, tak aby byla zahájena topná sezóna pro objekt 
f. Zhotovitel provede náhradní zdroj teplé vody pro celý objekt po celou dobu 

realizace akce, tj. mimo topnou sezónu. 
g. Zhotovitel při předání díla předá objednateli veškeré technické dokumentace, 

prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
h. Zhotovitel provede zaškolení obsluhy 
i. Zhotovitel po dokončení díla zajistí vydání kolaudačního souhlasu včetně 

inženýrské činnosti 
 
Termín zhotovení díla: 
    
      1.    Provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti a vydání  
             územního souhlasu a stavebního povolení (fáze I. a II.)  
             nejpozději do 30. 5. 2017. 
    
      2.   Realizace akce (fáze III.) nejpozději do 15. 9. 2017. 
 
 


