

Service pack CDI – OLDA (2014)

Souhrn činností

1. ServicePack CDI2

1.1. Aktualizace mapových podkladů

1.1.1. Aktualizace vektorových mapových odkladů

- Import dat do databáze
- Transformace geometrie, ověření struktury
- Tvorba kilometráže
- Vytvoření indexu a grafu
- Testy

1.1.2. Aktualizace lokalizačních tabulek

- Import dat do databáze
- Vytvoření UTM-33N geometrie (body a linie)
- Ověření geometrie

1.1.3. Aktualizace rastrů

- Revize a úprava návrhu vzhledu
- Příprava hardware
- Generování + ověření

1.1.4. Provedení upgrade

- Aktualizace uložených geometrií
- Otestování
- Převedení ostré verze

1.2. Profylaxe systému

1.2.1. Update jBoss AS

- Otestování
- Převedení ostré verze

1.2.2. Update databáze

- Otestování
- Převedení ostré verze

1.2.3. Update Web serveru

- Otestování
- Převedení ostré veze

1.2.4. Zálhování databází

- Při samotném provádění

1.2.5. Podpora

- Podpora - v pracovních dnech 7-17 hod. (v urgentních případech o mimo pracovní dobu)

1.3. Úprava systému

1.3.1. Vypracování návrhu a časového harmonogramu úprav

- Návrh a harmonogram

1.3.2. Realizace schválených úprav

- Zpracování požadavku
- Otestování
- Převedení ostré verze

2. ServicePack – OLDA

2.1. Aktualizace mapových podkladů OLDA

2.1.1. Aktualizace vektorových mapových podkladů

- Import dat do databáze
- Transformace geometrie, ověření struktury
- Tvorba kilometráže
- Vytvoření indexu a grafu
- Testy – pracnost

2.1.2. Aktualizace lokalizačních tabulek

- Import dat do databáze
- Vytvoření UTM-33N geometrie (body a linie)
- Ověření geometrie

2.1.3. Aktualizace rastrů

- Revize a úprava návrhu vzhledu
- Příprava hardware
- Generování + ověření

2.1.4. Provedení upgrade

- Aktualizace uložených geometrií
- Otestování
- Převedení ostré verze

2.2. Profylaxe systému

2.2.1. Update jBoss AS a ESB

- Otestování
- Převedení ostré verze

2.2.2. Update databáze

- Otestování
- Převedení ostré verze

2.2.3. Update Web serveru

- Otestování
- Převedení ostré verze

2.2.4. Zálohování databází

- Při samotném provádění

2.2.5. Podpora

- Podpora – v pracovních dnech 7-17 hod. (v urgentních případech i mimopracovní dobu)

2.3. Úprava systému

2.3.1. Vypracování návrhu a časového harmonogramu úprav

- Návrh a harmonogram

2.3.2. Realizace schválených úprav

- Zpracování požadavku
- Otestování
- Převedení ostré verze

3. ServicePack - Školení uživatelů

3.1. Školení uživatelů

3.1.1. Školení

- Školení dle schváleného harmonogramu

4. ePack – Transporty

4.1. Správy a údržba jednotlivých modulů aplikace Transporty

4.1.1. Správa a údržba mapového serveru

- Kompatibilita s GlobalNetwork
- Transformace geometrie, ověření struktury

- Tvorba kilometráže
- Vytvoření indexu a grafu
- Správa externího mapového serveru
- Konverzní modul globalNetwork vs EAGO maps
- Provoz externího mapového serveru
- Testování a dohled

4.1.2. Správa, dohled a údržba externí webové aplikace

- Servis všech externích databází
- Dohled
- Provozní support

4.1.3. Správa a údržba GPS komunikačních rozhraní s GPS skladu

- Monitoring provozu GPS rozhraní
- Správa GPS skladu
- Zálohování a support
- Správa a dohled nad komunikační platformu externích poskytovatelů GPS dat
- Support pro externí subjekty

4.1.4. Správa a údržba individuálních databází

- Správa databází

4.1.5. Uživatelská podpora

- Podpora pro poskytovatele GPS služeb
- Podpora pro uživatele modulu Transporty

4.2. Profylaxe systému

4.2.1. Update jBoss AS a ESB

- Otestování
- Převedení ostré verze

4.2.2. Update databáze

- Otestování
- Převedení ostré verze

4.2.3 Update Web serveru

- Otestování
- Převedení ostré verze

4.2.4. Zálohování databází

- Při samotné provádění

4.2.5. Podpora

- Podpora – v pracovních dnech 7-17 hod. (v urgentních případech i mimo pracovní dobu)

4.3. Úprava systému

4.3.1. Vypracování návrhu a časového harmonogramu úprav

- Návrh a harmonogram

4.3.2. Realizace schválených úprav

- Zpracování požadavku
- Otestování
- Převedení ostré verze