
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, (dále jen „obč. z.“) 

(dále jen „smlouva“). 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 

Sídlo:   Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava 

Zastoupená:  plk. Ing. Petrem Benešem, krajským ředitelem 

IČO:    708 85 184 

DIČ:   CZ70885184-identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Brno 

Číslo účtu:  15032881 / 0710 

 

Kontaktní osoba:  Administrativní záležitosti zakázky:  

Renata Křížková 

950 270 183, 775 364 615  

renata.krizkova@hasici-vysocina.cz  

 

Technické náležitosti zakázky:  

plk. Mgr. Luboš Vacek, ředitel ÚO 

950 275 120, 606 448 609 

lubos.vacek@hasici-vysocina.cz 

 

Ing. Petr Geist 

950 270 178 

petr.geist@hasici-vysocina.cz 

 (dále jen „objednatel“)  

 

a  
DOPLNIT 

Sídlo:      DOPLNIT 

IČO:      DOPLNIT 

DIČ:      DOPLNIT 

Statutární orgán:   DOPLNIT 

Bankovní spojení:   DOPLNIT 

Číslo účtu:    DOPLNIT 

Telefon:     DOPLNIT 

E-mail:    DOPLNIT 

 

  

zapsaná v DOPLNIT 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:andrea.vasku@hasici-vysocina.cz
mailto:jana.karaskova@hasici-vysocina.cz


Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace, provedení inženýrské 

činnosti a autorského dozoru pro budoucí stavbu požární stanice v Havlíčkově Brodu 

(dále jen „stavba“). Název veřejné zakázky je „HZS Kraje Vysočina - výstavba 

požární stanice Havlíčkův Brod typu C1 – zpracování kompletní projektové 

dokumentace včetně výkonu autorského dozoru při realizaci “. Stavba bude 

realizována na pozemku parcelní č. 2796/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 

901 m2, na pozemku parcelní č. 6377 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m2, 

na pozemku parcelní č. 7563 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2, vše 

zapsané na listu vlastnictví č. 2709, katastrální území Havlíčkův Brod.  

 

 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo a poskytnout objednateli služby a práva specifikované dále v této 

smlouvě a v rozsahu podle této smlouvy oproti závazku objednatele dílo a poskytnuté 

služby a práva od zhotovitele převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. 

 

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (PD) a 

převod práv duševního vlastnictví včetně poskytnutí nevýhradní licence k PD. 

Konkrétně se bude jednat o PD pro územní řízení (DUR), stavební řízení (DSP) a 

projektovou dokumentaci pro realizaci a provedení stavby (DPS), která bude sloužit k 

plnění výstavbě nové hasičské stanice. Dále je předmětem výkon autorského dozoru 

(AD). 

 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavbu v rozsahu a podle 

pokynů objednatele (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dílo“). Podrobné zadání 

pro projektové řešení bude projednáváno v rámci kontrolních dnů projektu. Projektová 

dokumentace se bude skládat z následujících částí: 

 

a)  projektová dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) zpracovaná v rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně jednoduché zastavovací studie (3 varianty), která bude řešit 

uspořádání objektů a venkovních ploch před započetím projekčních prací a dále 

určující technické podrobnosti vymezující předmět díla v souladu se stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vypracování oznámení 

ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

b)  projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) zpracovaná v 

rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, vč. řešení typového interiéru kancelářských prostor, 

c)  projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) zpracovaná v 

rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky příslušného stavebního úřadu vč. 

řešení typového interiéru (zakreslení do dokumentace) a vč. knihy místností s 

popisem technického standardu budovy. Technické specifikace budou dále 

obsahovat výčet ČSN, EN, ETS a normových hodnot a technických specifikací, 

které bude muset budoucí dílo splňovat. Součástí DPS bude i soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný podle vyhlášky č. 



230/2012, který bude obsahovat podrobný popis požadovaných parametrů a 

standardů. Jakost výrobků musí být stanovena přesnou technickou specifikací nebo 

popisem nikoliv sdělením typu či výrobce. Výkaz výměr musí mít jednotné 

podrobné zatřídění všech položek na celý předmět díla. Vyhotovení paré č. 1 bude 

navíc obsahovat oceněný kontrolní položkový rozpočet (v návrhu projektanta). V 

projektové dokumentaci pro provedení stavby DPS budou vyjmenovány typy 

zkoušek, které bude muset zhotovitel při realizaci díla provádět a rovněž výčet 

stavebně technických osvědčení, která bude muset zhotovitel předložit při předání 

díla. 

 

 

5. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších 

předpisů a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projektová dokumentace musí být zhotovena v souladu s požadavky objednatele 

uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí. 

 

6. Zhotovitel je povinen vykonávat ve prospěch objednatele inženýrskou činnost za 

účelem získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a spolupráce při výběru 

dodavatele stavby. Rozsah a požadavky na projektovou dokumentaci včetně požadavků 

na rozsah inženýrské činnosti jsou uvedeny v přílohách této smlouvy, které jsou její 

nedílnou součástí. 

 

7. Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má objednatel stanovenou 

lhůtu, která činí 5 pracovních dnů. Nepožádá-li objednatel v uvedené lhůtě zhotovitele o 

úpravu dokumentace, má se daná část za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako 

podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části projektové 

dokumentace, neurčí-li objednatel jinak. Bude-li objednatel požadovat úpravu některé 

části projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty podle této smlouvy 

vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 10 

pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravu projektové 

dokumentace požadované objednatelem z důvodu odstranění vad jednotlivých částí 

projektové dokumentace zhotovitelem. 

 

8. Zhotovitel se dále zavazuje provádět a vykonávat pro objednatele veškerá právní 

jednání či jiné činnosti, ať již faktické či právní (inženýrské činnosti) potřebné pro 

získání pravomocného územního rozhodnutí. Zhotovitel zejména, nikoliv však výlučně: 

a) projedná záměr s dotčenými orgány, se správci inženýrských sítí a dalšími 

subjekty dle požadavků příslušného stavebního úřadu, 

b) vypracuje oznámení ve smyslu § 6 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zpracuje pro objednatele průběžné reporty o stavu projednání, 

d) bude provádět pravidelné konzultace a revize s projektantem, 

e) provede konečnou úpravu stanoviska zpracovatele, 

f) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí, 

g) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního 

rozhodnutí, 



h) zajistí vydání územního rozhodnutí dle podaného návrhu a jeho vyvěšení na místě 

určeném stavebním úřadem, 

i) upraví DUR podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny objednatele, 

j) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení, 

k) převezme územní rozhodnutí a zajistí vyznačení doložky nabytí právní moci 

rozhodnutí, převezme úřadem ověřenou projektovou dokumentaci. 

 

9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět a vykonávat pro objednatele veškerá právní 

jednání či jiné činnosti ať již faktické či právní (inženýrské činnosti) potřebné pro 

získání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel zejména, nikoliv však výlučně: 

a) projedná záměr s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, 

b) zpracuje průběžné reporty o stavu projednání, konzultace a revize s projektantem, 

c) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání stavebního povolení, 

d) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty 

nutné pro vydání stavebního povolení, 

e) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání stavebního 

povolení, 

f) upraví DSP podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny objednatele, 

g) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení, 

h) převezme stavební povolení a zajistí vyznačení doložky nabytí právní moci 

rozhodnutí, převezme úřadem ověřenou DSP a štítek „stavba povolena“. 

 

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného 

stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DUR a DSP 

upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 10 dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je 

oprávněn schválit upravenou DUR nebo DSP nebo požadovat jakékoliv její úpravy, 

které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. 

Pokud objednatel o úpravy příslušné dokumentace požádá, zhotovitel upraví tuto 

dokumentaci v souladu s pokyny objednatele a předá upravenou dokumentaci v digitální 

podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení objednateli ke schválení, a to bezodkladně. 

 

11. DPS s výkresovou a textovou částí musí minimálně obsahovat: 

- architektonické a stavebně technické řešení  

- stavebně konstrukční řešení (statika) 

- požárně bezpečnostní řešení 

- ZTI (kanalizace, vodovod, plynovod) 

- silnoproudé rozvody 

- slaboproudé rozvody 

- ústřední vytápění 

- vzduchotechnika 

- měření a regulace 

- komunikace, terénní a sadové úpravy, oplocení. 

Zpracování nabídkové ceny je nutné provést doplněním do výkazu všech činností 

uvedených v příloze zadávací dokumentace. 

 



12. Projekty inženýrských sítí budou zahrnovat kromě nových přípojek a nových 

areálových rozvodů i přeložky stávajících sítí v areálu (vodovod, kanalizace, plynovod, 

slaboproud, 

silnoproud). Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnosti dle 

vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr bude zpracován dle vyhlášky 230/2012 Sb. 

 

13. Zhotovitel se dále zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru dodavatele stavby 

(zhotovitele stavebních prací) v době od předání DPS do výběru konkrétního 

zhotovitele stavby a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci stavby s vybraným 

zhotovitelem stavby a to zejména, nikoliv však výlučně v rozsahu posouzení nabídek se 

zřetelem na kvalitu, termíny a ceny a vyhotovení cenového zrcadla či provedení 

jakéhokoliv objednatelem požadovaného doplnění a vysvětlení ve vztahu k projektové 

dokumentaci. Zahájení poskytování služby dle tohoto odstavce lze požadovat nejdéle 24 

měsíců po dokončení a předání DPS. 

 

14. Zhotovitel se dále zavazuje od okamžiku zahájení stavby provádět autorský dozor. Cena 

za provádění autorského dozoru je zahrnuta v ceně podle čl. VII. této smlouvy.  

 

15. Zhotovitel je dále povinen poskytovat v potřebném rozsahu součinnost objednateli a 

vybranému zhotoviteli stavby v souvislosti s jeho případnými dotazy k předané 

projektové dokumentaci, (činnosti uvedené v odstavcích 7. až 11. tohoto článku 

smlouvy společně dále jen „služby“). 

 

16. Příslušná dílčí nabídková cena uvedená v čl. VII. smlouvy musí zahrnovat všechny 

činnosti související s požadovaným plněním bez ohledu na délku zadávacího řízení na 

dodavatele stavby. 

 

17. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci a všemi 

dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu této smlouvy a to v maximálním 

možném rozsahu.  

 

18. Součástí sjednaného plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou rovněž projekční a 

inženýrské práce, které výslovně nejsou specifikovány v tomto článku výše, které jsou 

ale potřebné pro řádné zpracování projektové dokumentace a poskytnutí služeb s tím 

souvisejících. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele i případné dodatečné 

činnosti související s předmětem plnění dle této smlouvy. Dodatečnými výkony se 

rozumí zejména nikoliv však výlučně: 

a) aktualizace průzkumu (měření) hladiny podzemní vody a jejího chemického složení 

(posouzení agresivity podzemní vody), 

b) aktualizace průzkumu (měření) zemního odporu a bludných proudů, 

c) radonový průzkum, 

d) rozptylová studie, 

e) hluková studie, 

f) studie osvětlení a oslunění, 

g) energetický audit,  

h) posouzení vlivu stavby na přírodu a krajinu, 

i) příprava smluvních a majetkoprávních vztahů objednatele k vlastníkům dotčených 

pozemků, správců sítí nebo jiných provozovatelů technické infrastruktury, 



j) další zvláštní průzkumy, podklady a studie, jejichž potřeba může vyplynout 

v průběhu zpracování jednotlivých fází projektu, které jdou nad rámec výkonu 

jednotlivých děl (např. archeologický průzkum, geodetické zaměření a vytýčení 

pozemku a inženýrských sítí). 

 

19. Hodnota plnění (dodatečných výkonů) uvedených v předchozím odstavci je již rovněž 

zahrnuta ve sjednané celkové ceně dle čl. VII. této smlouvy s tím, že celkový rozsah 

těchto plnění poskytnutých zhotovitelem nemá vliv na výši celkové ceny dle citovaného 

článku.  

 

Článek III. 

Termíny plnění díla a služeb 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé části projektové dokumentace v rozsahu dle čl. II. 

odst. 4 odsouhlasené objednatelem předá objednateli takto: 

 

a) vypracovanou DUR v rozsahu dle čl. II odst. 4 písm. a) včetně pravomocného 

územního rozhodnutí předá protokolárně nejpozději do 17 týdnů od podpisu 

smlouvy,    

 

b) vypracovanou DSP v rozsahu dle čl. II. odst. 4 písm. b) včetně pravomocného 

stavebního povolení předá protokolárně nejpozději do 31. 10. 2016,    

 

c) vypracovanou DPS v rozsahu dle čl. II. odst. 4 písm. c) předá protokolárně do: 

 

10 týdnů od data písemné výzvy objednatele k vypracování DPS.  

 

Výzvu k vypracování DPS učiní objednatel ihned, jakmile se dozví o 

schválení žádosti o poskytnutí dotace Evropskou komisí. K rozhodnutí o 

poskytnutí dotace dojde nejpozději do 9 měsíců od předání DUR a DSP 

objednateli. V případě, že žádost o poskytnutí dotace nebude Evropskou 

komisí schválena, zhotovitel nebude k vypracování DPS vyzván. Objednatel 

je povinen o rozhodnutí Evropské komise o poskytnutí dotace bezodkladně 

informovat zhotovitele. 

 

2.  Zhotovitel se zavazuje, že poskytne jednotlivé služby v rozsahu dle čl. II odst. 8 až 12, 

v termínech tak, aby níže uvedené dílčí činnosti byly provedeny v následujících 

lhůtách: 

 

a) zhotovitel je povinen podat návrh na vydání územního rozhodnutí dle čl. II. 

odst. 8, pro stavbu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů od 

podpisu smlouvy, 

 

b) zhotovitel je povinen podat návrh na vydání stavebního povolení dle čl. II. 

odst. 9, pro stavbu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 týdnů od 

podpisu smlouvy, 

 

c) spolupracovat v průběhu zadávacích řízení na zhotovitele budoucí stavby 
dle ustanovení čl. II. odst. 13 této smlouvy.  

 



3. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí či stavebního 

povolení pokud prokáže, že příslušné rozhodnutí nebylo vydáno do sjednané lhůty pro 

vydání tohoto rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo 

dotčených správních orgánů v rámci správního řízení, které zhotovitel přímo ani 

nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o 

tom, že se požadované rozhodnutí vydává, odvolal; ve všech uvedených případech 

však za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v příslušném řízení v souladu 

s touto smlouvou a zejména dle pokynů objednatele. 

 

4. V případě, že provedení kterékoliv části díla nebo poskytnutí některé ze služeb nebude 

objektivně možné ve sjednaném termínu provést z důvodu okolností nezávislých na 

vůli zhotovitele, je zhotovitel povinen bezodkladně, kdy se uvedená okolnost stala 

zřejmou, o této skutečnosti informovat objednatele a požádat jej o odpovídající 

prodloužení termínu splnění příslušného závazku s podrobným odůvodněním svého 

návrhu. Objednatel posoudí důvodnost žádosti zhotovitele a rozhodne o tom, zda 

v důsledku takové okolnosti dojde k prodloužení termínu splnění závazku či nikoliv a 

případně v jakém konkrétním rozsahu. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) 

pracovních dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele, má se za to, že souhlasí s 

prodloužením termínu v souladu s návrhem zhotovitele. To neplatí v případě, že 

navrhované prodloužení termínu splnění závazku bude způsobeno rovněž okolností na 

straně zhotovitele. 

 

5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k zásadním změnám, které ovlivní úpravu 

podmínek sjednaných touto smlouvou pro vytvoření díla, zejména v důsledku změny 

obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky anebo dojde-

li ke změně požadovaných potřebných stanovisek veřejnoprávních orgánů, budou tyto 

změny promítnuty do změny této smlouvy, a to na základě písemné dohody stran o 

změně smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem formou písemného dodatku. 

V případě nedosažení dohody o změně smlouvy je zhotovitel povinen provádět dílo 

podle této smlouvy v rozsahu odpovídajícím právnímu stavu platnému při uzavření 

této smlouvy. 

 

6. V případě, že provedení kterékoliv části díla nebo poskytnutí některé ze služeb nebude 

objektivně možné ve sjednaném termínu provést výlučně z důvodu překážky na straně 

objednatele, dojde v odpovídajícím rozsahu k prodloužení termínu splnění závazku o 

dobu odpovídající trvání příslušné překážky. 

 

Článek IV. 

Vedoucí realizačního týmu a zástupce vedoucího realizačního týmu 

 

1. Zhotovitel v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zřizuje funkci vedoucího 

realizačního týmu a zástupce vedoucího realizačního týmu: 

a) funkci vedoucího realizačního týmu bude vykonávat: …...............................,, 

kontaktní adresa ............................................., telefon ........... , e mail 

................. 

b) funkci zástupce vedoucího realizačního týmu bude vykonávat 

............................ 

kontaktní adresa ………….…………………. telefon .......... , e mail.................. 

 



2. K výměně vedoucího realizačního týmu nebo jeho zástupce může dojít pouze na 

základě písemného oznámení zhotovitele a současně písemného souhlasu objednatele 

s touto změnou. 

 

3. Vedoucí realizačního týmu musí být autorizovaným inženýrem – osobou, které byla 

udělena autorizace autorizačního zákona v oboru pozemní stavby a která je zapsána 

v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo autorizovaným architektem – osobou, 

které byla udělena autorizace podle zák. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, („autorizační zákon“), v oboru 

architektura a která je zapsána v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou 

komorou architektů. 

 

4. Zástupce vedoucího realizačního týmu - specialista pro navrhování stavebních 

konstrukcí a stavebních technologií musí být autorizovaným inženýrem – osobou, 

které byla udělena autorizace autorizačního zákona v oboru pozemní stavby a která je 

zapsána v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  

 

Článek V. 

Zhotovení díla, poskytnutí služeb, předání a převzetí plnění 

 

1. Zhotovitel je při provádění díla a poskytování služeb povinen postupovat s odbornou 

péčí v ujednaném čase, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své 

činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho 

pokyny a obstará vše, co je k provedení díla a poskytnutí služeb potřeba. Zhotovitel 

nemá právo odchýlit se od pokynů objednatele, ledaže obdrží předem písemný souhlas 

objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je 

takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a 

obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto 

pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména 

odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 

objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

 

2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a 

poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy 

ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, a zhotovitel 

nahradí objednateli vzniklou škodu v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

 

3. Všechny dokumenty předané zhotoviteli před i po zahájení prací a též veškeré 

dokumenty vypracované zhotovitelem pro objednatele budou uschovány a opatrovány 

zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty objednatelem na základě 

písemného protokolu.  

 

4. Pokud zhotovitel zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 

předaném objednatelem zhotoviteli, je povinen urychleně a takovéto chybě nebo vadě 

vyrozumět objednatele. 

 



5. Na základě písemné žádosti poskytne objednatel zhotoviteli veškeré potřebné plné moci 

pro služby pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, které zhotovitel 

poskytuje podle této smlouvy. 

 

6. Na písemnou žádost zhotovitele poskytne objednatel zhotoviteli veškerou rozumně 

vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu projektové 

dokumentace a řádné a včasné poskytování služeb dle této smlouvy. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jeho jednotlivé části v podobě projektové 

dokumentace v termínech dle této smlouvy. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli služby specifikované v této smlouvě 

v termínech dle této smlouvy. 

 

9. Nestanoví-li objednatel svým písemným pokynem výslovně jinak a budou-li pro to 

splněny předpoklady v podobě vydání bezproblémových souhlasných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy a správců sítí, platí, že zhotovitel může zahájit činnosti 

na další výkonové fázi v čl. VII odst. 3 této smlouvy již před tím, než budou ukončeny a 

protokolárně předány činnosti v rámci předcházející výkonové fáze. To neplatí pro 

zahájení činnosti na DPS, k němuž je zapotřebí písemná výzva objednatele. 

 

10. Zhotoviteli je tímto umožněno zahájit práce na realizaci DSP již v okamžiku splnění 

všech činností specifikovaných v rámci výkonové fáze č. 1, nestanoví-li objednatel 

svým písemným pokynem výslovně jinak.  

 

11. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z povahy lhůty či 

termínu něco jiného, platí, že veškeré lhůty a termíny počínají běžet dnem uzavření této 

smlouvy. 

 

12. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, jednotlivé části projektové 

dokumentace budou předány objednateli vyhotovené v českém jazyce, a to tak, že 

zhotovitel je předá objednateli v listinné formě vytištěné a podepsané v šesti 

(6) originálech a dvakrát (2) v elektronické formě ve formátu Microsoft Word ( DOC, 

XLS) a výkresové výstupy ve formátu DWG budou uloženy i ve verzi PDF (Portable 

Document Format) alternativně v grafických formátech (BMP, JPG, GIF) na nosiči dat 

CD-ROM nebo DVD. 

 

13. Místem předání projektové dokumentace a místem předání pravomocného územního 

rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení je sídlo objednatele, nedohodnou-li se 

smluvní strany v konkrétním případě výslovně jinak. 

 

14. Pokud by vyšly najevo jakékoliv rozdíly mezi písemnou formou projektové 

dokumentace, odsouhlasenou objednatelem a zhotovitelem, a jakýmkoliv elektronickým 

výstupem či elektronickou kopií díla, platí, že platná a správná je verze písemná, 

odsouhlasená a parafovaná oběma smluvními stranami. Každá strana bude mít za tímto 

účelem k dispozici jedno vzájemně odsouhlasené, tj. parafované, vyhotovení projektové 

dokumentace.  

 

15. O předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace a splnění odpovídající 

výkonové fáze bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí plnění (dále 



jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 

stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

Příslušná část projektové dokumentace a odpovídajících služeb v rámci výkonové fáze 

budou předány objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání 

díla. 

 

16.  Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předání každé části projektové 

dokumentace a dokončení poskytování služeb v rámci příslušné inženýrské činnosti je 

zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 

objednatele v souvislosti s příslušnými pracemi obdržel a které již nejsou potřebné pro 

realizaci další výkonové fáze. 

 

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí plnění nebo jeho části, pokud projektová 

dokumentace nebo služby nebudou poskytnuty řádně v souladu s touto smlouvou a ve 

sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí 

plnění písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 

původního termínu předání plnění. Na následné předání plnění se použijí ustanovení 

uvedená v tomto článku. 

 

18. Objednatel je oprávněn oznámit vady projektové dokumentace a s tím souvisejících 

služeb a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 2 

(dvou) let od předání příslušného plnění. Dílo (projektová dokumentace) nebo 

poskytnutá služba mají vadu, neodpovídají-li smlouvě. Pokud objednatel uplatní nárok 

na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta 

nebyla přiměřená, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uplatnění nároku. Zhotovitel je 

následně povinen předat plnění objednateli po odstranění vady způsobem uvedeným v 

tomto článku. 

 

 

Článek VI. 

Vlastnické právo k projektové dokumentaci a nebezpečí škody  

 

1. Vlastnické právo k jednotlivým částem, byť i nedokončeným, projektové dokumentace, 

nabývá objednatel okamžikem jejich protokolárního předání a převzetí objednatelem, 

včetně částí projektové dokumentace předané zhotovitelem v případě předčasného 

ukončení smluvního vztahu.  

 

2. Nebezpečí škody nebo zničení projektové dokumentace nese od počátku zhotovování do 

okamžiku předání a převzetí plnění zhotovitel. 

 

Článek VII. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí 

veškerých služeb a za všechny ostatní závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli v souladu s jeho nabídkou ze dne ……...... celkovou 

maximální cenu ve výši ……………. Kč bez DPH jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 

…………….. Kč s DPH (slovy: ………….…), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž 

sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními 



předpisy (dále jen „celková cena“). DPH činí částku … ……………. Kč. Změna ceny je 

možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb 

daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle 

změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to 

ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah prací uvedený v jeho cenové nabídce (v příloze této 

smlouvy) je dostatečný pro úplné zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 

veškerých s tím souvisejících služeb požadovaných objednatelem za sjednanou cenu. 

Zhotovitel není oprávněn jednostranně zvýšit výše sjednanou celkovou cenu ani její 

jednotlivé části. Zvýšení celkové ceny nebo její části je možné pouze v důsledku 

rozšíření původně sjednaného předmětu plnění a podléhá písemné dohodě smluvních 

stran. 

 

3. Celková cena se skládá z těchto pevných částek (dále uváděné ceny jsou vždy bez 

DPH): 

 

a) ……………….,- Kč („dílčí cena č. 1“) za dodání Dokumentace pro územní řízení 

(DUR) a za poskytnutí služeb pro získání územního rozhodnutí – „výkonová fáze 

č. 1“ 

 

b) ……………….,- Kč („dílčí cena č. 2“) za dodání Dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) a za poskytnutí služeb pro získání stavebního povolení – 

„výkonová fáze č. 2“ 

 

c) ……………….,- Kč („dílčí cena č. 3“) za dodání Dokumentace pro provedení 

stavby (DPS), za poskytnutí služeb při výběru zhotovitele stavby a za výkon 

autorského dozoru (AD) – „výkonová fáze č. 3“. 

 

4. Sjednaná celková cena je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady 

vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla včetně majetkových 

autorských práv, úprav vyžadovaných objednatelem, jakož i poskytováním sjednaných 

služeb a to bez ohledu na celkový časový rozsah poskytovaného plnění. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti 

s vypracováním projektové dokumentace, poskytnutím služeb nebo při plnění 

kterýchkoliv svých závazků vyplývajících ze smlouvy. Součástí sjednané celkové ceny 

je rovněž hodnota projekčních a inženýrských prací, které v popise projektové 

dokumentace nebo služeb nejsou výslovně uvedeny, o kterých však zhotovitel vzhledem 

ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl a dodatečně je v souvislosti 

s realizací předmětu plnění dle této smlouvy provedl. 

 

5. Cena jednotlivých dílčích plnění za dodání projektové dokumentace a poskytnutí služeb 

bude zaplacena po řádném zhotovení a předání příslušného plnění a jeho převzetí 

objednatelem.  

 

6. Každá faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti 

stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991, Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a dále podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle § 435 občanského zákoníku.  

 



7. Zhotovitel je povinen přiložit ke každé faktuře kopii protokolu o předání příslušného 

plnění (příslušné výkonové fáze), které je předmětem fakturace, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

 

8. Pokud bude smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně zhotovitele, poměrná 

část celkové ceny odpovídající dokončeným částem projektové dokumentace a služeb 

před datem účinnosti odstoupení od smlouvy se stane konečnou cenou za předmět 

smlouvy a kromě takové části ceny nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky 

na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že zhotovitel nebude mít právo na 

zaplacení těch částí projektové dokumentace a služeb, které nebyly dokončeny do pro 

objednatele využitelného stavu. Zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli náhradu 

škody, které objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu 

plnění smlouvy; tato náhrada bude objednatelem proti splatné části ceny započítána. 

 

9. Pokud bude smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně objednatele, poměrná 

část celkové ceny odpovídající provedeným pracím na projektové dokumentaci a 

službách před datem účinnosti odstoupení od smlouvy, včetně poměrné části ceny za ty 

práce, které byly započaty, ale nebyly zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou 

cenou za předmět smlouvy a kromě takové části ceny nebude mít zhotovitel vůči 

objednateli žádné nároky na další platby. 

 

10. Pokud bude smlouva ukončena výpovědí z důvodu omezení rozsahu díla (projektové 

dokumentace) či poskytovaných služeb v době po dokončení kterékoliv z výkonových 

fází dle odstavce 3, a před započetím provádění další výkonové fáze, poměrná část 

celkové ceny odpovídající součtu dílčích cen za skutečně provedené výkonové fáze se 

stane konečnou cenou za předmět smlouvy a kromě takové části ceny nebude mít 

zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další platby. 

 

11. Pokud bude smlouva ukončena výpovědí z důvodu omezení rozsahu díla (projektové 

dokumentace) či poskytovaných služeb v průběhu kterékoli z výkonových fází dle 

odstavce 3, poměrná část celkové ceny odpovídající součtu dílčích cen za skutečně 

provedené výkonové fáze a dále poměrná část dílčí ceny za nedokončené výkonové fáze 

odpovídající skutečnému stavu rozpracovanosti této fáze se stane konečnou cenou za 

předmět smlouvy a kromě takové části ceny nebude mít zhotovitel vůči objednateli 

žádné nároky na další platby. 

 

12. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti jednotlivých vystavených faktur v délce 

třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli na jeho 

sídlo. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne 

odeslání faktury. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny 

z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady 

plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit 

cenu plnění. Okamžikem odstranění vady plnění, po jeho protokolárním převzetí bez 

vad a nedodělků objednatelem, začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní 

délce splatnosti, ode dne jejího doručení objednateli. 

 

13. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.  

 

14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti příslušné faktury vrátit bez 

zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 



právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, případně pokud bude 

faktura vystavena v rozporu se sjednanými platebními podmínkami. Zhotovitel je 

povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 

případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení náležitě 

doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce 

splatnosti. 

 

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst kteroukoliv svoji pohledávku vůči 

zhotoviteli dle této smlouvy (zejména z titulu smluvní pokuty či náhrady škody) oproti 

jakékoliv vzájemné pohledávce zhotovitele vůči objednateli (zejména z titulu 

neuhrazené celkové ceny či její části), a to bez ohledu na to, zda se jedná o pohledávky 

splatné či nesplatné. 

 

Článek VIII. 

Kontrola provádění díla a poskytovaných služeb 

 

1. Kontrola průběhu prací na díle a poskytovaných služeb bude vykonávána dle potřeb 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné 

informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla a poskytovaných služeb, a to 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být 

učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  

 

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle a poskytovaných 

služeb kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a 

zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované 

informace a dokumenty. Objednatel je povinen objednateli kontrolní den nejméně pět 

(5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit. 

 

3. Zhotovitel je povinen sepisovat protokoly o jednáních s orgány státní správy, dotčenými 

orgány a osobami. Všechny tyto zápisy zhotovitel objednateli předloží na vědomí. 

Zhotovitel dále bude sepisovat zápisy o jednáních se strategickými subdodavateli. Tyto 

zápisy objednateli v kopii předloží, pokud si to objednatel vymíní na koordinační 

poradě. Zhotovitel bude vypracovávat periodicky v dohodnutých termínech informační 

zprávy o průběhu realizace projektu. 

 

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla, případně zohlednit v rámci poskytovaných 

služeb připomínky uplatněné objednatelem v průběhu plnění závazku bez jakéhokoli 

nároku na zvýšení celkové ceny nebo kterékoliv dílčí ceny, pokud jejich zapracování do 

díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla či poskytovaných 

služeb.  

 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 

zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo a poskytoval služby řádným způsobem. 

Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, 

vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

 

Článek IX. 

Práva duševního vlastnictví 
 



1. Objednatel nabývá vždy spolu s vlastnickým právem k projektové dokumentaci, a to i 

k její části, všechna majetková autorská práva, jejichž převod umožňují právní předpisy 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví s tím, že objednatel je zejména oprávněn měnit a 

i jinak podle svých potřeb zasahovat do vytvořeného díla. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování projektové dokumentace neporuší práva 

třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, 

zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že 

objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 

které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v 

souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.  

 

3. Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 

vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo 

může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 

včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, 

užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. 

Tato práva uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv 

osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Výše 

odměny za poskytnutí výše uvedených autorských práv je již zahrnuta v celkové ceně. 

Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit projektovou dokumentaci, její 

název nebo spojit toto dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel 

může výše uvedená autorská práva postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž 

zhotovitel s tímto výslovně souhlasí. 

 

4. Bude-li výsledkem nebo součástí díla – projektové dokumentace i zaměstnanecké či 

kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem 

autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako 

zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod 

jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla právo výkonu 

majetkových práv autora k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je 

již zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, 

zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, k 

dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby zhotovitel uváděl 

zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil 

s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí osoby. 

Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že 

všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. 

 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 

vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem 

zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších 

souhlasů od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv 

duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že 

objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 

které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a 

nerušeně.  



 

6. Provedením a předáním díla, byť i nedokončeného, nebo jeho části, poskytuje zhotovitel 

objednateli především nevýhradní licenci k výkonu práva dílo nebo jeho část užít 

určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, byť i nedokončené, 

či jeho část, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat 

znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a 

že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či 

jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva 

autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, 

práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje 

objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 

uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 

územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 

díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. 

Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 

poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 

 

8. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 

činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 

jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 

 

9. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

 

 

Článek X. 

Povinnost mlčenlivosti 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 

o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či 

jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 

objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 

jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  

 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, 

které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 

služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  

 



5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 

pracovníků. 

 

Článek XI. 

Pojištění 

 

1.  Zhotovitel uzavřel a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy pojistnou 

smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 

s limitem pojistného plnění nejméně 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost za 

účelem pokrytí celkových případných škod způsobených objednateli v souvislosti se 

smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát – pojistka – vystavený 

příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem) bude zhotovitelem předložena 

objednateli před podpisem smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti 

vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací 

povinnosti. Kdykoliv na požádání objednatele poskytne zhotovitel objednateli bez 

zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy k jejich 

předložení, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny o 

existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. 

Předložení tohoto dokladu je předpokladem pro oprávnění zhotovitele k zahájení jeho 

činnosti a pro vznik nároku na platbu jakéhokoli druhu. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby pojistná smlouva byla platná a účinná po celou dobu plnění předmětu SOD, resp. 

zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována až do 

doby 12 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby specifikované v 

SOD.  

 

2.  Ohledně pojištění dle této smlouvy opatří zhotovitel objednateli do čtyř týdnů od 

uzavření této smlouvy písemné prohlášení příslušné pojišťovny, jímž se pojišťovna vůči 

objednateli zavazuje objednatele včas informovat o skutečnosti, že pojistná ochrana v 

důsledku prodlení s placením pojistného nebo z jiných důvodů bude ohrožena nebo 

odpadne anebo dojde ke zrušení pojištění z jakéhokoliv jiného důvodu. 

 

3.  Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy specifikované v odstavci 1 je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její příloha č. 3. 

 

 

Článek XII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. V případě:  

a) prodlení zhotovitele s dodáním kterékoliv části díla – projektové dokumentace 

nebo souvisejících podkladů nebo poskytnutím služeb ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou;  

b) nepřevzetí plnění (jeho části) ze strany objednatele z důvodů vad; nebo  

c) prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle čl. III. a V. v rámci předání plnění 

nebo dle čl. XIV. v rámci záruky za jakost), 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné 

ceny dílčího plnění včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

 



2.  V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy 

(zejména v případě prodlení se splněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této 

smlouvy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, nebo že povinnosti zhotovitele dle 

této smlouvy nebudou plněny řádně), nebude pravomocné územní rozhodnutí nebo 

stavební povolení vydáno ve lhůtě sjednané v této smlouvě, zaplatí zhotovitel 

objednateli vedle smluvních pokut uvedených v odstavci 1. také smluvní pokutu ve 

výši 0,1% z celkové ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

 

3. Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele podle čl. IX. ukáže nepravdivým nebo 

zavádějícím nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje 

se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden 

milion korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

 

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané 

lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy k jejich úhradě na bankovní účet oprávněné strany uvedený 

v této výzvě.  

 

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 

na náhradu škody nebo odškodnění ve výši přesahující smluvní pokutu sjednanou 

k příslušnému porušení povinnosti ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.  

 

Článek XIII. 

Omezení rozsahu díla a služeb a ukončení smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo kdykoliv v průběhu trvání závazku 

z této smlouvy (v návaznosti na jednotlivé fáze jeho realizace) jednostranně zpřesnit či 

omezit celkový rozsah díla (projektové dokumentace) a jednotlivých služeb, tj. 

jednostranně rozhodnout, že kterákoliv část projektové dokumentace a s tím související 

služby nebudou zcela nebo zčásti realizovány a případně omezit celkový rozsah 

poskytovaných služeb. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést dílo 

(projektovou dokumentaci), případně dodat služby pouze v rozsahu stanoveném 

objednatelem. 

 

2. Objednatel je oprávněn v případě omezení rozsahu díla nebo poskytovaných služeb tuto 

smlouvu jednostranně vypovědět a to s třicetidenní (30) výpovědní dobou, která počíná 

běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi, nestanoví-li objednatel 

v konkrétním případě jinou výpovědní dobu. V takovém případě je zhotovitel povinen 

dokončit příslušnou část díla, případně poskytnutí služeb v rozsahu požadovaném 

objednatelem a v souvislosti s tím učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být 

zájmy objednatele vážně ohroženy. 

 

3. V případě omezení rozsahu díla či služeb dle odstavce 1, nemá zhotovitel vyjma 

odpovídající upravené ceny nárok na jakékoliv další peněžité plnění, zejména (nikoliv 

však výlučně) v podobě náhrady škody (například ušlého zisku) nákladů souvisejících s 

omezením rozsahu díla/služeb a s tím souvisejícím předčasným ukončením této 

smlouvy. 

 



4. Dojde-li k omezení rozsahu díla či služeb a v souvislosti s tím k předčasnému ukončení 

této smlouvy, provedou smluvní strany protokolární předání dokončené části díla a s tím 

souvisejících služeb obdobně způsobem dle čl. V této smlouvy. 

 

5. V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této 

smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním kterékoliv části díla – projektové 

dokumentace či poskytnutím sjednaných služeb po dobu delší 10 (deseti) dnů; 

b) neodstranění vad plnění ve lhůtě stanovené podle čl. V; 

c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. IX., nebude-li 

takové porušení napraveno v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem; 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. a/nebo čl. X. nebo čl. XI.; 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla (projektové dokumentace); 

f) postup zhotovitele při zhotovení díla (projektové dokumentace) či v rámci 

poskytování služeb v rozporu s pokyny objednatele; 

g) neschopnost zhotovitele splnit své závazky vyplývající z této smlouvy. 

 

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) vůči zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního 

návrhu zhotovitele; 

b) bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele či jiné obdobné rozhodnutí; 

c) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

e) záměr stavby bude změněn či zcela zrušen před úplným splněním předmětu této 

smlouvy a další pokračování stavby nelze rozumně předpokládat (například 

v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování stavby). 

 

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 

devadesát (90) kalendářních dní. 

 

8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, 

jakož i jiné způsoby ukončení smlouvy (například v důsledku výpovědi) se nedotýká 

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 

9. Ve všech případech ukončení smlouvy je objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí 

osobě další práce na projektové dokumentaci nebo poskytování služeb bez jakéhokoliv 

omezení možnosti využití projektové dokumentace nebo výsledků služeb připravených 

či poskytnutých zhotovitelem do data účinnosti ukončení smlouvy. 

 

10. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu zhotovitel do 10 dnů předá 

objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle smlouvy včetně dokumentů, 

informací ad., které by měl jinak objednateli předat po řádném splnění celého předmětu 

smlouvy, a dále se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele spolupracovat i s dalšími 

subjekty určenými objednatelem v míře nezbytné pro realizaci stavby, aby bylo další 

osobě určené objednatelem umožněno převzít závazky zhotovitele to vše do okamžiku, 

kdy další osoba určená objednatelem bude schopna zcela nahradit zhotovitele. Smluvní 

strany se dohodly, že tato doba nebude delší než 60 dní od data ukončení smlouvy. 



Pokud k ukončení smlouvy dojde z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel splní 

v tomto odstavci uvedené povinnosti bezplatně. Pokud dojde k ukončení smlouvy 

z důvodu na straně objednatele, objednatel nahradí zhotoviteli náklady, které mu 

v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše 

obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

 

11. Aniž by byla dotčena jakákoliv práva objednatele uvedená výše, smluvní strany se 

dohodly, že pokud zhotovitel nesplní některou ze svých povinností podle této smlouvy 

do sedmi (7) pracovních dnů od doručení písemné upomínky objednatele, je objednatel 

oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady 

zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou 

část celkové ceny. 

 

 

Článek XIV. 

Záruka za jakost projektové dokumentace  

 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a 

proveditelnost stavby dle této projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 

činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 

projektová dokumentace bude obsahovat vady, má objednatel právo uplatnit vůči 

zhotoviteli způsobenou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného 

plnění. Pro případ vady projektové dokumentace má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli provést bezplatné odstranění vady v záruční lhůtě. Zhotovitel odpovídá za 

zjevné i skryté vady, jež má projektová dokumentace v době jejího předání.  

 

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost projektové dokumentace, zejména za to, že 

projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s obecně platnými normami, s 

technickými normami a vlastnostmi objednatelem při zakázce vymíněnými, a to jak 

při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 (šedesát) měsíců ode dne 

převzetí příslušné části projektové dokumentace objednatelem bez jakýchkoli vad a 

nedodělků. Ustanovení odstavce 6. tím není dotčeno. 

 

3. Běh záručních dob započíná takto: 

a) U DUR a DSP začíná záruční doba běžet jejich protokolárním předáním, tj. dnem 

jejich převzetí objednatelem. 

b) U DPS začíná záruční doba běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu na 

užívání stavby postavené podle projektové dokumentace zhotovené na základě této 

smlouvy.  

4. Reklamace vad musí být provedena písemně. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit uplatněné vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do pěti (5) pracovních dnů po uplatnění reklamace objednatele nebo ve lhůtě 

stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená, nejpozději 

však do třiceti (30) dnů od uplatnění nároku.  

 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že stavbu bude možné realizovat v v souladu 

s předloženou projektovou dokumentací a to až do okamžiku její řádné kolaudace, 

zejména že projektová dokumentace bude kompletní pro realizaci stavby (nerozhodne-

li v konkrétním případě objednatel jinak), a že v této projektové dokumentaci nebudou 



žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými 

normami. 

 

7. Veškeré náklady spojené se sanačním projektem a následnými pracemi souvisejícími 

s tímto sanačním projektem a veškeré další náklady, které vzniknou v souvislosti 

s chybami, nesrovnalostmi nebo rozpory v projektové dokumentaci, které nebudou 

spojeny s vypracováním sanačního projektu, uhradí zhotovitel. 

 

XV.  

Subdodavatelé zhotovitele 

 

1. Zhotovitel provede dílo a poskytne služby podle této smlouvy sám, resp. za pomoci 

svých zaměstnanců a specialistů. V zájmu zabezpečení postupu prací na díle či v rámci 

poskytovaných služeb v souladu s ujednaným harmonogramem bude mít zhotovitel 

stále k dispozici potřebný počet kvalifikovaných odborníků.  

 

2. Zhotovitel je oprávněn po předchozí dohodě s objednatelem zmocnit k provedení 

jednotlivých specializovaných částí díla či služeb svoje specialisty (subdodavatele). 

Zhotovitel v takovém případě odpovídá vůči objednateli za jakost a včasnost provedení 

těchto částí díla či služeb zhotovovaných či poskytnutých jeho subdodavateli tak, jako 

by je zhotovoval sám. Odpovědnost zhotovitele (rozumí se odpovědnost za vady, škody 

i odpovědnost za prodlení) vůči objednateli není schválením subdodavatelského 

systému zhotovitele nijak omezena. 

 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem navržené subdodavatele. V případě, že 

objednatel odmítne navržené subdodavatele, je zhotovitel povinen navrhnout 

alternativní uchazeče o zakázku na subdodavatelské práce. Zhotovitel v takovém 

případě neodpovídá za prodlení vzniklé v důsledku hledání vhodného specialisty 

přijatelného pro objednatele.  

 

4. Zhotovitel je povinen koordinovat práce svých subdodavatelů. Tato koordinace je 

zahrnuta v celkové ceně. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ujednání 

 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů v záhlaví smlouvy.  

 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 

uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 

k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 

plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 

orgány. 

 

4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 

dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 



kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, 

Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších 

orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

 

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

6. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré zákony, vyhlášky a normy vztahující se 

k předmětu díla a poskytovaným službám platné v době příslušného plnění.  

 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 

smlouvy. 

 

8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

údajů uvedených ve smlouvě včetně celkové ceny či ceny jednotlivých dílčích plnění. 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontaktní osoby zhotovitele uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti 

dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 

rozsahu této smlouvy. 

 

2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 

k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 

4. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude 

to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým 

ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením 

a touto smlouvou jako celkem. 

 

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.  

 

6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 

pro účely této smlouvy se neuplatní ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku 

s tím, že zhotovitel na sebe touto smlouvou přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

7. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud 

není touto smlouvou sjednáno jinak. 

 



8. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 

budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude případný spor, 

rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice. 

 

9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 

smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 

10. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 

smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 

smlouvy 

 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 

tři objednatel. 

 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – krycí list nabídky  

příloha č. 2 – ověřená kopie pojistné smlouvy 

 

 

 

V Jihlavě dne……………………   V ................. dne ………………….. 

 

 

……………………………………….  …………………………………… 

 plk. Ing. Petr Beneš                                                                    zhotovitel 

 ředitel HZS Kraje Vysočina  

 

 

 

 

 


