

RODNÝ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Číslo jednací	Č. j. ZA/1897/2016
ČÁST A – IDENTIFIKACE ZADAVATELE	
Název zadavatele	ČR – Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Zástupce zadavatele	
Jméno a příjmení	PhDr. Karel Müller
Funkce	ředitel
Kontaktní osoba	
Jméno a příjmení	Ing. Liběna Pinkasová
Funkce	vedoucí ekonomicko-provozního oddělení
Telefonní číslo	553 607 242
E-mailová adresa	l.pinkasova@zao.archives.cz
ČÁST B – ZÁKLADNÍ INFORMACE	
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt C1
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky	Realizace stavby „Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt C1“, a to podle projektové dokumentace zhotovené společností Perito Engineering spol. s r.o. s místem podnikání Svěrákova 183, 757 01, Valašské Meziříčí, IČ 01652613.
CPV kód dle číselníku NÍPEZ	45000000-7, 45454100-5, 45453100-8, 45213200-5
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky	V případě, že veřejná zakázka nebude realizována, budou archiválie i nadále umístěny v pronajatých prostorách, případně v nevyhovujících přízemních prostorách budov v záplavovém území. V současné chvíli jsou již ukládací kapacity opavského pracoviště Zemského archivu, stejně jako Státního okresního archivu Opava i Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově, zcela vyčerpány a situace si tak vyžaduje urychlené pokračování v rekonstrukci zbývajících částí depotních bloků (C 1 – čtvrtá část dvora, C 2 – přístavek) v krnovském archivním areálu, stejně jako přiléhající vily, v níž mají být situovány veřejně přístupné části archivu včetně kanceláří, jimiž jsou zatím blokovány pořádací a manipulační místnosti v již rekonstruované části.
Oslovení dodavatelé	XX
Předpokládaný termín vyhlášení	Duben 2016

ČÁST C – FINANČNÍ ČÁST	
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	Do 31 982 000,- Kč
Způsob stanovení předpokládané hodnoty	Předpokládaná hodnota zakázky do 31 982 000,- Kč bez DPH byla stanovena na základě projektové dokumentace zhotovené společností Perito Engineering spol. s r.o.
Finanční místo	A5701
Finanční krytí	Státní rozpočet
Evidenční číslo akce z ISPROFIN	014V03200-6005
Název a číslo projektu a konkrétní výše finančních prostředků z projektu	XXX
ČÁST D – HODNOTÍCÍ KRITÉRIA	
Základní hodnotící kritérium	Nejnižší nabídková cena
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha v %	100%
ČÁST E – ČLENOVÉ KOMISÍ	
Útvary a počet navrhovaných osob z konkrétního útvaru	Ing. L. Pinkasová, D. Heinzová, Mgr. B. Dorko, Ph.D., zástupce OPF, zástupce MT Legal
ČÁST F – PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍ KONTROLA	
V Opavě dne: 8. 4. 2016	Potvrzuji, že jsem prověřil(a) nezbytnost připravované operace ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb. a připravovanou operaci schvaluji
Příkazce operace	PhDr. Karel Müller
Podpis	
V Opavě dne: 8. 4. 2016	Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb. a připravovanou operaci schvaluji
Správce rozpočtu	Hana Katiová
Podpis	

V Opavě dne: 8. 4. 2016	
Zástupce zadavatele	PhDr. Karel Müller, ředitel
Podpis	 

V Praze dne: 18. 4. 2016	
Schvalující subjekt podle čl. 9	JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. náměstek MV
Podpis	