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Čj. Objednatele:     ZSM-96/OVZ-2016 

Systémové číslo na E-ZAK:   P16V00001193 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  639302 

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 192834-2016 

 

 

 

Příloha č. 2 k  Zadávací dokumentaci - Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo 

 

Modernizace lázeňského domu "THERMIA" 
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SMLOUVA O DÍLO    

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

státní příspěvková organizace 

se sídlem Přípotoční 300, 101 01 Praha 10 

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999, 

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,  

Zastoupená JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem 

jako objednatel na straně jedné 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: ZSM-96- …./OVZ-2016 

 

a 

 

________________________________________________ 

se sídlem/místem podnikání: _______________________________________________________ 

IČO: ___________________ 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném __________________________, 

 oddíl ______, vložka _______, 

bankovní spojení: _________________________ číslo účtu: __________________________, 

zastoupená: ______________________________________ 

jako zhotovitel na straně druhé 

(dále jen „Zhotovitel” a Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ či 

jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

číslo smlouvy: __________________ 

 

 

mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 

 

 

 



                                                            

                                                                                  „Modernizace lázeňského domu "THERMIA“ 

______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 3 z 33 

1. DEFINICE POJMŮ  

„Areál a/nebo LD Tosca“ je Lázeňský dům Tosca Karlovy Vary, jehož součástí je 

modernizovaný objekt „THERMIA“, tj. společně soubor budov: (i) č.p. 2019, která je součástí 

pozemku parc. č. 204, (ii) č.p. 220, která je součástí pozemku parc. č. 207, (iii) č.p. 221, která je 

součástí pozemku parc. č. 208, (iv) č.p. 222, která je součástí pozemku parc. č. 209, (v) č.p. 239, 

která je součástí pozemku parc. č. 210 a (iv) č.p. 2018, která je součástí pozemku parc. č. 211, 

jakož i dalších souvisejících nezastavěných pozemků, vše v k.ú. Karlovy Vary, obci Karlovy Vary, 

a zapsáno na listu vlastnictví č. 1635 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. 

„Dílo” je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla 

vykonaných Zhotovitelem a jeho Subdodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.  

„Dokončení” je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se 

Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Dílo  je bez vad a nedodělků či s drobnými 

vadami a nedodělky ve smyslu ustanovení čl. 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo a (iii) Objednatel 

podepsal Protokol o předání a převzetí Díla. 

„Dokumentace" nebo také „Dokumentace pro provedení stavby“ je projektová dokumentace 

pro zadání a provedení stavby (PZS) zpracovaná v 4/2016 společností Kokes partners s.r.o., IČO: 

290 23 033, pod názvem Modernizace lázeňského domu "THERMIA“, jak byla tato součástí 

Zadávací dokumentace.  

 „Hlavní stavbyvedoucí” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a 

která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní jednání  zavazující Zhotovitele a 

přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Oprávněné osoby v souladu se Smluvními 

dokumenty, a která je mimo jiné oprávněna potvrzovat daňové doklady, předat Dílo, přijímat 

reklamace vad a nedodělků Díla a provádět za Zhotovitele veškeré právní úkony v souvislosti 

s uplatňováním nároků z vad Díla Objednatelem. 

„Nabídka zhotovitele“ je nabídka Zhotovitele předložená jím v Zadávacím řízení.  

„Návrh na ocenění změny” je návrh na ocenění Změny Díla vypracovaný Zhotovitelem 

v souladu s čl. 9. této smlouvy na formuláři „Návrh na ocenění změny”. 

„Oprávněná osoba“ je kterákoliv osoba určená kdykoliv po dobu provádění Díla Objednatelem 

k zastupování Objednatele při jednotlivých jednáních v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou 

o dílo. Objednatel určuje Oprávněnými osobami k okamžiku uzavření této Smlouvy o dílo tyto 

osoby: 

_____________________________  (Vedoucí projektu) 

_____________________________  (Technický dozor Objednatele, dále také „TDO“) 

Kokes partners s.r.o., IČO: 29023033 (Autorský dozor/Projektant/Všechny osoby uvedené 

v Dokumentaci jako její zhotovitelé).  

„Protokol o předání a převzetí Díla” je dokument sepsaný a podepsaný v souladu s touto 

Smlouvou o dílo Objednatelem a Zhotovitelem, který je potvrzením o převzetí Díla. 

„Předmět Díla“ má význam uvedený v článku 3. odst. 3.4. této Smlouvy o dílo. 
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„Sdílené pracoviště“ je taková součást Areálu, jejíž využívání je nezbytné pro řádné provádění 

Díla dle této Smlouvy o dílo, ale která se zároveň nemůže stát Staveništěm, když její další 

využívání Objednatelem po dobu provádění Díla je nezbytné pro zachování provozu Areálu a/nebo 

pro provádění činností Objednatele, ke kterým byl tento zřízen.  

„Smluvní dokumenty” jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které jsou její součástí, které 

společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a 

Objednatele, Zadávací dokumentace, popř. i další dokumenty označené za Smluvní dokumenty ve 

Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách. 

„Standardy objednatele“ znamená závazný soubor kvalitativních a dalších požadavků na 

stavební práce a související dodávky prováděné pro Objednatele, vydaný Objednatelem, ve znění, 

ve kterém je součástí Zadávací dokumentace a při podpisu této Smlouvy o dílo byl předán 

Objednatelem Zhotoviteli v elektronické podobě na nosiči dat, a je zároveň samostatnou součástí 

této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3. 

„Staveniště“ jsou ty Objednatelem vymezené části Areálu, na/ve kterých budou probíhat práce 

Zhotovitele pro provedení Díla, včetně těch částí Areálu, které Zhotovitel využije pro umístění 

svého zařízení Staveniště.  

„Subdodavatel” je osoba vybraná Zhotovitelem k provedení části Díla při splnění podmínek 

uvedených v této Smlouvě o dílo. 

„Termín dokončení” je den určený v čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel 

povinen dosáhnout Dokončení Díla. 

„Termín zahájení” je termín určený v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo.  

„Veřejnoprávní povolení” jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných 

osob, jejichž vyjádření jsou potřebná v řízeních o vydání takových povolení, související s 

Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná 

před nebo po podpisu Smlouvy o dílo. 

„Vícepráce“ tj. dodatečné stavební práce, které je možné zadat pouze v jednacím řízení bez 

uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako 

samostatnou (navazující) veřejnou zakázku a pouze za splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem.  

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace Objednatele v Zadávacím řízení.  

„Zadávací řízení“ je nadlimitní zadávací řízení čj. ZSM-96/OVZ-2016 pro veřejnou zakázku 

Objednatele s názvem Modernizace lázeňského domu "THERMIA“ uveřejněnou na profilu 

zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html.  

„Závazné předpisy” jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné 

normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální 

právní akty vztahující se na daný případ. 

„Změna Díla” je jakákoli změna Díla oproti Smluvním dokumentům. 

„Změnový list“ je požadavek Objednatele na Změnu Díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu Díla 

vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný Oprávněnou osobou a/nebo Objednatelem. 

 

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html
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2. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o dílo 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít a řádně a včas plnit veškeré jeho 

závazky v ní obsažené. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování a vlastní pro zajištění níže specifikovaných činností veškerá oprávnění, jež 

jsou dle v České republice platných právních předpisů nutná k provedení Díla 

specifikovaného zejména v čl. 3. této Smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, 

že využije v souladu s touto Smlouvou o dílo k provádění Díla nebo jeho částí 

Subdodavatele, zajistí, že tento či tito budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty.                          

2.3. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré 

podmínky a požadavky pro něj v této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu o dílo uzavřít  a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.4. Objednateli byl svěřen k hospodaření Areál, jako majetek ve vlastnictví státu, a Objednatel 

je tak provozovatelem LD Tosca.  

2.5. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou 

zakázku v Zadávacím řízení. Nabídka zhotovitele v Zadávacím řízení splnila veškeré 

stanovené požadavky Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena 

jako nejvhodnější.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmět Smlouvy o dílo: 

Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje provést a řádně 

předat Objednateli Dílo, odstranit veškeré vady a nedodělky Díla a Objednatel se zavazuje 

zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj náklad a na 

vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění 

Objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku 

eventuálních upřesnění Dokumentace.  

3.2. Umístění Díla:  

Dílo bude prováděno v Areálu. 

3.3. Dílo: 

Dílem podle této Smlouvy o dílo je provedení Předmětu díla a uskutečnění souhrnu všech 

činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho 

Subdodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech. 

3.4. Předmět Díla: 

Předmětem Díla podle této Smlouvy o dílo je „Modernizace části areálu LD Tosca“ 

v podobě a rozsahu, ve kterém je tento podrobně specifikován v Dokumentaci (Předmět 

díla). 

3.5. Provedení Díla zahrnuje zejména tyto činnosti Zhotovitele: 
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3.5.1. Koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech Subdodavatelů. 

3.5.2. Koordinaci vlastních dodávek Objednatele. 

3.5.3. Kompletní dodávku všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá. 

3.5.4. Kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na 

místo, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení věcí na 

skládku. 

3.5.5. Demontáž stávajícího zařízení a bourací práce dle Dokumentace. 

3.5.6. Kompletní montáž všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích 

a komplexních zkoušek. 

3.5.7. Zpracování dílenské a montážní dokumentace jednotlivých částí Díla. 

3.5.8. Zpracování Výrobního harmonogramu (jak je tento definován dále v této Smlouvě o 

dílo). 

3.5.9. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla. 

3.5.10. Obstarání veškerých Veřejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či 

schválení vyžadovaných Závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, 

včetně dopravních inženýrských opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí 

Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou těch, předaných mu Objednatelem před 

podpisem této Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky 

vyplývající z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či schválení dle tohoto bodu. 

3.5.11. Veškeré projekční, přípravné a stavebně-montážní práce a služby související s realizací 

Předmětu Díla, pokud je dle příslušných ustanovení Smluvních dokumentů nezajišťuje 

Objednatel. 

3.5.12. Všechny geodetické práce zejména výškové a směrové zaměření všech existujících 

stavebních objektů a inženýrských sítí, podzemních vedení, pozemků, všech zařízení 

v Areálu a zaměření Díla před, v průběhu a při dokončení jeho provádění a 

pasportizaci (ve formě zvolené Zhotovitelem) sousedních nemovitostí, komunikací, 

popř. dalších stavebních objektů v okolí Předmětu Díla a závěrečné vyhodnocení 

pasportizace ohledně posunu, poklesu, náklonu nebo porušení těchto nemovitostí, 

komunikací a dalších stavebních objektů přímo dotčených realizací Díla. 

3.5.13. Zajištění kolaudace Díla a projednání případných změn stavby před dokončením oproti 

stavebnímu povolení a dokumentaci pro stavební povolení a jednání s orgány státní 

správy a samosprávy, včetně získání kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

3.5.14. Průběžný úklid na Staveništi, Sdíleném pracovišti i na přístupových komunikacích 

k Areálu, popř. i v jiných částech Areálu dotčených prováděním Díla, průběžné 

odstraňování všech odpadů a nečistot vzniklých při provádění Díla a jejich průběžný 

svoz a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy. 

3.5.15. Průběžné zajišťování veškerých opatření nezbytných k maximálnímu možnému 

omezování prašnosti a hlučnosti při provádění Díla. 

3.5.16. Kompletní organizaci a administraci pravidelných i mimořádných kontrolních dnů 

Díla s frekvencí a v rozsahu určenými Objednatelem, účast na nich, a plnění a kontrolu 

plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů. 

3.5.17. Předmětem Díla jsou i veškeré další bezprostředně související práce, dodávky a 

činnosti, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné. 
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4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NORMY 

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s Dokumentací v podobě, ve které tato byla 

součástí Zadávací dokumentace. 

4.2. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí zkontrolovat veškerou dokumentaci a 

dokumenty, které mu předal nebo předá Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo jiné 

spolupracující subjekty Objednatele, včetně Dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje 

Objednateli, že veškerá dokumentace, kterou obdržel od Objednatele ke dni podpisu 

Smlouvy o dílo je správná a úplná.  

4.3. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky z toho důvodu, že si nebyl vědom 

nedostatků v Dokumentaci a/nebo dalších dokumentech předaných mu Objednatelem nebo 

Oprávněnými osobami, nebo z důvodu existence těchto nedostatků.   

4.4. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že údaje o inženýrských 

sítích nacházejících se v Areálu, zejména pak v místě Staveniště jsou mu známy a dále, že 

ověří umístění všech inženýrských sítí uvedených v Dokumentaci a také těch inženýrských 

sítí, které v Dokumentaci uvedeny nejsou. Zhotovitel uhradí jakoukoliv opravu nebo 

výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během plnění 

Předmětu Díla a zároveň nese odpovědnost za veškerá rizika a náhradu případné škody 

z toho plynoucí. 

4.5. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil 

s geologickými poměry, úrovní spodních vod, výskytem bludných proudů apod. v Areálu, 

zejména v místě Staveniště a Sdíleného pracoviště, jakož i na sousedních pozemcích a 

přilehlých pozemcích, které mohou být včetně budov na nich stojících dotčeny výstavbou, 

a provede v této souvislosti na vlastní náklady veškerá nutná opatření v průběhu provádění 

Díla. 

4.6. Změny Dokumentace jako důsledek návrhů Zhotovitele jsou součástí dodávky Díla včetně 

zajištění všech nutných povolení a vyjádření (stanovisek) orgánů státní správy a 

samosprávy a nezakládají nárok Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla. Současně tyto změny 

musí být předem písemně schváleny Objednatelem.  

4.7. Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby 

Díla k vyjádření, a to za podmínek uvedených dále v této Smlouvě o dílo. Veškerou 

dokumentaci k vyjádření bude Zhotovitel předkládat Objednateli vždy ve dvou (2) 

vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou (2) elektronických verzích. 

4.8. Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány Objednateli alespoň 

dvacet (20) pracovních dnů před termínem zahájení té části Díla, které se příslušná část 

dokumentace týká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen 

předložené části dílenské a montážní dokumentace dle předchozí věty odsouhlasit nebo 

k nim sdělit Zhotoviteli své připomínky do patnácti (15) dnů ode dne jejich převzetí od 

Zhotovitele. Pokud se Objednatel nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že 

s příslušnou předloženou částí dílenské a montážní dokumentace souhlasí. 
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4.9. Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele, kterými Objednatel požaduje jiné technické 

řešení, které není v rozporu s Dokumentací, a které lze realizovat za srovnatelných nákladů 

a při dodržení Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo), 

zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené 

Zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s Dokumentací, projektem pro 

stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy a Závaznými předpisy. 

4.10. Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od Dokumentace  

v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, 

čímž však není dotčena povinnost Zhotovitele dodržet splnění termínů provádění Díla dle 

Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) a ostatní podmínky 

této Smlouvy o dílo.  

4.11. Všechny platné normy ČSN se stávají tímto ustanovením závazné pro zhotovení Díla podle 

této Smlouvy o dílo. Pokud odpovídající ČSN neexistuje, použije se odpovídající německá 

norma DIN. V případě rozporu Dokumentace a norem ČSN nebo DIN platí přísnější 

kritérium, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. ČAS PLNĚNÍ 

5.1. Termín zahájení: 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a převzít Staveniště od Objednatele do tří (3) 

pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či Oprávněné osoby k převzetí Staveniště, 

nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy o dílo. Při 

předání a převzetí Staveniště bude sepsán Zápis o předání a převzetí Staveniště. V případě, 

že se Zhotovitel bez dohody s Objednatelem nedostaví k předání a převzetí Staveniště dle 

výzvy Objednatele, bude Staveniště považováno za řádně předané okamžikem marného 

uplynutí termínu předání a převzetí Staveniště uvedeného ve výzvě Objednatele. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do tří (3) pracovních dnů po převzetí Staveniště 

od Objednatele. 

5.2. Termín dokončení: 

Zhotovitel se zavazuje dosáhnout Dokončení Díla a celé Dílo řádně provést a dokončit 

nejpozději do 300 (tří set) kalendářních dní od předání a převzetí Staveniště od 

Objednatele. 

5.3. Zhotovitel je při provádění Díla zároveň povinen postupovat podle časového 

harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její Přílohu č. 2 (dále 

jen „Harmonogram díla“) a plnit při provádění Díla jednotlivé termíny dle Harmonogramu 

díla. 

5.4. Zhotovitel je povinen do patnácti (15) dnů ode dne uzavření této Smlouvy o dílo vyhotovit 

a předat Objednateli ke schválení Výrobní harmonogram jednotlivých součástí Díla, který 

bude určovat milníky přípravy jednotlivých vyráběných či sestavovaných součástí Díla, a 

který musí být v souladu s Harmonogramem díla, a který se okamžikem jeho schválení 

Objednatelem stane součástí Smluvních dokumentů a Zhotovitel je povinen podle něj 

postupovat při provádění Díla (dále jen „Výrobní harmonogram“). 
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6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí  

celkem částku ve výši _____________________________ ,- Kč 

(slovy: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________ korun českých) bez DPH, 

 DPH _______ % ve výši_______________________________ ,- Kč 

 (slovy: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ korun českých) 

 a celkem včetně DPH částku ve výši _______________________ ,-  Kč 

 (slovy: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ korun českých) 

 (dále jen „Cena díla“). 

6.2. Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná vycházející z Nabídky 

zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 

materiály, pracovní síly, technické prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či 

posouzení a provádění všech činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, administrativu, 

činnosti specialistů, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, 

které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena díla je pevná, maximální a konečná a 

nemůže být překročena. 

6.3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla podle skutečně provedených prací na Díle a 

prokazatelně zajištěných dodávek zařízení na základě daňového dokladu Zhotovitele (dále 

též jen „Faktura“) takto: 

a) Do každého pátého (5.) dne měsíce následujícího po měsíci, za který je placeno, 

předloží Zhotovitel návrh výše měsíční Faktury, včetně soupisu provedených prací 

potvrzeného Objednatelem. 

b) Do osmi (7) dnů od doručení návrhu výše měsíční Faktury, Objednatel návrh výše 

měsíční Faktury schválí nebo s eventuálními připomínkami vrátí Zhotoviteli 

k vystavení měsíční Faktury. 

c) Zhotovitel je oprávněn následně vystavit měsíční Fakturu, která odpovídá návrhu 

schválenému Objednatelem. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je 

uvedené na Faktuře, je považován vždy poslední kalendářní den v měsíci, za který se 

Faktura vystavuje. 
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d) Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel po projednání a odsouhlasení návrhu výše 

konečné Faktury Objednatelem a po vydání Protokolu o předání a převzetí Díla 

Objednatelem Zhotoviteli. Přílohou konečné Faktury musí být oběma Smluvními 

stranami podepsaný zápis o projednání a schválení konečné Faktury. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den vydání Protokolu o předání a převzetí Díla. 

e) V konečné Faktuře budou zúčtovány měsíční Faktury Zhotovitele (dílčí platební 

daňové doklady). 

6.4. Pokud se na Díle vyskytnou dodatečné stavební práce (Vícepráce), s jejichž provedením 

Objednatel souhlasí, tyto práce budou předmětem samostatné veřejné zakázky zadávané 

v jednacím řízení bez uveřejnění postupem a za splnění podmínek stanovených zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla (vždy její příslušné části) je splatná do třiceti (30) 

dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. 

V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta 

splatnosti příslušné části Ceny díla neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury 

Zhotovitelem Objednateli. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že na Cenu díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli 

žádná záloha. 

6.7. DPH bude k Ceně díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 

daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.8. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas a v souladu se zákonem č. 

235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej nahradí či 

změní. Veškeré Faktury vystavené na základě této Smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré 

zákonem a touto Smlouvou o dílo stanovené náležitosti daňového dokladu. V případě, že 

Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady 

stanovené touto Smlouvou o dílo, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění či 

opravě a požadovat vystavení řádného dokladu. Lhůta splatnosti příslušné Faktury pak běží 

teprve ode dne doručení opravené Faktury. Faktura musí být doručena vždy minimálně 

v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu podatelna@zsmv.cz. 

6.9. Cena díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy o dílo. Platby Ceny díla jsou 

považovány vždy za včas uskutečněné, pokud byla ve lhůtě splatnosti příslušná částka 

odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.10. Smluvní strany se dohodly, že bude Objednatel zadrží a neproplatí 10% (deset procent) z 

každé fakturované částky Ceny díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné 

musí Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na každé Faktuře - daňovém 

dokladu (tedy i z Konečné faktury). Zádržné bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele 

ve dvou fázích a to takto: 

mailto:podatelna@zsmv.cz
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a) Po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne vydání Protokolu o předání a převzetí 

Díla Objednatelem od Zhotovitele nebo ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a 

nedodělků (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) Objednatelem v případě 

postupu dle čl. 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo bude uvolněno 50% (padesát procent) 

ze zadržené částky, za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré 

případné vady Díla, které se na něm projeví v záruční době. 

b) Zbývajících 50% (padesát procent) ze zadržené částky bude uvolněno do třiceti (30) 

dnů ode dne uplynutí záruční doby Díla dle čl. 7 odst. 7.4 písm. a) této Smlouvy o dílo 

za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady Díla, 

které se na něm projeví v záruční době.. 

Podmínkou uvolnění příslušné části Zádržného je však vždy předchozí doručení písemné 

výzvy Zhotovitele Objednateli, jejíž přílohou bude fotokopie Protokolu o předání a převzetí 

Díla, popř. Protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla v případě postupu dle čl. 8. odst. 

8.8. této Smlouvy o dílo, a konečné Faktury. Pro vyloučení veškerých pochybností se 

Smluvní strany výslovně dohodly, že Zádržné nebude úročeno. 

6.11. Zhotovitel je povinen včas a řádně hradit faktury vystavené  ze strany jeho Subdodavatelů 

za jimi provedenou práci na Díle. 

6.12. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smluvními dokumenty nebo 

prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady 

na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich náhradu. 

6.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez 

dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části Ceny díla či Zádržného.  

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

7.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy o dílo musí odpovídat ustanovením Smluvní dokumentace, příslušným platným 

právním předpisům, technickým normám (včetně doporučených), které se týkají všech částí 

Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, správné praxi v oboru 

stavebnictví, projektování staveb, zajišťování inženýrské činnosti apod., technologickým 

postupům a Standardům objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu s 

obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě 

pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko 

Objednatele. 

7.2. Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro 

provedení stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají 

všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, Závaznými 

předpisy, Smluvní dokumentací, rozhodnutím či opatřením státního nebo jiného 

oprávněného orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být 

Dílo kompletní a provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání 

záručních dob Díla (Záruční doba). 

7.3. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování těchto 

materiálů a konstrukcí technologických zařízení.  
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7.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí Díla, resp., 

v případě postupu dle článku 8. odst. 8.8 této Smlouvy o dílo, dnem následujícím po dni 

potvrzení Objednatele o odstranění poslední vady a nedodělku Díla zjištěných při předání a 

převzetí Díla (podpisem Protokolu o odstranění vad a nedodělků, jak je tento definován 

dále v této Smlouvě o dílo), a její délka je stanovena takto:  

a) Záruční doba Díla činí pět (5) let. 

b) Prodloužená záruční doba Díla na konstrukční a hydroizolační systémy Díla činí  

deset (10) let.  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že záruční doba Díla se v plném rozsahu vztahuje i na 

jednotlivé součásti Díla, u kterých jejich výrobci či dodavatelé poskytují záruční dobu 

kratší. U těchto zařízení se tak Zhotovitel zároveň zavazuje zjišťovat na vlastní náklady po 

celou dobu trvání záruční doby Díla pravidelný servis těchto zařízení a provádění jejich 

revize i poté, co uplyne záruční doba poskytovaná jejich výrobci či dodavateli. Úplata za 

činnosti Zhotovitele dle předchozí věty je již zahrnuta v Ceně díla.  

7.5. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zproštěn 

svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedostatky, i když k tomu 

nebude Objednatelem vyzván.  

7.6. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání Díla a rovněž části 

Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v Protokolu o předání a převzetí Díla, stejně tak i 

vady zjištěné na Díle nebo jeho částech v průběhu příslušné záruční doby. Reklamaci vad 

zjištěných v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho sídla.  

7.7. Závady zjištěné po dobu trvání příslušné záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady ve lhůtách níže uvedených v závislosti na povaze vady. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje do dvou (2) pracovních dnů po oznámení reklamace vady nebránící  

či neomezující řádné užívání Díla potvrdit přijetí této reklamace Objednateli a ve lhůtě tří 

(3) pracovních dnů od potvrzení přijetí reklamace doručit Objednateli vyjádření k její 

oprávněnosti a v případě oprávněné reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu 

s odstavcem 7.9. tohoto článku níže. Nevyjádří-li se Zhotovitel ve lhůtě dle předchozí věty, 

má se za to, že vadu uznal, a že ji odstraní ve lhůtě přiměřené povaze závady, nejdéle však 

do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejího zjištění či oznámení - podle toho, co 

nastane dříve - pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

7.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky 

možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) 

kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady 

bránící či omezující užívání Díla nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejího zjištění (či 

oznámení - podle toho co nastane dříve) nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.  
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7.10. Zpřístupnění reklamovaných vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv 

termín pro odstranění vady dle této Smlouvy o dílo či dohody smluvních stran, je 

Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli 

vzniklé budou uhrazeny ze Zádržného, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů 

ode dne doručení příslušné faktury Objednatelem. Kromě toho je Objednatel oprávněn 

v takovém případě požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15% (patnáct procent) 

z ceny nákladů vynaložených na odstranění reklamované vady.  

7.11. V případě vadného plnění je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady dokončením Díla či 

jeho opravou ve lhůtě dohodnuté stranami s přihlédnutím k povaze vady, přičemž nebude-li 

lhůta dohodnuta, platí lhůta patnácti (15) dnů od uplatnění vadného plnění Objednatelem, 

nebo poskytnout Objednateli slevu z vadné části Díla (dle volby Objednatele), ve výši 

s ohledem na povahu vady, minimálně však ve výši 10% (deset procent) ceny vadné části 

Díla. 

7.12. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci je ponechána na Objednateli. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo, pokud nebudou vady Díla 

odstraněny Zhotovitelem řádně a včas. Nárok Objednatele na náhradu škody a na smluvní 

pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy o dílo nijak dotčen. 

7.13. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z 

Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze vady minimálně však ve výši 10% (deset 

procent) z ceny vadné části Díla. 

7.14. Zhotovitel je povinen se na písemnou žádost Objednatele zúčastnit kontroly Objednatelem 

určené části Díla, vždy před uplynutím záruční doby pro příslušnou část Díla. 

7.15. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 

plnění požadavků definovaných Smlouvou o dílo (včetně kvality a funkčnosti), je 

Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel 

přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou odpovědnost. 

8. DOKONČENÍ DÍLA, KOLAUDACE A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo Dokončením Díla v Termínu dokončení.  

8.2. Kolaudace.  Zajištění kolaudačního souhlasu pro Dílo je součástí plnění Zhotovitele dle 

této Smlouvy o dílo a cena za něj je zahrnuta v Ceně díla. Zhotovitel je povinen v průběhu 

kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné 

realizaci kolaudace Díla. Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv 

vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu 

určeném správním úřadem, jinak ihned.  

8.3. Deset (10) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno do stavu umožňujícího kolaudaci, 

vyrozumí Zhotovitel písemně Oprávněné osoby a Objednatele o připravenosti Díla ke 

kolaudaci.  

8.4. Předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla 

písemnou výzvou alespoň sedm (7) pracovních dnů před plánovaným termínem Dokončení 

Díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla předložit a předat Objednateli: 
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a) originály a kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) a 

protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými 

právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a 

revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu, 

b) všechny doklady týkající se Díla, doklady o odevzdání geodetického zaměření a 

dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých 

staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují 

orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, 

které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,  

c) dokumentaci skutečného provedení Díla, včetně změn ve čtyřech (4)  vyhotoveních v 

tištěné podobě a ve čtyřech kusech (4ks) CD nosičů obsahujících digitální podobu 

včetně vyznačení změn oproti předchozí verzi Dokumentace, 

d) kopii stavebního deníku, 

e) doklady o uložení nebo zpracování odpadů ze stavební činnosti Zhotovitele, 

f) doklady nezbytné pro řádné provozování Díla, tj. veškeré dokumenty, popisy, návody, 

instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, 

správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit 

užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být 

předány v jazyce českém, 

g) aktualizované pasporty Předmětu Díla, Areálu, sousedních nemovitostí, komunikací, 

popř. dalších stavebních objektů a závěrečné měření geodetického sledování posunu, 

poklesu, náklonu nebo porušení těchto nemovitostí, komunikací a dalších stavebních 

objektů, 

h) kolaudační souhlas pro Dílo.  

8.6. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven Protokol o předání a převzetí Díla, který 

podepíší účastníci přejímacího řízení. Součástí Protokolu o předání a převzetí Díla bude 

soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění dle odstavce 8.8. tohoto 

článku níže. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla dojde k předání a převzetí Díla.  

8.7. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že budou splněny následující 

podmínky: 

a) Dílo je připraveno k užití v souladu se Smluvními dokumenty, Veřejnoprávními 

povoleními a Závaznými předpisy, 

b) Dílo je kompletně dokončeno bez závad bránících jeho užívání, 

c) Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti, že 

Dílo nesplňuje náležitosti dané Závaznými předpisy, či Zhotovitel nezajistil veškerá 

Závaznými předpisy vyžadovaná Veřejnoprávní povolení, popř. s nimi Dílo není 

v souladu, 

d) pro Dílo byl vydán kolaudační souhlas. 

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí 

Díla a toto, pokud zároveň již uplynul Termín dokončení Díla sjednaný v této Smlouvě o 

dílo, je považováno za prodlení Zhotovitele s Dokončením Díla. 
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8.8. V případě, že Dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící jeho řádnému 

užívání, je Objednatel povinen Dílo převzít, v Protokolu o předání a převzetí Díla však 

budou veškeré závady popsány s uvedením lhůty pro jejich odstranění, jejíž délka bude 

stanovena v Protokolu o předání a převzetí Díla s přihlédnutím k povaze vad, nesmí však 

nikdy být delší než patnáct (15) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

O odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímce bude mezi Smluvními stranami 

podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Díla (dále jen „Protokol o odstranění vad 

a nedodělků“). 

8.9. Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících 

s Dokončením Díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii, nestanoví-li 

Objednatel, že postačí běžná kopie, předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve. 

8.10. Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, které jsou neodstranitelné nebo na 

jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat slevu z Ceny Díla, přičemž taková 

skutečnost se uvede v soupisu vad a nedodělků; takto označené vady a nedodělky není 

Zhotovitel povinen odstraňovat. 

8.11. Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové 

karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a Sdílené pracoviště a uvést je do náležitého 

stavu do pěti (5) dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. ode dne předání a převzetí Díla 

po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Za vyklizené Staveniště a Sdílené pracoviště se považuje Staveniště a 

Sdílené pracoviště upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Dokumentace. O 

vyklizení Staveniště a Sdíleného pracoviště sepíší Smluvní strany protokol. 

8.13. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Sdíleném pracovišti nezbytné zázemí pro 

veškeré postupy dle tohoto článku Smlouvy o dílo a hradí veškeré náklady spojené 

s postupy dle tohoto článku. 

8.14. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do 

okamžiku vydání Protokolu o předání a převzetí Díla.    

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a v termínech dle 

Harmonogramu díla. 

9.2. Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletně, kvalitně a včas, v souladu se Smluvními 

dokumenty, Závaznými předpisy, technickými normami a podmínkami a rozhodnutími 

orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel je též povinen předat Objednateli Dílo 

dokončené ve všech podrobnostech v Termínu dokončení.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, 

zaviněných nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady.  

9.4. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 

důkladností a odborností a řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. 
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9.5. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávněných osob poskytnout bez 

prodlení a bezplatně Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho 

rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, ale i po dobu dalších 

pěti (5) let ode dne předání a převzetí Díla nebo ode dne ukončení platnosti této Smlouvy o 

dílo. 

9.6. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávněným osobám nebo jimi 

pověřeným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním Díla, je povinen 

průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla, jakož i o dalších poznatcích a 

případných problémech při provádění Díla.  

9.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozději do tří (3) dnů od jejich zjištění 

písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na 

nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provádění Díla, popř. 

pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu. 

Zhotovitel je povinen navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto mohlo být 

uskutečněno ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozornění Zhotovitele 

Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto jinak. V 

případě nesplnění této povinnosti, odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou takto 

vzniklou škodu, včetně vzniklých vad Díla. 

9.8. Má-li Objednatel za to, že Zhotovitel Díla nedostatečně zajišťuje kapacity  

na Staveništi (tj. např. počet zaměstnanců, délku pracovní doby, množství strojů, čistotu a 

bezpečnost Staveniště, Sdíleného pracoviště apod.), upozorní na tuto skutečnost 

Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost zjednat nápravu či tyto 

kapacity v dostatečné míře rozšířit neprodleně, tzn. nejpozději do druhého dne ode dne 

provedení zápisu do stavebního deníku dle předchozí věty.  

9.9. Zhotovitel zajistí, aby Subdodavatelé technických profesí a zařízení, kteří mají povinnost 

poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úplně informovali 

Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v případě dotazů o 

funkci, řízení a údržbě příslušných zařízení. 

9.10. Zhotovitel nese nebezpečí zničení, poškození nebo znehodnocení Díla až do jeho předání 

Objednateli, Objednatel je však vlastníkem Díla od počátku jeho realizace.  

9.11. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou 

smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše 

pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 100.000.000,-Kč (slovy: 

jedno sto milionů korun českých) a sjednaná spoluúčast Zhotovitele nepřesáhne částku ve 

výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).  

9.12. Dále se Zhotovitel zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednané stavebně-

montážní pojištění (CAR/EAR) pro případ zničení nebo poškození Díla, Areálu či jeho 

části, ve prospěch Objednatele, přičemž výše pojistné částky musí znít minimálně na částku 

100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a musí tak umožňovat opětovné 

vybudování Díla, popř. Areálu. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění dle tohoto odstavce 

tak, aby Objednatel byl jediným pojištěncem - příjemcem pojistného plnění z takto 

sjednaného pojištění, a aby spoluúčast Zhotovitele nepřesáhla částku ve výši 100.000,-- Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých).  
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9.13. Náklady na pojištění dle odst. 9.11. a 9.12. tohoto článku shora jsou zahrnuty v Ceně díla. 

Ověřené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) dle tohoto článku předal 

Zhotovitel Objednateli v počtu pěti kusů (ke každému originálu Smlouvy o dílo po jednom) 

při podpisu této Smlouvy o dílo. Ověřené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) 

dle tohoto článku jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 6. 

9.14. Zhotovitel je povinen se na svou odpovědnost ujistit, že Subdodavatelé mají pro jimi 

vykonávané práce uzavřené obdobné pojistné smlouvy dle odst. 9.11. a 9.12. tohoto článku 

shora, a že tyto kryjí všechna rizika výše uvedená. 

9.15. Zhotovitel musí informovat Objednatele neprodleně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin 

od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla. 

9.16. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se Standardy 

objednatele ve znění, ve kterém jsou tyto jako dokumenty (či jiné druhy souborů) 

v elektronické podobě uloženy na nosiči dat, který byl Smluvními stranami opatřen 

podpisy při podpisu této Smlouvy o dílo, a které jsou samostatnou součástí této Smlouvy o 

dílo jako její Příloha č. 3 (dále jen „Standardy objednatele“). Zhotovitel prohlašuje, že 

Standardům objednatele porozuměl, a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem.  

9.17. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli 

určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení 

Díla. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele a/nebo Oprávněné osoby a/nebo 

osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této Smlouvy, který není 

v rozporu s platnými právními předpisy a normami, a který neodporuje dobrým mravům a 

rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

9.18. Tato Smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat 

jménem Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom 

toho, že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán 

pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy o 

dílo nutné, Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

9.19. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 

všech s touto Smlouvou o dílo a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 

věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 

zahrnuta v Ceně díla a Zhotoviteli či jeho Subdodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 

nebo dodatečná plnění. 

9.20. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla, veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, 

funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost provádění Díla, Objednateli nabízet i 

variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro 

jeho konečná rozhodnutí. 

9.21. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla respektovat důsledně hospodárné řešení 

z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje 

konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla s Objednatelem. 

9.22. Objednatel si vyhrazuje právo měnit Dílo a Zhotovitel je povinen Změny Díla akceptovat a 

provést. Změny Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze v souladu s tímto článkem 

Smlouvy o dílo.  
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9.23. Veškeré Změny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve formě Příkazu ke změně 

(potvrzením Změnového listu). Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv Změny Díla, 

pokud nebyly předmětem Příkazu ke změně. Zhotovitel je oprávněn navrhovat Objednateli 

Změny Díla v souladu s odstavcem 9.24. tohoto článku níže. Příkazy ke změně 

(Objednatelem či kteroukoliv z Oprávněných osob potvrzené Změnové listy) jsou 

považovány za Smluvní dokumenty teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami 

jako změna a/nebo doplněk této Smlouvy ve formě číslovaného dodatku této Smlouvy o 

dílo dle čl. 21. odst. 21.3 této Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje Příkazy ke změně 

realizovat bez zbytečného odkladu a v technicky možném termínu stanoveném 

Objednatelem a akceptovat ocenění a čas provedení prací dle níže v tomto článku 

uvedených pravidel. 

9.24. Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o Příkaz ke změně předložením návrhu 

Změnového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjádření ve lhůtě deseti (10) pracovních 

dnů ode dne, kdy návrh Změnového listu včetně příloh (tj. projektové dokumentace 

navrhované Změny Díla a rozpočtu nákladů na Změnu Díla) od Zhotovitele obdržel. 

Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu Změnového listu Zhotovitele dle předchozí věty do 

deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen znovu na tuto 

skutečnost Objednatele písemně upozornit (např. formou zápisu z kontrolního dne nebo 

doporučeným dopisem). Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne 

upozornění dle předchozí věty, má se za to, že s navrhovanou Změnou Díla nesouhlasí. 

9.25. Beze změny Termínu dokončení a Harmonogramu díla je Zhotovitel povinen provést 

Změny Díla až do úhrnné výše +/- 2,5% (plus, mínus dvě celé pět desetin procenta) z Ceny 

díla bez DPH. 

10. SUBDODAVATELÉ  

10.1. Zhotovitel je oprávněn prováděním Díla nebo jeho části pověřit jen třetí osobu výslovně 

uvedenou v Nabídce zhotovitele. Jiné třetí osoby je Zhotovitel oprávněn pověřit 

prováděním Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel má právo 

odmítnout Subdodavatele navrženého Zhotovitelem. 

10.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Subdodavatele, který dle názoru 

Objednatele při provádění Díla nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo 

v souladu se Smluvními dokumenty nebo se dopustil jakýchkoliv přestupků nebo 

prohřešků. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele nebo Vedoucího projektu s 

takovým Subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. 

10.3. Zhotovitel zajistí, že Subdodavatel převezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a 

odpovědnost, jaké jsou uloženy Zhotoviteli vůči Objednateli Smluvními dokumenty a 

odškodní Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti ve vztahu k provedeným subdodávkám 

stejně, jako Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy o dílo. 

10.4. Zhotovitel zodpovídá za zajištění toho, že Subdodavatelé budou provádět jim svěřené části 

Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů 

Objednatele, Vedoucího projektu a Zhotovitele. 
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10.5. Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla 

Subdodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám. Zhotovitel plně odpovídá za 

splnění všech závazků a povinností Subdodavatelů vůči Objednateli včetně těch závazků a 

povinnosti vůči třetím osobám, za které by odpovídal, kdyby svěřené práce vykonával sám. 

10.6. Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Subdodavatelů byla povinnost řídit se 

při provádění svěřených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávněných osob a 

Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve 

Smluvních dokumentech. 

10.7. Schválením Subdodavatelů nevzniká žádný právní vztah mezi těmito Subdodavateli a 

Objednatelem a Subdodavatelé nebudou mít žádná práva vůči Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen smluvně se Subdodavatelem zajistit, že pokud nebude Subdodavatel 

vykonávat práce v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy ke 

spokojenosti Objednatele, bude Objednatel oprávněn požadovat jeho výměnu. Zhotovitel je 

povinen provést tuto výměnu bez zbytečného odkladu. 

10.9. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat 

jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla od jakéhokoliv Subdodavatele a poskytnout 

jim jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla. 

10.10. Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv 

Subdodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných 

takovým Subdodavatelem ve prospěch Objednatele. 

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště písemným zápisem nejpozději 

k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo. Pokud ze zápisu o předání Staveniště 

vyplynou pro smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu 

dohodnutých. 

11.2. Objednatel zároveň předá Zhotoviteli nejpozději k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy 

o dílo veškerá veřejnoprávní rozhodnutí a pevné body pevné vytyčovací sítě potřebné pro 

provádění Díla. Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že Zhotovitel si sám a na vlastní 

náklady zajistí veškeré dostupné připojovací body médií včetně podružného měření 

spotřeby (voda, el. energie, plyn apod.) potřebné pro provádění Díla, a že veškeré náklady 

Zhotovitele spojené se zajištěním těchto připojovacích bodů a spotřebou těchto médií po 

celou dobu provádění Díla jsou již zahrnuty v Ceně díla. Pokud se bude jednat o 

připojovací body ze sítí ve správě Objednatele, rozdíl mezi počátečními a naměřenými 

koncovými hodnotami spotřebovaných médií budou předmětem vyúčtování mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli související 

náklady kalkulované v jednotkových cenách odpovídajících fakturaci jednotlivých 

dodavatelů médií formou započtení oproti nároku na úhradu části Ceny díla dle konečné 

Faktury Zhotovitele. Počáteční a koncové stavy měřidel budou evidovány zápisem do 

stavebního deníku, popř. zápisem o předání Staveniště. 
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11.3. Dnem předání a současně převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory 

Staveniště a to až do okamžiku vydání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě 

likvidace zařízení Staveniště po termínu vydání Protokolu o předání a převzetí Díla 

odpovídá Zhotovitel za příslušnou část Staveniště až do okamžiku úplného ukončení svých 

prací a likvidace Staveniště. 

11.4. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na vlastní 

náklady v rámci Staveniště. Stroje, zařízení a materiál, které budou součástí zařízení 

Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou 

součástí plnění Předmětu Díla. 

11.5. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na Staveniště, 

přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci 

provádění prací dle této Smlouvy o dílo nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný 

(neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho použití. 

11.6. Zhotovitel jmenuje nejpozději k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo Hlavního 

stavbyvedoucího, který bude trvale řídit práce na Staveništi. Hlavní stavbyvedoucí může 

být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po předchozím projednání s Objednatelem 

nebo na jeho výslovnou žádost. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o 

odvolání a nahrazení Hlavního stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen provést změnu 

v osobě Hlavního stavbyvedoucího do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné žádosti 

Objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a 

stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 

poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v souvislosti s prováděním Díla, jak 

vyplývá z příslušných platných právních předpisů.  

11.8. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku předání Staveniště až do okamžiku odstranění vad 

a nedodělků Díla stavební deník. Do tohoto deníku bude zástupce Zhotovitele denně 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o dílo, zejména údaje o 

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace, 

dodávky jednotlivých věcí určených k zabudování do Předmětu díla (zejména materiálů, 

strojů, technologických celků apod.) stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách 

atd. Tento deník musí být uložen u Hlavního stavbyvedoucího na přístupném místě na 

Staveništi. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni připojovat k zápisům ve 

stavebním deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním Předmětu 

Díla, zejména s použitím materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen 

zápisy Objednatele a/nebo Oprávněných osob ve stavebním deníku respektovat a je 

oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit 

zápisy zástupci příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel 

uchová po dobu deseti (10) let od předání Díla Objednateli. 
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11.9. Za ochranu života a zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během 

provádění Díla po celou dobu od převzetí do likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel 

v rozsahu stanoveném mu Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty. Po celou dobu 

provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů 

a z nich vyplývajících zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na 

pracovišti a ochraně životního prostředí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i 

jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. 

Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni dát Zhotoviteli příkaz k odstranění 

nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí při provádění Díla a pokud tyto nebudou ve 

stanovené lhůtě odstraněny, je Objednatel oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle 

až do doby jejich prokazatelného odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 

žádné odškodnění, resp. náhradu vícenákladů zaviněných takovýmto přerušením prací na 

Díle. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při požárně nebezpečných pracích 

v rozsahu daném touto právní normou, popř. právním předpisem, který ji nahradí či změní. 

Všichni pracovníci Zhotovitele a Subdodavatelů jsou bez výjimky povinni nosit na celé 

ploše Staveniště a po celou dobu své přítomnosti na Staveništi ochranné přilby na hlavách a 

oblečené reflexní vesty či jiné reflexní svrchní oděvy. Všichni pracovníci Zhotovitele a 

Subdodavatelů jsou též bez výjimky povinni nosit na staveništi identifikační štítky se 

jménem, fotkou a označením příslušnosti ke Zhotoviteli nebo příslušnému Subdodavateli. 

Zhotovitel je povinen počínaje dnem účinnosti Smlouvy o dílo zavést a provozovat po 

celou dobu realizace Díla aktivní identifikační systém sledování pracovníků Zhotovitele a 

pracovníků Subdodavatelů na Staveništi.  

11.10. V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny (řádné alespoň 1x týdně, nebo 

mimořádné individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolávány Zhotovitelem, 

který je povinen zajistit jejich organizaci a administraci, a to na základě instrukcí 

Objednatele nebo Oprávněných osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast oprávněného 

zástupce Zhotovitele a Hlavního stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech Díla. 

Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 

pověřit třetí osobu. O průběhu každého kontrolního dne bude sepsán zápis, jehož 

vyhotovení zajišťuje Zhotovitel. Zápis z kontrolního dne bude po skončení kontrolního dne 

zaslán všem účastníkům příslušného kontrolního dne a Smluvním stranám prostřednictvím 

elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a opatřeny 

podpisy všech účastníků. Žádný zápis z kontrolního dne není změnou ani doplněním této 

Smlouvy o dílo nebo jejích příloh. 

11.11. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění Díla 

kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou 

zástupci Objednatele a/nebo Oprávněné osoby oprávněni kdykoliv vstupovat na Staveniště 

a Zhotovitel je povinen jim vstup na Staveniště kdykoliv umožnit. Zástupci Objednatele 

a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla 

požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění 

takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené 

Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud 

Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na 

náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo. 
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11.12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření 

požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými normami a 

pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O 

těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel 

povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované 

Závaznými předpisy. 

11.13. Zhotovitel je povinen písemně alespoň dva (2) pracovní dny před provedením zkoušek 

pozvat Objednatele a Oprávněné osoby k účasti na těchto zkouškách.  

11.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (např. zápisem z kontrolního dne) Objednatele a 

Oprávněné osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a 

Oprávněným osobám nejpozději na předcházejícím kontrolním dnu. V případě kontrol, 

které objektivně nemohly být oznámeny na předcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel 

povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávněným osobám alespoň tři (3) 

pracovní dny předem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost 

k provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 

výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 

Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávněné osoby bez předchozí omluvy nedostaví 

ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a 

nebude se konat dříve než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je 

Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném případě zbaven 

odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je 

povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 

požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatelem vynaložené náklady spojené 

s odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s dodatečným 

odkrytím Objednatel. 

11.15. U materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla, které nejsou 

výslovně specifikovány v Dokumentaci pro provedení stavby, je Zhotovitel povinen 

předkládat Objednateli a Oprávněným osobám ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky, 

popř. katalogy vzorků, (např. izolace, obvodový plášť, zařizovací předměty, obklady, 

dlažby apod.). Zhotovitel předloží tyto vzorky v předem dohodnutých termínech tak, aby 

umožnil řádné posouzení ještě před jejich pořízením a zabudováním. Objednatel je povinen 

se k předloženým vzorkům vyjádřit do sedmi (7) pracovních dnů od jejich předložení 

Zhotovitelem, v opačném případě se má za to, že k předloženým vzorkům nemá žádné 

výhrady. 

11.16. Veškerá ustanovení tohoto článku shora upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních 

stran ve vztahu ke Staveništi budou přiměřeně použita i na vzájemná práva a povinnosti 

Smluvních stran ve vztahu ke Sdílenému pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré 

činnosti prováděné Zhotovitelem či jeho Subdodavateli podléhají předchozímu výslovnému 

souhlasu Objednatele a/nebo Oprávněných osob a Zhotovitel a jeho zaměstnanci a 

Subdodavatelé a jejich zaměstnanci jsou při jakýchkoliv činnostech na Sdíleném pracovišti 

povinni se řídit pokyny Objednatele a/nebo Oprávněných osob.  
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11.17. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla mohou být jeho činností dotčeny části 

Areálu, které budou v běžném provozu a je povinen při provádění Díla přijmout veškerá 

opatření nezbytná pro minimalizaci dopadů provádění Díla na částí Areálu v běžném 

provozu a jejich uživatele a zároveň je povinen zajistit dodržování pravidel pro pohyb 

svých zaměstnanců či Subdodavatelů a jejich zaměstnanců v takových částech Areálu. 

11.18. Zhotovitel se zavazuje při likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla, který bude mít 

charakter druhotných surovin, tj. surovin, které je možno využít k recyklaci a dalšímu 

použití, zejména pak drahých kovů – mědi, zinku, železa, litiny, hliníku, oceli apod. (dále 

jen „Druhotné odpady“), postupovat po celou dobu provádění Díla takto: 

a) odvoz ze Staveniště a likvidaci Druhotných odpadů provádět pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele nebo Oprávněných osob a 

způsobem a v rozsahu v tomto souhlasu uvedeným, 

b) likvidaci Druhotných odpadů provádět vždy výhradně prostřednictvím výkupu 

oprávněného provozovatele sběrny druhotných surovin na území České 

republiky, a to jménem Objednatele, jehož registraci u příslušného provozovatele 

sběrny druhotných surovin se zároveň zavazuje zajistit nejpozději při první 

likvidaci Druhotného odpadu spolu s uvedením čísla účtu Objednatele, na který 

budou příslušným provozovatelem sběrny druhotných surovin poukazovány 

peněžní prostředky tvořící cenu za výkup příslušné části Druhotných odpadů a 

zajistit, aby tyto peněžní prostředky byly na účet Objednatele poukazovány vždy 

nejpozději do deseti (10) dnů ode dne provedení příslušné likvidace (výkupu), a o 

provedení takové registrace Objednatele nebo Oprávněné osoby písemně 

informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího uskutečnění, 

c) předkládat Objednateli písemné doklady o veškeré provedené likvidaci 

Druhotných surovin vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od provedení 

příslušné likvidaci, a to ve formě písemného potvrzení příslušného provozovatele 

sběrny druhotných surovin o množství a ceně vykoupených Druhotných surovin. 

Veškeré náklady na provádění činností Zhotovitele dle tohoto odstavce shora jsou již 

zahrnuty v Ceně díla. 

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

12.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních 

předpisů a této Smlouvy o dílo. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 

úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

12.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vznik okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy o dílo. 

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 

vylučujících odpovědnost.  
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13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI 

13.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným 

zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo, jakož i obsahu všech 

jednání a okolností s touto Smlouvou o dílo souvisejících, ke kterému může kdykoliv 

v budoucnu dojít. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této Smlouvy o dílo, včetně všech jejích příloh 

zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě 

této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy 

o dílo, a dále vždy veškeré informace představující obchodní tajemství a informace, které 

se týkají této Smlouvy o dílo a jejího plnění (zejména informace o cenách), anebo 

informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení 

(např. utajované skutečnosti, osobní údaje), budou považovány za důvěrné informace (dále 

jen „Důvěrné informace“). 

13.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit jejich 

utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno 

jinak. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí věty i u svých 

zaměstnanců, zástupců, Subdodavatelů, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud 

jim takové informace byly Zhotovitelem poskytnuty. 

13.4. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v 

rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této 

Smlouvy o dílo, není-li výslovně stanoveno jinak. 

13.5. V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu k jakékoliv Důvěrné informaci, jsou 

Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat a vyvinout veškeré 

možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto informací. 

13.6. Bez ohledu na výše uvedené Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého 

obsahu této Smlouvy o dílo na webových stránkách a/nebo profilu zadavatele Objednatele 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popř. 

způsobem stanoveným zákonem, který tento zákon nahradí s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to 

stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších 

údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva o dílo vyžaduje.  

13.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 

údajů uvedených v této Smlouvě o dílo včetně Ceny díla. 

13.8. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo jako svoji referenční zakázku při jakékoliv prezentaci 

své podnikatelské činnosti pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele 

a pouze ve formě a rozsahu v takovém souhlasu uvedených. 

14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

14.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou 

povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy o dílo. 
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14.2. Prostřednictvím svých zástupců a/nebo Oprávněných osob má Objednatel možnost 

průběžně ovlivňovat jakost a termíny provádění Díla a vykonávat na stavbě obvyklým 

způsobem stavebně technický dozor. 

14.3. Objednatel, Oprávněné osoby nebo jimi pověření zástupci mohou kdykoliv provádět 

inspekci provádění Díla, a to buď na Staveništi, Sdíleném pracovišti, nebo v dílnách 

Zhotovitele, který je povinen zajistit Objednateli, Oprávněným osobám či jimi pověřeným 

osobám kdykoliv přístup do těchto prostor. 

14.4. V případě, že konstrukce či kterýkoliv prvek Díla je proveden(a) v rozporu se Smluvními 

dokumenty a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními, je Zhotovitel 

povinen na základě pokynu Objednatele, Oprávněných osob, nebo jimi pověřeného 

zástupce takovou konstrukci či prvek Díla ze stavby odstranit, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

14.5. Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny díla všechny Objednatelem a/nebo 

Oprávněnými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatněné pokyny, připomínky a 

návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu se Smluvními dokumenty a/nebo Závaznými 

předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a 

samosprávy.  

14.6. Objednatel a Oprávněné osoby jsou oprávněni sledovat, zda Dílo je prováděno podle 

Smluvních dokumentů, Závazných předpisů a Veřejnoprávních povolení. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací jsou Objednatel a/nebo Oprávněné osoby povinni neprodleně 

písemně upozornit Zhotovitele. 

14.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, tj. zejména: 

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 

písemností odesílaných orgánům státní správy a/nebo územní samosprávy a dále i o 

plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy a/nebo územní samosprávy 

v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností 

posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do 

tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel 

upozorní Zhotovitele na vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto 

vad bez zbytečného odkladu od takového upozornění na své náklady, a následně 

předložit příslušnou přepracovanou část Díla k novému posouzení Objednateli. 

V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky dle předchozí věty, je Objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vad Díla sám na náklady Zhotovitele. 

14.8. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

14.9. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o 

dílo bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob a Hlavního stavbyvedoucího, (členů) 

statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob. 
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14.10. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 

vztahují k této Smlouvě o dílo, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy o dílo, 

musí být druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému 

Datových Schránek nebo jiného systému, který tento případně v budoucnu nahradí. 

V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je 

možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní 

strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy o dílo či jinou adresu včas oznámenou druhé 

Smluvní straně. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost 

společně ověřily před podpisem Smlouvy o dílo, a zavazují se tento stav udržovat po celou 

dobu trvání jakýchkoliv vzájemných závazků dle této Smlouvy o dílo.  

14.11. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 

změny.  

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla. Zhotovitel se dále zavazuje 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny Díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení se splněním jakéhokoliv milníku dle Harmonogramu díla. 

15.2. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo 

nedodělky Díla, buď zjištěné při předání a převzetí Díla, nebo které je povinen odstranit 

v záruční době Díla, ve lhůtách dle ustanovení článku 7. odst. 7.8 až 7.11. a dle ustanovení 

článku 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

v následující výši za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušné vady 

a/nebo nedodělku: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:  5.000.- Kč/den/vada; 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení:  10.000,- Kč/den/vada. 

15.3. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost vypracovat a předat Objednateli 

jakoukoliv část dokumentace zpracovávanou Zhotovitelem, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení s předložením příslušné 

dokumentace nebo její části až do jejího řádného předání: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:  5.000.- Kč/den; 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení:  10.000,- Kč/den. 

15.4. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této 

Smlouvy o dílo a výslovně neuvedenou v tomto jejím článku, a takové porušení nenapraví 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě 

Objednatele k nápravě takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

v následující výši za každý den prodlení se splněním takové smluvní povinnosti až do 

jejího úplného splnění: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:  3.000.- Kč/den/porušení; 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení:  6.000,- Kč/den/porušení 
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a v případě porušení jednorázové povinnosti či nesplnění jednorázového závazku dle této 

Smlouvy o dílo a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: 

dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

15.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 

15.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu nezveřejňovat 

referenci na Dílo a/nebo zákazu zveřejňovat referenci na Dílo v rozsahu jiném než písemně 

schváleném Objednatelem. 

15.7. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel 

zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení 

stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  

15.8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu 

příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení této Smlouvy o dílo. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele pouze částečně. Nárok na smluvní 

pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli v důsledku porušení závazku 

Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn odečíst od částky fakturované 

Zhotovitelem. 

15.9. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Objednatele, a do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

uhrazení.  

15.10. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní 

pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní 

strany nedohodnou jinak. Žádná smluvní pokuta sjednaná v této Smlouvě o dílo není 

paušalizovaným vyjádřením případného nároku na náhradu škody. Smluvní strany shodně 

prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě o dílo považují s ohledem 

na povahu zajišťovaných závazků za zcela přiměřené. 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO, PŘERUŠENÍ PRACÍ  

16.1. Závazky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným splněním. 

Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom 

smluvní strany formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo. Taková dohoda musí 

obsahovat vypořádání smluvních závazků obou Smluvních stran.  

16.2. Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou o dílo.  
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16.3. Od Smlouvy o dílo může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní 

strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto 

skutečnost prokazatelně upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní 

dodatečné lhůty, maximálně však do pěti (5) dnů, ode dne obdržení takového upozornění. 

Stanoví-li dotčená Smluvní strana druhé Smluvní straně pro splnění závazku jinou 

přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy o dílo až po 

marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty 

prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana 

odstoupit od Smlouvy o dílo i před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, poté co písemné 

prohlášení druhé Smluvní strany obdržela. 

16.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele: 

a) Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s prováděním Díla v termínech 

provádění Díla dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (21) kalendářních dnů.  

b) Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů po písemné výzvě Objednatele nesplnil 

pokyny Objednatele, týkající se odstranění vadných prací na Díle a jejich nového 

provedení.  

c) Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce na Díle za smluvně ujednaných 

podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy o dílo.  

d) Zhotovitel přes písemné upozornění nedodržuje písemné pokyny Objednatele, na Díle 

není odváděna kvalifikovaná odborná práce nebo jsou části smluvních prací na Díle 

zadávány dalšímu, Objednatelem neodsouhlasenému Subdodavateli. 

e) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší než 

250.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 

f) Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele. 

g) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

i) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy o 

dílo a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.5. Ve všech v odst. 16.4. tohoto článku shora uvedených případech porušení Smlouvy o dílo 

zaviněného Zhotovitelem je vedle práva na odstoupení od této Smlouvy o dílo Objednatel 

oprávněn uplatnit rovněž smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) z Ceny Díla bez 

DPH, kterou je Objednatel oprávněn čerpat zejména z bankovní záruky dle čl. 17. této 

Smlouvy o dílo. 

16.6. Objednatel je dále oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí 

z odstoupení od Smlouvy o dílo dle odst. 16.4. tohoto článku shora, zejména pak náhradu 

ušlého zisku, následky vzniklé uzavřením nové Smlouvy o dílo s jiným Zhotovitelem, 

náklady na opravy vad či nedodělků, penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

Objednatelem. 
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16.7. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Zhotovitel (nebo jeho právní nástupci) 

zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem určené osobě na dobu 

do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na Staveništi a/nebo 

Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na 

Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a 

zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu se Zhotovitel 

zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy o dílo za ceny 

obvyklé v den podpisu této Smlouvy o dílo. 

16.8. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny díla 

(cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele 

vyplývající ze Smlouvy o dílo.  

16.9. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 

smluvní straně jako doporučený dopis nebo jako zpráva Informačního Systému Datových 

Schránek v souladu s touto Smlouvou o dílo, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V případě sporu se má za to, že 

oznámení bylo doručeno 3. (třetí) den po jeho předání k poštovní přepravě držiteli licence 

pro poskytování poštovních služeb. 

16.10. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně 

nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy o dílo: 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 

předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  

16.11. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení 

Díla nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli.  

16.12. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy o dílo přerušit provádění prací na 

Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že 

přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. V souvislosti s přerušením prací na 

Díle dle tohoto odstavce nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli. 

17. FINANČNÍ ZÁRUKY 

17.1. Zhotovitel je povinen na řádné plnění Díla dle této Smlouvy o dílo složit jistotu ve výši 

3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to ve formě bankovní záruky s délkou 

trvání na celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo vystavené prvotřídní bankou 

se sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy o 

dílo. Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu ode dne uzavření 

Smlouvy o dílo do dne, kdy je dosaženo Dokončení díla. V případě, že platnost bankovní 

záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před Dokončením díla, je 

Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky 

předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy 

o dílo a pokrývající časové období zbývající do vydání Protokolu o předání a převzetí Díla. 

V případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí 

věty je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky.     
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17.2. Originál listiny bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvaceti (20) 

kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. K bankovní záruce, vystavené v rozporu 

s touto Smlouvou o dílo a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo, nebude 

přihlíženo. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky dle tohoto článku 

Smlouvy o dílo ani do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn 

částku odpovídající bankovní záruce zadržet z nejbližší platby (plateb), kterou (které) je 

povinen hradit Zhotoviteli podle této Smlouvy o dílo s tím, že zadrženou částku uhradí 

Zhotoviteli spolu s konečnou platbou po předání Díla, nebo ji vrátí Zhotoviteli do patnácti 

(15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel předá řádně vyplněný originál listiny bankovní 

záruky. Nárok Objednatele na smluvní pokutu ode dne prodlení Zhotovitele s předložením 

originálu listiny bankovní záruky do dne srážky příslušné částky z platby/plateb 

náležející(ch) Zhotoviteli není tímto ustanovením dotčen. 

18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1. Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zejména Občanským 

zákoníkem. 

18.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k 

jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody. 

18.3. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, se Smluvní strany dohodly, 

že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy o dílo bude 

v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni 

příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a v případech, kdy je v prvním stupni 

příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.  

19. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

19.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy o dílo nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 

k zaplacení Ceny díla, a to zejména pro účely kontroly prováděné oprávněnými 

kontrolními orgány. 

19.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 

kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra 

pro regionální rozvoj České republiky, územních orgánů finanční správy, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly, jakož i ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole případně pověří nebo zmocní. 

19.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle tohoto článku. 
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20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

20.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými 

právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

20.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde 

ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech 

Smluvních stran dle této Smlouvy o dílo zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel 

znevýhodněn, nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o 

Smlouvě o dílo.  

20.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 

budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

20.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků. 

20.5. Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za 

Objednatelem jiné osobě.  

20.6. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 

osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 

pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

20.7. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

20.8. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základě 

předchozí písemné dohody obou Smluvních stran, přičemž za takovouto dohodu se 

nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávněn 

kdykoliv jednostranně bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplatné pohledávky za 

Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části. 

20.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že při provádění Díla vznikne jakékoliv 

autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli předáním Díla 

výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí takto vzniklého Autorského díla 

(dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. 

Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

20.10. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Autorskému dílu je v plné výši 

obsažena v Ceně díla a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. 

Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 

tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“) bez 

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění.  

20.11. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části 

užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně 

jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí.  

20.12. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy o dílo odpovědnost za 

jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami 

k Autorskému dílu nebo jeho částem.  
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20.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 

orgánů ohledně Autorských děl tak, že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci a 

zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech dle této 

věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv Subdodavatele za účelem 

realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy o dílo zajistí bezplatné udělení licence ze 

strany Subdodavatele Objednateli k jakýmkoliv Autorským dílům vytvořeným takovým 

Subdodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně 

ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora. 

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi 

potřebnými výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim 

žádné připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto 

Smlouvou o dílo. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže 

uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při 

vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.  

21.2. Tato Smlouva o dílo obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této 

Smlouvy o dílo a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě o 

dílo, učiněný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran 

závazné nebo platné. 

21.3. Jakékoli změny a/nebo doplňky této Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být 

podepsány oběma Smluvními stranami v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Písemná 

forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle 

této Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní. 

21.4. Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou 

v této Smlouvě o dílo, popř. na jinou adresu oznámenou písemně druhé Smluvní straně, 

nastanou i v případě, že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni, 

kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní 

licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená zásilka vrátila odesílateli. 

21.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy o 

dílo neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy o dílo 

jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení 

nahradit nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději 

však ve lhůtě třiceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího 

neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým 

obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.  

21.6. Odstoupením od této Smlouvy o dílo nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a 

určení mají přetrvávat i po předčasném ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením.  

21.7. Tato Smlouva o dílo je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost 

vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí příslušný právní 

nástupce některé ze Smluvních stran písemně všem původním účastníkům Smlouvy o dílo 

do deseti (10) dnů od rozhodné události. 

21.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy o dílo budou 

zahrnuty do smluv s jeho Subdodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 

Smlouvy o dílo ze strany svých Subdodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám. 
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21.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy o dílo bez dalšího 

odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu účinnosti Smlouvy o dílo poruší 

závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí 

správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně 

informovat. 

21.10. Tato Smlouva o dílo je uzavřena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po 

třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, 

že je jim znám celý obsah Smlouvy o dílo a jejích příloh, že Smlouvě o dílo i veškerým 

jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu o dílo uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy. 

21.11. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních 

stran. 

21.12. Součást Smlouvy o dílo tvoří tyto její přílohy: 

 Příloha č. 1 - Dokumentace pro provedení stavby - samostatná součást jako součást 

Zadávací dokumentace. 

Příloha č. 2 - Harmonogram Díla – nedílná součást. 

Příloha č. 3 - Standardy objednatele – samostatná součást v elektronické podobě na 

nosiči dat. 

Příloha č. 4 - Rozpočet díla – oceněný výkaz výměr. 

Příloha č. 5 - Vzor bankovní záruky za řádné provedení díla. 

Příloha č. 6 - Fotokopie pojistných smluv/certifikátů Zhotovitele. 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

 

V ______________ dne _______ 

 

 

 

Objednatel: 

 

V _____________ dne _______ 

 

 

 

............................................. 

________________________ 

 

___________________ 

______________ 

............................................. 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

______________________  

Generální ředitel 

 


