



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č. j. : PPR - 13323 - 9/ČJ - 2013 - 990663

Praha 17. 6. 2013

Počet listů: 2

Dodatečné informace zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu

Akce: „Olšanská 2176/2 – Energetický audit“

Dne 27. 5. 2013 byla vyhlášena na profilu zadavatele veřejná zakázka na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace.

Zadavatel doplňuje požadavky na zpracování nabídkové ceny, konkrétně „Technické a další podmínky zadání“ uvedené v příloze č. 1 a dodatečné informace zadavatele č.1 takto:

26. Zadavatel se nakonec rozhodl, že součástí cenové nabídky a předmětu díla bude také DPS - dokumentace pro provedení stavby vč. výkonu autorského dozoru (ATD).

Bod č.17 z dodatečných informací č.1 je tedy neplatný. Předmětem nabídky i předmětu díla budou tedy nakonec všechny výkonové fáze:

1. Výkonová fáze - Příprava zakázky,
2. Výkonová fáze - Návrh stavby (STS)
3. a 4. Výkonová fáze - Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
5. Výkonová fáze - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
6. Výkonová fáze - Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru (ATD)

27. Termín pro odevzdání projednaného návrhu PD s památkáři k odsouhlasení investorem zůstává nezměněn - tedy do 30. 8. 2013, termín pro odevzdání energetického auditu a DSP - také nezměněn - tedy max. do 15. 10.2013. Poté bude probíhat stavební řízení. Termín pro odevzdání DPS je max. do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

28. Zadavatel si vymíní podmínku, že pokud nebude schválena žádost na OPŽP na poskytnutí dotace, nebude DPS realizovaná. Zadavatel tedy zaručuje a garantuje odběr první fáze (EA + DSP), druhá fáze (DPS) záleží na výsledku žádosti OPŽP. Po vyhodnocení soutěže bude

Nádražní 16
P.O.BOX 6
155 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 572
Fax: +420 974 884 403
Intranet: PP SLZ-VEDOUcí OSNM
Email: slzsekret@mvcv.cz



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



upravena smlouva o dílo a bude upravena dílčí fakturace:

první faktura - po odevzdání návrhu

druhá faktura - po odevzdání EA + DSP

třetí faktura - po odevzdání DPS (v současné době objednatel nezaručuje odběr DPS).

29. Změna předpokládané ceny díla: 450 tis. Kč.

30. Prodlužuje se termín pro podání nabídek a to do: **středy 3. 7. 2013 do 14:00 hod.**

31. Termín pro žádost o dodatečné informace se prodlužuje max. **do 24. 6. 2013. do 14 hod.**

Zpracoval: Ing. Tomáš Nushart, tel.: 974 884 682, +420 722 202 168

Ing. Jitka Šedivá v. r.
zástupce zadavatele