



Příloha č. 1

Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

„Praha 7, Strojnická 27 – Modernizace topného systému“

Předmět plnění:

Provedení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a realizace akce pro změnu topného média centrálního zdroje vytápění dodávané Pražskou teplárenskou a. s. (nové topné medium - horká voda).

Rozsah plnění:

I. Fáze – projektová příprava

- a. Provedení projektové dokumentace stávající výměňkové stanice, přípojky a dotčených objektů.
- b. Návrh a zpracování projektové dokumentace nové výměňkové stanice pro CZT včetně nutných úprav topného systému v objektu.
- c. Návrh a zpracování projektové dokumentace nové horkovodní přípojky CZT
- d. Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována dle platné legislativy, tj. zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb.
- e. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle platné legislativy, tj. zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb.
- f. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle platné legislativy, tj. zejména dle vyhlášky 499/2006 Sb.
- g. Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány odsouhlaseny dodavatelem topného média, tj. Pražskou teplárenskou a.s.
- h. Navržená technologická zařízení včetně přípojky budou splňovat kritéria a požadavky dodavatele topného media, tj. Pražské teplárenské a.s.
- i. Návrh náhradního zdroje ohřevu teplé vody pro celý objekt po dobu realizace díla.
- k. Jednotlivé fáze projektové dokumentace budou odevzdány zadavateli dle bodu I. v tištěné formě a digitální formě na hmotném nosiči informací (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.)

Digitální formáty: - grafické (výkresové) části: DWG a PDF

- textové části: WORD a PDF

- tabulky (výkazy apod.): EXEL a PDF

Zhotovitel předá zadavateli pro každý stupeň projektové dokumentace tři (3) paré v listinné podobě a jedno (1) digitální vyhotovení



II. Fáze – územní souhlas a stavební povolení

- a. **Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a vydání územního souhlasu a stavebního povolení u příslušného státního orgánu nejpozději do 30. 5. 2017, resp. tak aby zhotovitel byl schopný splnit konečný termín veřejné zakázky, tj. dodávku, montáž a zprovoznění funkční výměňkové stanice.**
- b. Zhotovitel zpracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a infrastruktury a dalšími účastníky územního řízení do projektové dokumentace.
- c. Zadavatel poskytne zhotoviteli součinnost při stavebním řízení.

III. Fáze – realizace stavby

- a. Zhotovitel provede odstranění a likvidaci stávající výměňkové stanice
- b. Zhotovitel provede dodávku a montáž nové výměňkové stanice dle schválené projektové dokumentace, dle fáze č. I.
- c. Zhotovitel provede novou horkovodní přípojku dle schválené projektové dokumentace, dle fáze č. I.
- d. Zhotovitel bude respektovat a plnit podmínky, připomínky dodavatele topného média Pražské teplárenské a.s. a zadavatele.
- e. **Zhotovitel dílo dokončí, zprovozní a předá zadavateli nejpozději do 15. 9. 2017, tak aby byla zahájena topná sezóna pro objekt**
- f. Zhotovitel provede náhradní zdroj teplé vody pro celý objekt po celou dobu realizace akce, tj. mimo topnou sezónu.
- g. Zhotovitel při předání díla předá objednateli veškeré technické dokumentace, prohlášení o shodě, certifikáty apod.
- h. Zhotovitel provede zaškolení obsluhy
- i. Zhotovitel po dokončení díla zajistí vydání kolaudačního souhlasu včetně inženýrské činnosti

Termín zhotovení díla:

1. **Provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti a vydání územního souhlasu a stavebního povolení (fáze I. a II.) nejpozději do 30. 5. 2017.**
2. **Realizace akce (fáze III.) nejpozději do 15. 9. 2017.**