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Smlouva o dílo
Č. j. KRPJ-5144-9/ČJ-2017-1600VZ

ČI. l.

Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zast'Óupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro

ekonomiku
lČ: 72052147
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní pracovnici:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:
se sídlem:
Zasto'upená:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní pracovnici:

Lédl - stavební společnost s.r.o.
Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 Jihlava
Liborem Lédlem, jednatelem společnosti
25570773
CZ25570773

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
34352

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,, smlouva")
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ČI. l!.
Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1 Předmětem plněni je kômplexní projektová příprava pro rekonstrukci vnitřních
konstrukcí, sociálního zařízení a technické infrastruktury v objektu Obvodního
oddělení Policie ČR v Hrotovicích, která je rozdělena do čtyř samostatných na sebe
navazujÍcÍch jednotlivých diičich částí (dále jen ,,dňčí části díla" nebo jen ,,dílo")
takto:

a) Stavebně technický průzkum, zejména pak stavebních konstrukcí,
statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro
ověření stávajÍcÍho stavu, zjištění stavu technické infrastruktury objektů.

b) Vypracování provozně dispozičního řešeni objektu - návrh studie,
zejména pak architektonický návrh a provozně dispoziční řešeni sociálního
zařízeni s napojením na stávajÍcÍ nebo plánovanou technickou
infrastrukturu.

C) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
projednání koncéptu DSP s dotčenými orgány státní správy a správci sítí

d) Vypracování projektové dokumentace pro provedeni stavby včetně
celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.2 Žádná část PD - PSP a PO - PPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy' nebo jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo
určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použití obchodních
názvů, současně však musí být umožněno použiti j jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešeni.

2.3 Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a
údaje, které je možné získat prohhdkou posuzované budovy nebo z evidence
objednatele, zejména z technické dokumentace ke stavbě, si opatři přímo u
objeď natele.

2.4 Podrobná specifikace plnění smlouvy je uvedena v příloze č. 2 smlouvy - Podrobná
specifikace plněni.

ČI. Ill.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v terminu:
· zahájeni prací: bezprostředně po podpisu smlouvy

· dokončeni prací:
> stavebně technický průzkum do 15 dnů od podpisu smlouvy
> návrh studie do 25 dnů od podpisu smlouvy
> vypracováni PD - PSP do 60 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování PO - PPS VC. vypracováni položkového soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb do 90 dnů od podpisu smlouvy
3.2 V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dÍ|čÍch částí díla bez svého zaviněni

řádně plnit, prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prokazatelně plnit. O prodlouženI doby plněni bude sepsán písemný číslovaný
dodatek k této smlouvě. Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem.

3.3 Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dňčí části díla specifikované
v ČI. ll odst. 2.2 smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci
3.1, a to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 na
adrese:
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!/""' · Krajské ředjtelstvi poľc'e kraje Vysočina
; . Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližši příští pracovní den.

3.4 Za objednatele jsou oprávněny převzít dílčí části díla tyto pověřené osoby
objednatele:

· Zdeněk Kryštof
· Ing. Radovan Vejvoda

3.5 O předáni a převzetí každé dňčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po
předání příslušné dílči části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit.
Objednatel je povinen převzít pouze dokončenou dĹ|čÍ část díla bez vad a
Rédodě|ků, které budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v
souladu s podmínkami smlouvy, přílohou č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze
považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí a grafickou částí dílčích části
díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po podepsání
předávacího protokolu písemně námitky k předané dňčľ části díla, má se za to, že
objednatel takto předanou dúčí část díla odsouhlasil bez výhrad. v opačném
případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto
vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dňčí
části díla nedošlo.

ČI. IV.
Cena

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanoveni § 2 zák. č.
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele
ze dne 30. 01. 2017, která je pří[ohou č. 1' a nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

t

É

F

a) za stavebně technický průzkum:

bez DPH 25.000,00 Kč
DPH 21 % 5.250,00 Kč
VC. DPH 30.250,00 Kč

Slovy: třicettisicdvěstěpadesátkorunčeských

b) za vypracování návrhu studie:

bez DPH 25.000.00 Kč
DPH 21 % 5.250.00 Kč
VC. DPH 30.250:00 Kč

Slovy: třicettisícdvěstěpadesátkoru nčeských

c) za vypracování PD - PSP.:

bez DPH 80.000,00 KČ
DPH 21 % 16.800,00 Kč
VC. DPH 96.800,00 Kč

Slovy: devadesátšesttisÍcosmsetkorunčeských

d) za vypracování PD - PPS.:

bez DPH 70.000,00 Kč
DPH 21 % 14.700,00 Kč
VC. DPH 84.700,00 Kč
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Slovy: osmdesátčtyřitisícsedmsetkorunčeských

4.2 Cena za jednotlivé dňčí části díla se sjednává jako nejvýše přípustná a může být
změněna pouze v závislosti na změně příslušných právních předpisů, zejména
zákona o DPH.

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že do ceny jednotlivých dňčich částí díla zahrnul veškeré
nezbytné náklady k řádné realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2.

ČI. V.
Fakturace a placeni

5.1. SMluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění
jednotlivých částí díla takto:

· 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí däčí části díla uvedené
v ČI. ll. odst. 2.2 písm. C), a to za dílčí části díla uvedené v ČI. || odst. 2.2
písm. a) až C)

· 2. faktura do 5 pracovních dnů po předáni a převzetí dílčí části díla uvedené
v ČI. ll. odst. 2.2 písm. d)

5.2, Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 dnů od doručení faktury
objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet
zhotovitele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
zákona. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu oběma
smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez
zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopii potvrzeného předávacího
protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve
smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení.
Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu
novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vystavené faktury objednateli.

5.4. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plněni souvisí výlučně s činností výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

5.5. Platby budou realizovány v KČ na základě předložené faktury.
5.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
5.7. Faktury budou zaslány objednateli na jeho adresu:

l

Krajské ředitdstvi policie kraje Vysočina
Odděleni správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava.

ČI. VI.
Podmínky realizace

6.1. Prováděni díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy
vztahujícími se k předmětu díla.

6.2. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh
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plnění.

6,3. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejicich
'nese zhotovitel a to až do předání a převzetí díla s ohledem na ČI. j||. odst. 3.6.
Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím
osobám z titulu úmyslného jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění
podmínek vyp|ývajjcích ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen- bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně v plném
rozsahu.

6.4. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení
díla, které mu nebyly předány objednatelem, z důvodu toho, že tyto nemá
k dispozici.

6.5. O předání a převzetí každé dÍ|čÍ části díla bude sepsán písemný předávací protokol.
Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletnI nebo bude obsahovat vady.

6.6. Zhotovitel v rámci dIIčích části díla uvedených v odst. 2.1 písm. b) až d) svolá
nejpozději 5 dnů před terminem předáni dÍ|čÍho plnění pracovní skupinu, kde
předloží k závěrečnému projednáni koncept dáčiho plněni. 'Z jednání pracovní
skupiny zhotovitel pořIdI písemný záznam, který bude součásti dokladové části PD.
Pracovní skupinu bude tvořit - zhotovitel nebo jím "písemně pověřená osoba (hlavní
inženýr projektu), zhotovitelé odborných a profesních části, pověřené osoby
objednatele, zástupci uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené
objednatelem. Případné návrhy a změny je zhotovitel povinen zapracovat do
jednotlivé dílčí části díla.

6.7. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověřeni a kontaktní
údaje pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavni inženýr
projektu) všech výkonových fázi díla.

6.8. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dňčích části
díla přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv
spojených s dílem.

.

ČI. VIl.
Vady díla

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dlb dle této
smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a
v souladu s právními předpisy.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v"délce trvání 24 měsíců.

7.3. Záruční doba počíná běžet dnem nás|edujÍcÍm po dni předáni a převzetí každé ačí
části díla.

7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlási zhotoviteli
s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášeni vady díla prokazatelným
způsobem sdělí objednateli termín jejího odstraněni, který však nesmí být delší než
15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě prodlenI zhotovitele

7.5. zjistí4i objednatel po předáni a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací,
vady díla vzniklé porušením povinnosti zhotovitele, jedná se o vady skryté.
Zhotovitel je povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele.

7.6. Za porušení povinnostI zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných
prací nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynecháni
části požadovaných stavebních prací apod.
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ČI. Vlll.
Zajištění splnění závazků a povinnosti smluvních stran

8.1 Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

a) při nesplnění terminu jednotlivé dílčí části díla v termínech uvedených v ČI. Ill. odst.
3.2 uvedeném ve smlouvě zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý den prodlení. '

b) při nesplněni termínu odstraněni vady díla v terminu uvedeném v ČI. VIl. odst. 7.4
smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

C) v případě neuhrazeni faktury objednatelem v terminu uvedeném v článku V. odst.
5.2 smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského
zákoníku ve výši 0,05% dlužné částky vC. DPH za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele
z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

ČI. IX.
Odstoupeni od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání
a pokud toto odstoupení oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti
dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

9.2. podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem
na takovém plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním dúči části díla, a to déle než 10 dnů a

objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním terminu,
C) nesplněni kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele ·
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízenI, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,
f) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnIho řízení,
g) zhotovitel vstoupí do likvidace.

ČI. X.
Všeobecná ustanoveni

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními
stranami.

10.2 Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma stranami.

10.3 K ukončeni smluvního vztahu může dojit:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran.

10.4 Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5 Smlouva podléhá zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 34'0/2015 Sb., o
registru smluv.

10.6 Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

strana 6 smlouvy č.j. KRPJ-5144-9/ČJ-2017-160QVZ



10.7 Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána
svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

10.8 Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace plněni

V jihlavě dne IL4" ? ä ám

,

za objednat¢|e
plk. RNDr. Miloslav Klodner

náměstek ředitele pro'ekonomiku

r 'FV Jihlavě dne ,.--1 , ,,
"-.- ":""" ň: Ĺ!.,,

" "1
í i- p,' (}V ,.í;. .í)

"-.' .": '.': J': .l ":",

;íj .' l. , .. 3
J ·- ''

"' za zhotovitele
Libor Lédl, jednatel společnosti
Lédl - stavební společnost s.r.o.

-. ".; '. ."" ' . . ; .
. ,. . .

' r . , ',,:. ; d ': . . · . . · "
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ii, 'i ii. i,. 9ů"i#ž", - KRYC1 LIST

ĹXRP K'čš'y -·- UO "CR ťokumenťace ?
autanUý µro

ä. Udaje

' Obchodní firma: Lédl společnmť s.r. cl

' Sídlo (místo pukikání): ZAasaí"y·'kovo náměstí 1189iá4, Jihlava

ZasEoupená: Liborem Lédlem

" ícj: 255 70 773 BlČ: CZ 255 ?0 773

_. ... . ,. ,.. . . .... . . .' 3ankoý'f ČIsb účtu" 215269357/0300
: $pojenl:

Nmtaktní osoba:

: Telefon: E-mail: :

B. Nabídková cena (nejvýše µřípustM):
',' r ':"j ' :' ' ," : ' ' :": :' ' ': ' :"

·'. ;,i: ůPká' í
a · ' ' ;« q; .·r .' :..' . ' : :· . .'. :. .'· .'. '. ·. . ..'. ..: :

,,,;i, ::,,:':','ť?':!, ,,,,!,,,, : :,', ,nk ',': :':zí:' % ;:':': 'i':'. ' .' ' '. : '.·' '·. · :·. .. ..'. '. : . ' ·. :· : '·" : : ' :; ':'.' ' :í' '. :.. . .: " . .' ".'. .. .. ' ,
Ĺ:.' ' . '. '.·' : ·' '.'. ..' " '..' ', :..· '. '. ·' .':.·'. .'· ;.....'·. .· : '.·' ..:' .. .' . ·. '. .· : .. 4 . :·· ·...· .'·:'..' : '·' ..' ·'.'. . '. . ': "..":. '. . " '. ."

pŕipi

Ná«h dispě
řešení í,:

Vypmí:ováni
dokumentace K
', poúokiú, Ĺ,,P

pi
stáYm:,!.,,.p!,

výkcm
y rozsaM

Ĺ. . . .
. .. .... ';'Cj; :.. ' ' "' " ' ' ' ' ' ' · · · ·'· ' ' ' ' ' ' · : ' ·· ·' ' ' ' · ·ňäYá {.,sTp'"j ! 2'S: ĹJŮĹb ä'íč 5 250 Kil 25ě Kŕ

mcmho ; 25 Qťk) Kč: 5 250 KČ 3Ĺ) :tS'i KČ
STU"} !

i mo Kč IE mo KČ 913 8(JQ Kč
l

'Dá PSP") : ,,,,,,,

7C) Bt)0 ř:č 14 700 Kč 84 7QÔ KčľÔ prôvedem
), PPS")

ého dozôíu 1(1 ÔQů KČ 2 "itX) Kč iZ %0 Kŕ
. 120 hodin ,

tx":m i 21'3 č3% KČ 44 iOť) K¢i íôů KČcm CC

Poznámka:
Cena zahrnuje veškeré náklady včelné důpravy na splněni 'isřejné zakázky.

Uchazeč µohľašwje tímto, Ze deceptuje podmínky veřejné mkázky, je vázán
celým obmhem míbídky a souhkasi s obchodními pDdmmkami uvedenými ý náínha
smlouvy o dílo ä sMouvy o výkímu autorského dozoru.

30. 1. 2ä17

Libor Lédl, jednatel
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Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-5144/ČJ-2017-1600VZ
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Podrobná specifikace plnění

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:
,,KŘP KVy - OO PČR Hrotovice - stavební úpravy vymezených prostor"

.,.
b) místo stavby:
Hrotovice, Hrotovice 608, okres Třebíč, k.ú. Hrotovice, st.p.č. 80 "

1.2 Údaje o objednateli

stát:
lČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Název zadavatele:

Právní forma:
Kontaktní osoba:

Česká republika
72052147
CZ72052147
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
zastoupená pik. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem KŘP kraje Vysočina
Organizační složka státu
ve věcech technických:

2. Specifikace a rozsah předmětu plněni

Investiční akce spočívá ve vybudování nových rozvodů technické infrastruktury v prostoru 1PP,
částečně v 1NP a nového sociálního zařízeni ve 2NP v objektu OO PČR Hrotovice. Nové sociální
zázemí ve 2NP pro muže s návrhem: 1-2X WC, 1-2x umyvadlo, 1-2X pisoár a 1-2x sprchový kout.
Sociální zařízeni pro ženy s návrhem: lx WC, lx umyvadlo a lx sprchový kout. Na stejném patře
bude i místnost pro úklid s výlevkou. Velmi zastaralé provozní řešení sociálních zařízeni ve 2N P již
nesplňuje vysoké nároky na provoz z hlediska hygieny a ochrany zdraví zaměstnanců a policistů.
Dále se v rámci investiční akce bude rekonstruovat střešní plášť. Dojde k výměně střešní krytiny,
střešních lati, klempířských prvků, doplněni kontaktní fólie atd..
Stavební úpravy ve 2np spočÍvaji v nových rozvodech silmproudé infrastruktury, počítá se
s kompletnI výměnou nevyhovujících svítidel, vypínačů, zásuvek, atd.. Budou provedeny nové
omítky, malby, atd. ve všech místnostech 2NP. Součástí rekonstrukce bude i výměna nášlapných
vrstev ve 2NP.
V důsledku výše uvedeného je nutno provést stavební úpravy, opravy a rekonstrukce
specifikované v řešeni stavby.

2.1 Zajištění projektové přípravy' v rozsahu:

2.1.1 Stavebně technickY průzkum (dále jen "STP")

- Stavebně technický průzkum stávajícího objektu areálu, zejména pak stavebních konstrukcí,
statických konstrukci, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověřeni stávajícího
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stavu, zjištění stavu technické infrastruktury objektů. Výstupem STP bude dokumentace skládající
se z textové části a výkresové částí s podrobným popisem jednotlivých konstrukci. STP bude
provádět výhradně odborně způsobilá osoba s autorizaci pro pozemní stavby.
- Zhotovitel projektové přípravy zajistí provedeni sondy do konstrukcí v min. počtu 1 na každý
objekt a druh konstrukce pro ověření stavu a druhu materiálu.
- Zhotovitel dále pořídí v průběhu prováděni a vyhodnocováni sond přehlednou fotodokumentaci
v počtu 1 na každý objekt na sondu s přesnou identifikaci jednotlivých fotografii a se zákresem do
výkresové části. Fotodokumentace bude přäohou textové části.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování
předmětu plnění
- Náklady spojené s prováděním sond do konstrukci a jejich zakrytí do původního stavu jsou
výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla. ,

2.1.2 VYpracováni návrhu provozně dispozičního řešeni sociáfního zařízení (dále jen
"STU")

- Zhotovitel vypracuje architektonický návrh a provozně dispozičního řešení sociáln iho zařízení.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování
předmětu plněni
- Náklady spojené s vypracováním STU jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do
ceny d ila
- Zpracování textové a výkresové části STU bude obsahově v souladu zpracována dle vyhlášky č.
62/2013 Sb. přílohy č. 1 v rozsahu písmene A, C, D.
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání
plnění objednateli pracovni skupinu v místě plněni předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept däčiho plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PO.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním diičÍho plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešeni, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámení.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí pd.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.

2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - STU návrh provozně dispozičního řešeni:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve 'formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

výstup architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení bude odevzdán v tištěné
formě ve 2 vyhotoveních.
Kopie projektu na CD-R Ix .,Architektonický návrh provozně dispozičního řešeni".
K předáni výstupu architektonického návrhu a provozně dispozičního řešeni dojde osobně na
OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47. 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

2.2 Předmět plnění - VYpracovánj projektové dokumentace pro stavební povoleni
(dále jen ,,PSP")
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- Předmětení veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolenI (dále
jen ,,PD - psp"). vyhotovený PO - PSP bude podkladem žádosti pro ohlášení stavby nebo
stavební povolení na stavebním úřadu Ministerstva vnitra. PD - PSP bude vypracována v souladu
s přílohou Č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o"dokumentaci
staveb, podle podmínek výzvy k podáni nabídky a jejich příloh.
- Zhotovitel zpracuje dáčí projektovanou část po předchozím projednáni s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí. Zhotovitel zároveň rozvine schválenou projektovou dokumentaci pro
vydáni rozhodnutí o umístěni stavby v podrobnostech projektu pro stavební povdeni.
- Náklady spojené s vypracováním PO - PSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování
předmětLI plnění
- ZpraCování textové a výkresové části PD - PSP bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 5 v rozsahu písmene A, B, C, D, E.
- Součástí PSP textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb..
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů,před termínem předání
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předbží k závěrečnému
projednáni koncept dňčiho plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořÍdi písemný záznam,
který bLlde součástí dokladové části PO - PSP.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním díläho plněni zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámení.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí pd.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.
Objednatel poZaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518.
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci
přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v následuijcim rozsahu:
Vypracováni a dodání PD pro stavební povolení bude provedeno v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000
Sb., o hospodařeni energii, v platném znění a bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.
přIIohy č. 5.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva,
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatřeni v rámci celého projektu.

B - Souhrnná technická zpráva,
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstávci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatření v rámci celého projektu.

C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
c.2 celkový situační výkres stavby
C.3 Koordinační situace
C.4 Katastrální situační výkres
C.5 Speciální situační výkresy
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařIzenI

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko stavební řešení.
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a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení,
bezbariérové užÍváni stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětieni, os|unění, akustika l hluk, vibrace - popis
řešení, výpis použitých norem
b) výkresová část - provedeno v měřítku 1.100 - půdorysy jednotlivých podlaží a střech s
rozměrovými kótami hlavních děHcích konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití mÍstností s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišení charakteristického materiálového řešeni základních konstrukcí; charakteristické řezy se
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujĹcÍch návaznost na stávajÍcÍ zástavbu
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajícIch, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajÍcÍmu terénu včetně grafického roz|išenÍ charakteristického
materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení,
barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentujicÍ začlenění stavby do
stávajÍcÍ zástavby nebo krajiny.

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení,

a) Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu
stávajÍcÍho stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní
konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení
uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukci; seznam použitých
podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.;
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně
dokumentace zajišt'ované jejím zhotovitelem)

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních
vý.krese základů; tvar monolitických betonových konstrukci; výkresy sestav dílců montované
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.)

C) Statické posouzení (ověřeni základního koncepčního řešení v rámci změny na stávajIcI nosné
konstrukce; posouzení stability stávajÍcÍch konstrukce vlivem projektovaných změn; stanovení
rozměrů kotvÍcÍch prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího založeni;
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáháni).

d) PIán kontroly spolehlivosti konstrukci (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby
z hlediska jejich budoucího využití).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řeŠení

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a urrňstění stavby a jejich objektů, rozdělení
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního
rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukci z
hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení
stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti
šIřenI plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a počtu únikových cest, jejich
kapacity, provedení a vybaveni, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních
vzdáleností a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného
prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k okdni zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení
provedeni požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových
komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a
jinými hasebními prostředky včetně rozmístěnI vnějších a vnitřních odběrných mist, stanoveni
počtu, druhu a způsobu rozmÍstěnľ hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků
požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických
zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístěnÍ, jejich instalace do stavby a stanovení
požadavků pro provedeni stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních
značek a tabulek).

b) výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného
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právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesi urči podle rozsahu změn zařIzenI a systémy v technických
podrobnostech dok|ádajÍcÍch dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základni
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízenI a systémů
v rozsahu změn. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétni stavby a
člení se např.:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
- měření a regulace,
- silncujroudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace a další

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben
charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařIzení.
Organizační uspořádáni dokumentace jednotlivých části (profesí) je účelné uspořádat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a
stavební program; požadavky na profesi - zadáni, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové
parametry venkovního vzduchu - zima l léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní l letní,
minimá|nľ hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; Udaje o škodlivinách se
stanovením emisi a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a
dimenzování, popis funkce a uspřádánľ instalace a systému; bilance energií, médii a potřebných
hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízeni; ochrana životního prostředí,
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a
podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti
stavby).

b) Výkresovou část v měřítku 1.100 (urrňstění a uspořádáni rozhodujÍcÍch zařízení, strojů,
základních mechanických komponentů, zdrojů energ le apod.; základní vymezeni prostoru na jejich
urNstění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařizenÍ, základní technologická
schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazeni,
případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy
a řešení speciájnÍch prostorů techniky prostředí staveb).

C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejÍcÍch požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

- pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a
dílči provozní soubory nebo funkční soubory.
Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Nevýrobní technologická zařIzení jsou např.:
- přÍvodní vedeni a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické
komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médii atd.) včetně souvisejÍcÍch zařIzenI,
- přeložky vedení technické infrastruktury,
- zařízeni vertikálni a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízeni pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, - vyhrazená technická zařizení, -
vyhrazená požárně bezpečnostní zařízenI a další.
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"u--Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Násiedujicí obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude i,
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobn iho programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů: popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zařízeni - účel. popis a základni parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízeni na stavební řešeni, údaje o potřebě energií, paliv, vody a
jiných médií, včetně požadavků a mist napojeni).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujÍcÍch zařízeni, strojů, základních
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základni vymezení prostoru na jejich umístěni
ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízeni, půd.orysy základních potrubních a
kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na
stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení. jejichž dispoziční řešení
bývá obvykle součásti výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladujkí účel a
úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a urrňstění hlavních strojů a zařízení a způsob
jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).
c) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich strojů a zařízení,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

E — Dokladová část
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
E.2 Stanoviska vlastnIků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vIastnIkú veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení, vyznačená například na situačním výkrese
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
E.4 projekt zpracovaný báňským projektantem
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodařeni energií
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracovánf
dokumentace
E.7 Plán kontrolních prohhdek stavby

2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - PSP pro stavební povolení:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

Média
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Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen
samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová dokumentace", její stupeň,
datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se
musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro stavební povoleni bude odevzdán v tištěné formě ve 3
vYhotoveních.
Kopie projektu na CD-R lx ,,Archivní projektová dokumentace".
Předání. výstupu projektové dokumentace pro stavební povoleni dojde osobně na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě
1.2.

2.3 Předmět plněni - VYpracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby'
(dále jen ,,PPS")

Dále je předmětem veřejné zakázky vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby
(dále jen ,,PD .- PPS") včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhotovená PD - PPS včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na výběr zhotovitele stavby.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou Č. 169/2016 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy ČSN EN ISO 7518.

- Zhotovitel zpracuje dňčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí.
- Náklady spojené s vypracováním PO - PPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování
předmětu plnění
- Zpracováni textové a výkresové části pd - PPS bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přIlohy Č. 6 v rozsahu písmene A, B, C, D. E
- Součásti projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude součásti
kapitoly E - dokladová část
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předáni
plnění objednateli pracovni skupinu v místě plnění předmětu díla, kde před!ož1 k závěrečnému
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovni skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PD - PPS.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dňčího plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámení.
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových části pd.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.

Zpracováni projektové dokumentace pro provádění stavbV v násled ujÍcÍm rozsahu:
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a
požadavky stanovenými ve stavebním povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy
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a správců inženýrských síti v podrobnostech dle přílohy Č.6 vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci
staveb.

Vypracování a dodáni PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o úzeinnim
plánování a stavebním řádu, v platném znění, souvisejicimi prováděcími předpisy a bude
zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6. a vyhlášky 169/2016 Sb.
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použiti obchodních názvů.
Současně však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni.
projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E, F, G s tím, že rozsah a obsah
jednotlivých části bude přizpůsoben druhu a významu " stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedeni, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní
a inženýrské objekty a pro technologická zařízeni. Vychází se ze schválené projektové
dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydáni stavebního povolení, u staveb technické
infrastruktury nevyžadujícI stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v
podrobnostech umožňujiclch vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky
provádění stavebních prací. Výkresy podrobnosti (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné,
nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštni požadavky a které je
nutné při prováděni stavby respektovat.

objednatel .požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj.,
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povoleni ani ohlášeni
budou převzaty z dokumentace pro vydání Uzemň Iho rozhodnuti nebo územního souhlasu, s
provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracováni dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech
jiných staveb,
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a prováděni prací na něm, vyplývající
zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění
stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres Širších vztahů
C.2 celkový situační výkres stavby
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C.3 Koordinační situační výkres
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebM řešeni - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné,
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové uživánI stavby; celkové provozní řešení, technologie
výroby; konstrukční a stavebně technické řešeni a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při
užíváni stavby, ochrana zdraví a pracovni prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětleni,
oslunění, akustika l hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodařeni energiemi, Qchrana stavby
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukci; údaje o
požadc!vané jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na prováděni a jakost navržených konstrukci;
požadavky na vypracování dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
výrobni a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných
konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem).
b) Výkresová část v měřítku 1:50 (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li
obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukci,
otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků
a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základnkn konstrukčním řešením, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajÍcÍmu terénu včetně grafického rozlišeni charakteristického
materiálového řešení konstrukci; dňči řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech
případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami zák|adníh(j výškového
řešení vztaženými ke stávajÍcÍmu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů
povrchů).
C) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodujÍcÍ detaily
konstrukci a atypických výrobků).
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a
dotčených konstrukcí
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišenIm
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové
rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o
uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav,
mimořádná, apod.; Udaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukci;
zajištění stavební jámy; stanoveni požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných
kontrdních měřeni a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis
konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k
zachováni stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedÍcÍch objektů;
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah,
upozorněni na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na
požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních
programů apod.; požadavky na bezpečnost při prováděni nosných konstrukcí - odkaz na příslušné
předpisy a normy).
b) Podrcbný statický výpočet - Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný,
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatíženi, uvažované statické schéma a
výpočetní model. Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro
vypracováni technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedeni
stavby. Obsahuje dimenzováni veškerých konstrukcí, které jsou součásti dokumentace
zajišt'ované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí,
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dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet
obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitu|ujÍcÍ
základni koncept řešeni konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v
rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu,
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích;
rekapitulaci zatiZení, zatěžovacích stavů včetně součin itelů zatížení a součinitelů kombinace;
výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků
na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních
styků apod., které rozhodujícím způsobem ov|ivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby -
betonáže, odbedňování, montáže, předpInání, zasypáváni dokončených konstrukcí apod.

c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukci v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100,
včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesnosti
zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a
podrobnostI; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a
základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve
stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5:
výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových,
kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístěnI konstrukcí obsahujid půdorysy a
modulovou sít', řezy a pohledy jednoznačně určujÍcÍ nosné konstrukce s označením průřezů všech
konstrukčních prvků a podrobnosti konstrukce a jejího kotvení; rozměrový l obrysový výkres
prefabrikovaných stavebních dňců; výkres uspořádání vyztuženi monolitických betonových
konstrukci obsahujĹcÍ pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujÍcÍch kvalitu
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek přIslušného profilu; výkres
uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro
vypracováni podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešeni
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydáni stavebního povdení, u
staveb technické infrastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povolenI ani ohlášení revize a doplnění
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn
v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro
vydání stavebního povolenI, u staveb technické infrastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povdení ani
ohlášení v dokumentaci pro vydáni územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesi urči zařízení a systémy v technických podrobnostech
dokládajIckh dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základni materiálové,
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařIzení a systémů. Uvede základní
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízeni a člení se např.:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařízení,
- vzduchotechnika,
- vytápěni,
- chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané
stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje,
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádáni dokumentace profesí je účelné
uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištěni. Je proto možné sloučení
profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

Specifikace - PD Stránka 10 z 14

¢:"· · . : ' ' . ' ·.. ' ·



.L

p~~!~~~~m=·:.mw ";.." É

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů, druhů
připojení a síti, typy poskytovaných služeb. množství odpadů vzniklých provozem včetně
odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis
koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na
veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob,
zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením: požární opatřeni, ochrana proti hluku a
vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního
prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován:
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedeni stavby do uživánI; výpis použitých norem
včetně data vydáni).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; urMstění jednotlivých strojů a zařIzení;
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojeni
koncového zařIzeni a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řÍdicľho systému;
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jÍrnacÍ soustavy a další; uspořádání, vazby a
komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
C) Seznam střQjů a zařIzeni a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D.2 Dokumentace tech nických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a
däčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařIzenI jsou výrobní a nevýrobní.

Technoloqické zařIzenI staveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedeni sítí elektronických komunikací, jejich antény a
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního
vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedeni sitě elektronických komunikací a
souvĹsejÍcÍ komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných
bodů a systémů měřici, ochranné, řidÍcÍ, zabezpečovací, informační a te|ekomunikačnj techniky,
- vedeni přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a souvisejici
technologické objekty, včetně systémů řídÍcÍ, zabezpečovací, informační a te!ekomunikační
techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řidÍcÍ,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedeni síti veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídÍcĹ, zabezpečovací, informační a
te|ekomLlnikačni techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizačnI a energetické přípojky včetně připojeni stavby a odběrných zařízeni,
- zásobníky pro zkapalněné uh|ovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladněni zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní SItě, vodárny, stokové a kanalizační SItě, čistírny odpadních vod, včetně systémů
řídĹcÍ, zabezpečovací, informační a telekomnikačnI techniky.

Nevýrobní technoloqická zařízeni jsou například:
- zařízenI vertikálni a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízeni pro dopravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařIzení,
- vyhrazená technická zařízeni,
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- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.

Nás|edujĹcÍ obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zaňzení - účel, popis a základní parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energii, paliv, vody a
jiných' médií, včetně požadavků a míst napojeni; seznam požadovaných dokladů nutných pro
uvedení stavby do uživárú; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařIzení, strojů, mechanických komponentů,
zdrojů energie apod.; vymezeni prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata
rozvodů a zařízeni, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umÍstěni
přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních
prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešeni bývá obvykle součástí výkresů
stavební části; technologická schémata dok|adujÍcÍ účel a úroveň navrhovaného výrobního
procesu, dispozice a umístění strojů a zařIzenI a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve
vhodném měřítku).
c) Seznam strojů a zařízenÍ a technické specifikace (seznam strojů a zařIzenI, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejíckh
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

'i

E - Dokladová část

E.1 Plán kontrolnIch prohlídek stavby
E.2 Plán BOZP

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané
přIMušnými správními orgány nebo přIsIušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů.

F - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
v jednotlivých položkách (pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4
nebo Buildpower s aktuálnhni ceníky v době zpracováni.

G - Celkové náklady stavbV

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
(pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracováni.

2.3.1 Způsob zpracováni výstupu pd - PPS pro provádění stavby:

výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je n utno také uložit v rastrovém formátu PDF.
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!" Textové soubory

, Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich TextFile) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,,Archivní CD" a PDF (Adobe Acrobat) pro ,,Zadávací
dokumentaci".

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady
stavby
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou
dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento
soubor bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a
identifikačních údajů zhotovitele stavby.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
jeden nosič bude opatřen samoiepícI etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová
dokumentace", její stupeň, datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členěni dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovýtni soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Druhý nosič bude opatřen samdepicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,Zadávací
dokumentace", datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členěni dle vyhlášky
62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se
musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro provedeni stavby bude odevzdán v tiŠtěné formě v 6
vYhotovenich.
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. a celkových nákladů stavby
v tištěné formě (parě 1 a 2).
Kopie projektu na CD-R lx ,,Archivní projektová dokumentace" a lx ,,Zadávací
dokumentace".
Předání výstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě
1.2.

3. Způsob zpracování předmětu plněni

3.1 Tištěná forma projektové dokumentace

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.

- Hlavni desky projektové dokumentace budou v provedeni:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samo|epĹcÍ etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh"
na celoplošně samolepicí etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu

- Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení:
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,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepfci etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku-=-"""'
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanici, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh"
na cebplošně samolepíci etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu.

E
t-

Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole je možné řešení ,,titulní list" Příloha č. 2 na
celoplošně samo|epící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 - 3
klopy z recyklovaného papiru (karton) 250g/m' barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude
osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo
formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy psv, kniha detailů, atd) - formou
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, ,,titulní list A4" Příloha Č.3, uloženo v kroužkové
vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie.
Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé (v
rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude v případě
textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,5cm. Projektant v zápatí
užije základní identifikační Udaje o projektové dokumentaci, včetně čÍs|ování jednotlivých stran.
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PD a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:
- Smlouva o dílo
- Snímek z katastrálni mapy
- výpis z kn
- Dostupná projektová dokumentace stávajÍcÍho stavu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo
opomenutím některé povinnosti.

Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy při plněni každého
bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (lx parě) v tištěné podobě k odsouhlasení.

Předáni jednotlivých fází plnění předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP kraje
Vysočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

l

3.2 Elektronická forma projektové dokumentace

l,
É
l

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletaci projektové dokumentace upřesnit níže uvedená
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Elektronická forma PD viz odstavec:
2.1.2.1 Způsob zpracováni výstupu PO - STU návrh provozně dispozičního řešení
2.2.1 Způsob zpracováni výstupu po - PSP pro stavební povolení
2.3.1 Způsob zpracováni výstupu PO - PPS pro provádění stavby
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