Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

 SMLOUVA  O  DÍLO   
                                                 č. 
na dodávku stavby:
 „ PS klatovy – Technické zhodnocení  mycího boxu“

Uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

čl.  1   Smluvní strany:
1.1
Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČ: 708 833 78

DIČ: není plátcem DPH

tel.: 950 330 211

fax: 950 330 202 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň 

č. ú. : 7243881/0710

zastoupená:  plk. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Pk
(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel: 

sídlo:

adresa pro doručování:

IČ: 

DIČ: 

tel.:

fax: 

e-mail:

Bankovní spojení: 

č. ú.:

Statutární zástupce: ................................................................................. (tel.   e-mail)
Zástupce pověřený realizací díla:   .....................................................................
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném ……………………. soudem v …………………, 
oddíl …………….. ,  vložka ……………………….

(dále jen zhotovitel)

čl.  2   Předmět plnění:
2.1. 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s demontáží střešního pláště nad budovou mycího boxu v areál požární stanice Klatovy, Aretinova 129 a následná montáž nové střechy včetně podhledu a tepelné izolace. Stavební práce obsahují také osazení nových dešťových okapů a svodů a bleskosvodné střešní soustavy. Zároveň bude provedena úprava vnitřní elektroinstalace pro osvětlení. 
Stavba bude provedena na pozemku parcel. č.  393/3 v k.ú.  665 797 Klatovy. 
Stavba bude prováděna podle:

- projektové dokumentace „Nová střecha mycího boxu“ -  Ing. Zdeněk Rendl, datum 07/2013  

- podmínek stavebního povolení vydaného stavebním úřadem MVČR a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.  

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu a kvalitě touto smlouvou 
a jejími přílohami požadovaném a  objednatel k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení.

2.1.1. 
Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení   nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících  s dodávkou stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro  řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Předmětem dodávky je i předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dvě vyhotovení v grafické podobě a 1x vyhotovení stavební části v digitální podobě).  Splněním závazku se rozumí předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání, předání úplných dokladů dle bodu 8.4. této smlouvy a předání dokladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Všechny stavební práce budou provedeny dle stanovených podmínek vydaného stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalšími souvisejícími předpisy.

2.2. 
Dílo musí být zhotoveno řádně a včas, tak aby v plném rozsahu plnilo svůj účel 
a odpovídalo veškerým normám ČSN a veškerým dalším normám a technickým předpisům platným v době realizace díla na území ČR a ustanovení stavebního zákona.

2.3. 
Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:

- zajištění všech nezbytných průzkumů, nutných pro řádné dokončení díla 
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku, 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- péče o nepředané  konstrukce stavby,

- zajištění a provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,

- zajištění všech ostatních nezbytných  zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných  právních  nebo   technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů, vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

2.4. 
Předmět plnění je dále definován zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění jsou veškeré práce a dodávky definované v zadávací dokumentaci a v této smlouvě, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části. 

čl.   3  Termíny plnění:

3.1. 
Zhotovitel zahájí práce na díle od: ....................  2013
       
(dle zadání veřejné zakázky) 

3.2. 
Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do: .................  2013                                                        
3.3. 
Celková průběžná doba realizace je max.: .....................dnů.                                          

Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůt realizace.
3.4. 
Objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy o dílo:
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby ve dvou vyhotoveních v grafické podobě 
- platné stavební povolení (SP), 
- vyjádření všech dotčených orgánů, jejichž vyjádření bylo nutné pro vydání SP  

3.5. 
Zhotovitel předá objednateli před zahájením stavebních prací tyto doklady:
- časový harmonogram celé stavby 
- seznam případných subdodavatelů,

3.6. 
Staveniště jako celek prosté práv třetích osob předá  objednatel zhotoviteli min. 3 dny před dohodnutým termínem zahájení stavebních prací. Zhotovitel staveniště vyklidí do 3 dnů po předání 
a převzetí stavby objednatelem. Předání a převzetí staveniště bude provedeno protokolárně 
a podepsáno oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3.7. 
Zhotovitelem navržený harmonogram postupu prací bude zkonzultován a upraven dle možností objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na základě harmonogramu prací 
a dohodnutého způsobu financování na své nebezpečí ve sjednané době. 
3.8. 
Plněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení 
a podepsání posledního zápisu o předání  a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, včetně předání  dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání a předání projektové dokumentace i zaměření skutečného provedení díla. 

čl.   4   Cena díla:

4.1. 
Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena, platná po celou dobu realizace díla pro rozsah vymezený článkem 2.1. této smlouvy, zadávací dokumentací 
a podanou nabídkou zhotovitele ze dne .......…….  2013.
4.2. 
Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :   

	CENA

CELKEM
	cena bez DPH
	DPH  ( 21 %)
	cena vč. DPH

	
	
	
	


Cena díla včetně DPH činí slovy:……………………………………………korun českých
4.3. 
Rozpis ceny po částech stavby a položkové rozpočty jsou přílohou této smlouvy.
4.4. 
Specifikace ceny díla:

- Cena, uvedená u jednotlivých částí díla, obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k realizaci díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

- Cena díla obsahuje mimo jiné i veškeré poplatky, správní a místní poplatky, vyklizení staveniště, provozní a územní vlivy,  poplatky za skládkování zeminy, sutě a ostatních  ukládaných materiálů, za skládku uvedenou v nabídce, kompletační činnost, kompletní vyzkoušení, střežení a ochranu díla od ukončení přejímacího řízení do doby pravomocného kolaudačního souhlasu a eventuelně další náklady zhotovitele vyplývající ze zadávací dokumentace. V dohodnuté smluvní ceně jsou obsaženy mimo jiné doprava, skladování, manipulace, obaly, montáž, uvedení do provozu, měření atesty, revize a zkoušky, jakož i cla, poplatky, pojištění, daně a přirážky jakéhokoli druhu, kromě DPH. V ceně jsou obsaženy i pomocné  práce a materiály, ve smlouvě a jejích přílohách jmenovitě neuvedené, ale potřebné k řádné funkci díla (např. nátěry, kabely, lávky a závěsy, kryty, apod.). 

- Celková cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen stavebních prací a je platná po celou dobu realizace,  a to bez ohledu na kratší termín dokončení a předání díla, navržený zhotovitelem Celková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a náklady spojené se zajištěním všech podkladů a dokladů nutných ke kolaudaci a její následné provozování dle platných předpisů.

4.5. 
Standard použitých materiálů a zařízení je specifikován v zadávacích podkladech 
a podmínkách a upřesněn jednotkovými cenami položkových rozpočtů v příloze
nabídky.

4.6. 
Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit nebo změnit pouze při změně sazby DPH (viz čl. 5.4. této smlouvy) nebo z důvodů změny rozsahu díla, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
4.6.1. 
Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy projektu. Vyhrazuje si právo vypustit provedení některých prací nebo požadovat provedení prací nutných k provozuschopnosti díla (např. v případě skrytých vad projektové dokumentace,  v důsledku změny závazných předpisů nebo požadavků státních orgánů vzniklých 
v průběhu výstavby, požadavku na změnu kvalitativních podmínek oproti zadání). Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Cenové podmínky budou projednány před započetím těchto prací. Ocenění všech prací po celou dobu plnění zakázky bude ve stejné cenové hladině jako vypracovaná nabídka, s použitím jednotkových cen položkového rozpočtu. Uplatněním postupu dle tohoto bodu nejsou dotčena práva objednatele dle bodu 4.6.3. této smlouvy.

4.6.2. Pokud postupem při schvalování víceprací dojde ke stavu, že nebude možno 
na realizaci stavby pokračovat ani při změně harmonogramu, vyhrazuje si objednatel 
právo na nezbytně nutnou dobu stavbu zastavit. O tuto nezbytně nutnou dobu bude zhotoviteli prodloužen termín dokončení.

Z důvodů zastavení stavby v důsledku postupu objednatele dle tohoto článku není žádná ze smluvních stran oprávněna odstoupit od  smlouvy a žádná ze smluvních stran nemůže uplatňovat vůči druhé smluvní straně žádné finanční nároky.

4.6.3. V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací, výkonů, energií a médií, v důsledku změn inflace apod.

Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, které by zhotovitel požadoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenutí ocenění prací, výkonů, výrobků, materiálů, nákladů apod., vycházející z rozsahu a podmínek zadávací dokumentace.   

Klimatické podmínky nejsou důvodem pro změnu smluvní ceny. 

4.6.4. 
Objednatel si vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu stavbu zastavit. V takovém případě provede zhotovitel nutné zakonzervování stavby. O tuto nezbytně nutnou dobu bude zhotoviteli prodloužen termín dokončení. Z důvodů zastavení stavby není zhotovitel  oprávněn odstoupit od smlouvy a nemůže ani vůči objednateli uplatňovat žádné finanční nároky.

čl.   5   Platební podmínky:

5.1.  
Úhrada za provedené práce bude poskytnuta na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu (originál faktury + kopie s odsouhlasením provedených prací - dále jen faktura), po dokončení a předání díla. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, bude před odesláním k  proplacení odsouhlasena oprávněným pracovníkem objednatele.  Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.  
5.2. 
DPH bude účtována v souladu s předpisy platnými v době realizace. 

5.3
Splatnost platebních dokladů je minimálně 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě. 
5.4 
Pro případ, že v průběhu realizace díla dojde k nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude stavba zastavena v souladu s bodem 4.6.4. této smlouvy.
5.5. 
Podklady pro platby
5.5.1. 
Podkladem pro zaplacení je faktura. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a) obchodního zákoníku a dále tyto náležitosti:

- důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj,

- označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno,

- den odeslání faktury a lhůta splatnosti,

- přílohy – zjišťovací protokoly – soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem.

5.5.2. 
Soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky   soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek.

5.5.3. 
Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele, tzn. bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným ve smlouvě o dílo, vzniká objednateli právo fakturu vrátit do data splatnosti bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností. 

5.5.4. Objednatel nepřipouští platbu v hotovosti.

čl.  6   Stavební deník:

6.1. 
O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
čl.   7   Provádění díla:

Dodací podmínky
7.1.
V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci.

Doba nesení nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do ukončení 
a předání díla objednateli a včetně doby kolaudačního řízení až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Náklady s tím spojené zhotovitel  vykalkuloval a uvedl ve své nabídce a zahrnul je do nabídkové ceny. 

7.2. 
Zhotovitel bude plně respektovat podmínky veřejnoprávních orgánů vydané k této   zakázce, včetně podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z kolaudačního  souhlasu.

7.3. 
Dílo se stává v průběhu realizace postupně vlastnictvím objednatele. 
7.4. 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 
Staveniště

7.5. 
Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu POV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a doby sjednané pro vyklizení staveniště. 

7.6. 
Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po  dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci 
uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS zahrnul do nabídkové ceny, 
včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

Zhotovitel a jeho pracovníci jsou povinni dodržovat nařízení velitele stanice nebo jeho zástupce, které se týkají pohybu pracovníků stavby a stavebních strojů v době poplachu a výjezdu požárních vozidel.

7.7. 
Dohodu o odběrech medií (elektřina, voda apod.) potřebných pro splnění předmětu plnění uzavře zhotovitel na své náklady a je součástí ceny, stejně jako poplatky za tyto odběry. 

7.8. 
Je-li staveniště přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci POV,  zhotovitel je povinen využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy.  Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

7.9. 
Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu před je předáním.
Povinnosti zhotovitele 

(Náklady spojené se splněním všech níže uvedených povinností jsou zahrnuty v ceně díla a nemají vliv na termín výstavby)
7.10.
Zhotovitel odpovídá vůči objednateli  za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dalších souvisejících předpisů, v platných zněních. 

7.11. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy pro stavební činnost. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby udržovat na staveništi pořádek a na své náklady odstraňovat odpad  a nečistoty vzniklé při provádění díla.

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě podle ČSN a technologických postupů a ve stanovených termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit,   že plní stanovené kvalitativní podmínky.

7.13 
Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací informovat vlastníky sousedních nemovitostí o omezení vyplývajícím z realizace stavebních prací. Náklady s tím spojené vyčíslil v nabídce.

7.14. 
Zhotovitel poskytne technickému dozoru možnost veškeré kontroly.  

7.15. 
Zhotovitel vyklidí staveniště vlastními silami, náklady s tím spojené vyčíslil v nabídce.

7.16. 
Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem:
- změny subdodavatelů oproti subdodavatelům uvedeným v nabídce,

- změnu osoby pověřené k vedení stavby včetně doložení kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci.

Zástupci smluvních stran

7.17. 
Objednatel jmenuje před zahájením prací svého zástupce, který je oprávněn jej při    realizaci díla jako technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu  prováděných prací, časový harmonogram a odsouhlasit množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce 
i vlastní dílo.

7.18. 
Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím oprávněných orgánů. Za tím účelem má přístup na pracoviště. Může si vyžádat výrobní a dílenskou dokumentaci nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Zhotovitel je povinen na požádání doložit způsob provádění prací a technologických postupů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
Škody, pojištění stavby
7.19. 
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na   celé stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, jdou k tíži    zhotovitele.
7.20. 
Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. 
To se týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží atd.

Kontrola prací

7.21. 
Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v  předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

7.22. 
Zhotovitel je povinen na požádání doložit způsob provádění prací na jednotlivých částech stavby a technologických postupů.

7.35. 
Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám ČSN, musí být ze staveniště neprodleně odstraněny. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

7.23. 
Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.

7.24. 
Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou min. 1x týdně svolávány objednatelem kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele.

Zakrývané konstrukce, zkoušky

7.25. 
Před zakrytím  veškerých prací, materiálů a konstrukcí, které budou zakryty nebo znepřístupněny během stavby, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem žádosti o kontrolu TD do stavebního deníku) 
k provedení kontroly. V případě že tak zhotovitel neučiní je povinen práce odkrýt v objednatelem požadovaném rozsahu a termínu, a to na vlastní náklady.   Pokud tak zhotovitel neučiní, není objednatel povinen tyto práce uhradit. Pokud se zástupce objednatele v požadovaném termínu nedostaví a bude požadovat dodatečné odkrytí, hradí zhotoviteli náklady s tímto vzniklé. Náklady jdou k tíži zhotovitele v případě, že se po odkrytí zjistí vadné provedení. 

7.26. 
Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 
3 pracovních dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. 
Vyšší moc

7.27. 
Za vyšší moc se považuje vnější objektivně neodvratitelná skutečnost  (např. válka, mobilizace, povstání, teroristické útoky).  Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa nebo ohrožení daného regionu.

7.28. 
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od zásahu vyšší moci, 
strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy s platností ode dne doručení oznámení.

čl.   8   Předávání díla:

8.1. 
Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dodávku v rozsahu předmětu plnění díla za splnění sjednaných podmínek. Za ukončení stavby je považováno předání a převzetí díla jako celku bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání, předání úplných dokladů dle bodu 8.4. této smlouvy 
a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Předání a převzetí díla bude stvrzeno podpisem oprávněných osob obou smluvních stran na přejímacím  protokolu.

8.2. 
Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.  Za nedokončenou dodávku je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky bránící užívání. 

8.3. 
O předání díla sestaví dodavatel protokolární zápis, který bude obsahovat zhodnocení prací objednatelem – zejména jejich jakosti. Případné drobné vady a nedodělky, nebránící v užívání  budou  popsány a bude určen termín jejich odstranění. Zápis podepíší zástupci obou smluvních stran k tomu oprávnění. 
8.4.  
Doklady zhotovitele pro přejímací řízení:

a) projektová dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby ve dvou 
vyhotoveních písemných 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení,

c) zápisy o  prověření všech prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,

d) stavební deníky – originály,

e) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran,

f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle 
zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění 
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,

g) doklad o likvidaci a třídění odpadu,

h) další dokumenty požadované objednatelem v průběhu stavby (technologické postupy, 
zkoušky apod.) 
i) Pokud předmětné doklady nebudou ze strany zhotovitele předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné k převzetí.

čl.  9   Záruky:

9.1.  
Zhotovitel přebírá záruku na celé dílo dle poskytnuté záruky a záručních podmínek. Záruka počíná běžet ode dne předání celého dokončeného díla objednateli.

9.2. 
Zhotovitel poskytne za dílo jako celek základní záruční lhůtu v délce ……. měsíců od předání a převzetí díla. Poskytnutá záruka se vztahuje rovněž na veškeré překopy a výkopy vedené v komunikacích. Týká se i pozemků mimo obvod staveniště, kde zhotovitel prováděl stavební činnost v souvislosti s plněním svého závazku. Po celou dobu záruky musí být dodržena kvalita povrchů min. taková, v jakém se nacházel pozemek před započetím činnosti zhotovitele.

9.3.  
Na dodávky technologického charakteru a dodávky se samostatným dodacím listem  poskytne zhotovitel záruku dle záruk poskytnutých výrobci (dodavateli), min. však  v délce 
36 měsíců  od předání a převzetí díla. 
9.4. 
Záruka poskytovaná zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, včetně všech prací a částí díla. Záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným  užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel, a na zařízení spotřebního charakteru,  jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.

9.5. 
Převzal-li objednatel dodávku, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou  vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, kterou zhotovitel uhradí. Způsob určí objednatel.

9.6. 
Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou záruční dobou.

9.7. 
V případě, že zhotovitel odstraňuje vady na své dodávky, je povinen provedenou  opravu objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol.

9.8. 
Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.  Na písemné ohlášení vad díla, které se vyskytnou v záruční době, je zhotovitel povinen odpovědět do 10 dnů ode dne doručení ohlášení, s určením termínu odstranění vady k odsouhlasení objednatelem. Pokud tak neučiní, má se za to,   že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.

9.9. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém termínu.  Pokud tak zhotovitel  v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a úhradu nákladů s tím spojených požadovat po zhotoviteli. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

9.10. 
Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 
je zhotovitel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. 

       9.11. 
Závady zjištěné při přejímce stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen    odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě,  že oznámené vady neuznává. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele,  a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré mu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v prokazatelné výši.  

9.12. 
Odstraňování vad havarijního charakteru bude zahájeno do 24 hodin od jejich   nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či e-mailem a dodatečné písemné oznámení. Jako havarijní se považuje vada, která by zcela znemožnila řádné užívání díla nebo ohrožovala zdraví či životy osob, případně závada, jejímž včasným neodstraněním by hrozil vznik škody velkého rozsahu.
čl.  10   Smluvní sankce:
10.1. 
Za nedodržení sjednaného termínu předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla, včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.2. 
Pokud objednatel neuhradí v dohodnutém termínu fakturu za dílo (dílčí nebo konečnou), je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z  dlužné částky, včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní sankci zhotovitel neuplatní v případě, že mezi smluvními stranami došlo po předchozím projednání k uplatnění postupu  uvedenému v článku 5.6. této smlouvy.

10.3
Za prodlení s  odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu   ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.4
Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.5
Úrok z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

čl.   11   Závěrečná ustanovení:

Odstoupení od smlouvy

11.1. 
Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
b) dojde-li k prodlení při provádění prací oproti sjednanému časovému plánu o více než  1 měsíc 
a je tím ohrožen termín dokončení stavby, nebude-li dohodnuto jinak, pokud

c) zhotovitel neplní své povinnosti stanovené touto smlouvou,
d) nesplnění doby plnění dle bodu 3.3. této smlouvy nebo vadné či neúplné plnění bude považováno dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy,
e) porušení povinnosti dle čl. 11.13. této smlouvy.

11.2. 
Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do odstoupení   od smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou prověřený soupis provedených prací, nejpozději do 30 dnů od oznámení objednatele o odstoupení  od smlouvy.

11.3.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a)
vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c)
zhotovitel vstoupí do likvidace.

11.4. 
Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení o smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Řešení sporů

11.5. 
Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů použitých při zkouškách může si každý účastník smlouvy nechat  po předběžném upozornění druhého provést zkoušky státní zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. 

11.6. 
Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

11.7. 
Strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu a pokud k ní nedojde, má strana, která se domáhá práva, možnost řešit spor podáním žaloby  u místně a věcně příslušného soudu.

Závěrečná ustanovení

11.8. 
Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky zadávací dokumentace stanovené objednatelem pro veřejnou zakázku na dodávku stavby „PS Plasy oprava stěny náhonu“. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s  oprávněnými  zástupci  objednatele; dále pak, že všechny podmínky, dodací i technické, byly do nabídky zahrnuty, a že s těmito podmínkami souhlasí.

11.9. 
Zhotovitel  prohlašuje,  že se před podáním své nabídky  přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace, a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Povinností zhotovitele je objednatele na nevhodnost nebo neúplnost zadávací dokumentace upozornit v souladu se zadávací dokumentací.


11.10. 
Jakékoliv nároky vyplývající z nabídky zhotovitele nemohou být postoupeny třetí osobě.

11.11. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 obchodního zákoníku, že závazkový vztah upravený touto smlouvou se bude řídit tímto zákonem.

11.12. 
Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících, platných na území ČR.

11.13. 
Všechny dodatky ke smlouvě, změny, dohody a jiná ujednání v celém rozsahu plnění díla jsou platné pouze v písemné formě, vzestupně číslované a stvrzené  podpisem odpovědných  zástupců  obou smluvních stran.

11.14. 
Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání. Vystavuje  se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

11.15. 
Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující dokumenty:

- nabídka uchazeče ze dne  ......................
- celková rekapitulace ceny a položkové rozpočty  

Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

	V                              dne
	V Plzni       dne 



	...............................................

zhotovitel


	...............................................

plk. Ing. František Pavlas

             ředitel HZS Plzeňského kraje
objednatel
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