
ľ'

"í;Ť : \
i h9 g
%,, m_?: "

Smlouva o dílo
Č. j. KRPJ-54779-9/ČJ-2017-1600VZ

ČI. l.

Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro

ekonomiku
lČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní pracovnici:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

FIRAST s.r.o.
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní pracovníci:
kontakt:

u nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Ing. Radkem Boháčem, jednatelem společnosti
26708167
CZ26708167

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88746

(dále jen jako ,,zhotoviteľ') na straně druhé

uzavirají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,, smlouva")
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ČI. n.
Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1 Předmětem plněni je komplexní projektová příprava pro rekonstrukci vnitřních
konstrukcí, sociá|niho zařízení a technické infrastruktury v objektu Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava, která je rozdělena do
čtyř samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí (dále jen ,,dílčí
části díla" nebo jen ,,dílo") takto:

a) Stavebně technický průzkum (dále jen ,,STP"), zejména pak stavebních
konstrukcí, statických konstrukci, jednotlivých skladeb s provedením fyzických
sond pro ověření stávajícího stavu, zjištěni stavu technické infrastruktury
objektů. výstupem STP bude dokumentace skládající se z textové části a
výkresové části s podrobným popisem jednotlivých konstrukci,

b) Vypracování provozně dispozičního řešení sociálního zařízení (dále
jen ,,STU") - návrh studie, zejména pak architektonický návrh a provozně
dispoziční řešeni sociálního zařízení s napojením na stávající nebo
plánovanou technickou infrastrukturu. výstupem STU bude dokumentace
skládající se z textové části a výkresové části s rámcovým popisem
jednotlivých konstrukci.

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen
,,PD - PSP") včetně projednání konceptu OSP s dotčenými orgány státní
správy a správci síti. PD - PSP bude svým obsahem a rozsahem
zpracovaná v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č- 62/2013 Sb.

d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen
,,PO - PPS") položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále
jen ,,SSPDS"), a položkového rozpočtu stavby - celkových nákladů stavby (dále
jen ,,CNS"). pd - PPS bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu
s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb. SSPDS bude svým obsahem a
rozsahem zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., CNS budou
zpracovány ve stejném formátu jako sp a budou oceněny. projektantem
v jednotné cenové soustavě. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího
způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. Součásti PD - PPS bude
zpracováni plánu BOZP a bude součásti kapitoly E - dokladová část pokud
rozsah uvažovaných stavebních úprav jej bude vyžadovat v souladu s platnou
legislativou.

V

2.2 žádná část PD - PSP a PO - PPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučení určitých dodavatelů neÓo
určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použiti obchodních
názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešeni.

2.3 Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a
údaje, které je možné získat prohlídkou posuzované budovy nebo z evidence
objednatele, zejména z technické dokumentace ke stavbě, si opatří přímo u
objednatele.

2.4 Podrobná specifikace plnění smlouvy je uvedena v příloze č. 2 smlouvy - Podrobná
specifikace plnění.

'E
.

";1

-j
i .

. i
i

"" j

!

I

ČI. )11.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:
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@ zahájení prací: bezprostředně po podpisu smlouvy

© dokončeni prací:
> STP do 15 dnů od podpisu smlouvy
> STU do 25 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování PD - PSP do 60 dnů od podpisu smlouvy
u vypracování PO - PPS do 80 dnů od podpisu smlouvy
> vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb a celkových nákladů stavby do 90 dnů od podpisu smlouvy
3.2 V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dÍ|čÍch částí díla bez svého zavinění

řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prokazatelně plnit. O prodloužení doby plněni bude sepsán písemný čIslovaný
dodatek k této smlouvě. Za překážku se nepovažuje neplněni prací subdodavatelem.

3.3 Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílČí části díla specifikované
v ČI. || odst. 2.2 smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci
3.1, a to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 na
adrese:

· Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednim dnem
lhůty nejbližší příští pracovní den.

3.4 Za objednatele jsou oprávněny převzít dílčí části díla tyto pověřené osoby
objednatele:

3.5 O předáni a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po
předáni příslušné dňčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit.
Objednatel je povinen převzít pouze dokončenou dilči část díla bez vad a
nedodělků, které budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracováni v
souladu s podmínkami smlouvy, přílohou č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze
pova"žovat i obsahové odchylky mezi textovou částí a grafickou částí dílčích částí
díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po podepsání
předávacího protokolu písemně námitky k předané dílčí části díla, má se za to, že
objednatel takto předanou dílčí část díla odsouhlasil bez výhrad. V opačném
případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto
vyjádřit. Nevyjádří ii se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dňčí
části díla nedošlo.

ČI. lV.
Cena

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č.
, 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele

ze dne 09. 06. 2017, která je přňohou č. 1 a nedílnou součásti,této smlouvy, a činí:

ŕ I

a) za projektovou přípravu - STP:

bez DPH 20.000,00 KČ
DPH 21 % " 4.200,00 Kč
VC. DPH 24.200,00 Kč

Slovy: dvacetčtyřitisí'cdvěstěkoru nčeských

strana 3 smlcuvy č.j. KRPJ-54779-9/ČJ-2C17-1500VZ

. l' : .



b) za návrh dispozičního řešení - STU:

bez DPH 25.000.00 Kč
DPH 21 % 5.250,00 Kč
VC. DPH 30.250,00 Kč

Slovy: třicettisÍcdvěstěpadesátkorunčeských

C) za vypracování PD - PSP.:

bez DPH 60.000.00 KČ
DPH 21 % 12.600,00 Kč
VC. DPH 72.600,00 Kč

Slovy: sedmdesátdvatisÍcšestsetkorunčeských

d) za vypracování PD - PPS vC. SSPDS a CNS:

bez DPH 50.000,00 Kč
DPH 21 % 10.500.00 Kč
VC. DPH 60.500,00 Kč

Slovy: šedesáttisícpětsetkorunčeských

Cena celkem bez DPH 155.000,00 Kč. VC. DPH 187.550,00 KČ

4.2 Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na
změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady
k řádné realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2.

ČI. V.
Fakturace a placeni

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění
jednotlivých částí díla takto:

· 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené
v ČI. ll. odst. 2.2 písm. C), a to za dílčí části díla uvedené v ČI. íl odst. 2.2
písm. a) až C)

· 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dÍ|čÍ části díla uvedené
v ČI. ||. odst. 2.2 písm. d)

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 dnů od doručeni faktury
objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet
zhotovitele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235,'2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
zákona. Přibhu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu oběma
smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopii potvrzeného předávacího
protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve
smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení.

'l

E
.E

J

strana 4 smlc.uvy č.j. KRPJ-5477C-9/ČJ-20' 7-16ČClVZ



"
.~%

P

:

' ;

Zhotovitel je povinen v případě vráceni faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu
" novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhŮta splatnosti. Nová

lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vystavené faktury objednateli.

5.4. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plněni souvisí výlučně s činnosti výkonu
veřejné správy. při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

5.5. Platby budou realizovány v KČ na základě předložené faktury.
5.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
5.7. Faktury budou zaslány objednateli na jeho adresu:

Krajské ředite|ství policie kraje Vysočina
Oddě|ení správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.

ČI. vi.
Podmínky realizace

6.1. Prováděni díla se řidI občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy
vztahujÍcÍmi se k předmětu díla.

6.2. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh
plnění.

6.3. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících
nese zhotovitel a to až do předání a převzetí díla s ohledem na či. lil. odst. 3.6.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím
osobám z titulu úmyslného jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění
podmínek vyplývajicích ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně v plném
rozsahu.

6.4. Zhotovitel odpovídá za škody při plněni této smlouvy, a to j za škody způsobené jeho
pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po
celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem
1.000.000,- KČ. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu
platnosti pojistné smlouvy. výše případně vzniklé škody bude objednatelem vyčíslena a
předložena zhotoviteli do 30dnů ode dne jejího zjištěni. v případě změn v pojištění, je
zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli originál nebo kopii dokladu o
uzavřeni nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím
platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastni náklady podklady potřebné pro prov2denÍ
díla, které mu nebyly předány objednatelem, z důvodu toho. že tyto nemá
k dispozici.

6.6. O předáni a převzetí každé dňčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol.
Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.

6.7. Zhotovitel v rámci dílčích částí díla uvedených v odst. 2.1 písm. b) až d) svolá
nejpozději 5 dnů před termínem předání dňčího plněni pracovní skupinu, kde
předloží k závěrečnému projednáni koncept dúčího plněni. Z jednání pracovni
skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PO.
Pracovni skupinu bude tvořit - zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavní
inženýr projektu). zhotovitelé odborných a profesních části. pověřené osoby

;
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objednatele, zástupci uživatelů a další odborné způsobilé osoby určené
objednatelem. Případné návrhy a změny je zhotovitel povinen zapracovat do
jednotlivé dílčí části díla.

6.8.Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní
údaje pracovníka. který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavní inženýr
projektu) všech výkcnových fázi díla.

6.9. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dílčích části
díla přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv
spojených s dílem.

ČI. VII.
Vady díla

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této
smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a
v souladu s právními předpisy.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.
7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí každé dÍ|čÍ

části díla.
7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli

s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným
způsobem sdělí objednateli termín jejího odstraněni, který však nesmí být delší než
15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě prodlení zhotovitele

7.5. zjistí-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací,
vady díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté.
Zhotovitel je povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinnosti zhotovitele.

7.6. Za porušení povinností zhotovitele se považuje zejména nezahrnuti požadovaných
prací nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynecháni
části požadovaných stavebních prací apod.

,,
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ČI. Vlil.
Zajištění splněni závazků a povinností smluvních stran

8.1 Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

a) při nesplnění terminu jednotlivé díiči části díla v terminech uvedených v ČI. Ill. odst.
3.2 uvedeném ve smlouvě zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každý den prodlení.

b) při nesplnění terminu odstranění vady díla v termínu uvedeném v ČI. VIl. odst. 7.4
smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

c) v případě neuhrazeni faktury objednatelem v terminu uvedeném v článku V. odst.
5.2 smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského
zákoníku ve výši 0,05% dlužné částky vC. DPH za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele
z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

ČI. IX.
Odstoupeni od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních ujednání
a pokud toto odstoupeni oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti
dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
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9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem
na takovém plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním dílčí Části díla, a to déle než 10 dnů a
objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodileL

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

c) nesplněni kvalitativnich a kvantitativních požadavků objednavatele
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
f) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insdvenčniho řízeni,
g) zhotovitel vstoupí do likvidace.

ČI. X.
Všeobecná ustanovení

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními
stranami.

10.2 Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma stranami.

10.3 K ukončení smluvnIho vztahu může dojít:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran.

10.4 Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5 Smlouva podléhá zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru. smluv.

10.6 Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
,originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

10.7 Účastnici smlouvy o dílo proh|ašuji, že tato smlouva o dílo byla sepsána
svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

10.8 Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a přílohy o 15 (slovy:
patnácti) stranách textu.

Přílohy smlouvy:

· Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Krycí list

· Příloha č. 2 - Podrobná specifikace plnění

V jihlavě dn" I 2. 02 aíi:'

za objednaĹele
plk. RNDr. Mi|o$láv Klodner

náměstek ředitele pro ekonomiku

čjeská republilta ·- Kräjské řcd'ídst'./i
Kmje \íýsočina
t53? 24 dihlcvä., %e;?

V Praze dn' 1 2. u

Finm U 'vii 94I/24

"ŽI iOí) QC' PTana:4 ,NC: 167"&JR. '~~.% :Č: 267 /Ň í67

.u',za zhotovi'tele
Ing. Radek Boháč

jednatel společnosti FIRAST s.r.o.
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Příkha č. k č. l. KRPj-54779!Čj-2017-1ÔůUVZ - KRYCÍ UST

KŘP KYy - VrchAickéko 2627/46 Jihlava - vyyacováM projektové
a ¥ýk(on autorského &izoŕ µm rekonstrukci sociálních zařízení y ä"akiu A, C, D

buáovy '

a. Udaje d uchazeči:

Obchodní firma: FIRAST s.r.o.

Sídlo (místo podnikáni): U Nových vil 941/24, Praha 10- Strašnice, 100 00

Zastoupená: Ing. Radkem Boháčem

lČ, 26708167 DIČ, CZ26708"167

' Bankovní ČSOB "· ·-
spojeni: Cislo úctu:

Kontaktní osoba:

+ .Telefon: E-mad:

d

d. NaDlaKova cena (,r!ejvyse prí3ustna):
.! -m "j: S Lp Zl ,Ď , . - · · ·.· . ', < ·';'= ".'i, ;· ,; ',:u· '"g' -'- m,-' 'r". RS' ': .,:.',·

projektová příprava (,,STP") 20 000 4 200 24 200

Návrh dispozičního 25 000 5 250 30 250
řešeni (,,STU")

Vypracování projektové 60 000 12 600 72 600
dokumentace pro stavební

povolení (,,PD- PSP")

Vypracování projektové 50 000 " 10 500 60 500
dokumentace pro provedení

stavby (,,PO- PPS")

výkon autorského dozoru 25 000 5 250 30 250
v rozsahu max. 120 hodin

Cena Celkem 180 000 37 800 217 800

' l
t

Poznámka:
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splněni veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázáx
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v ýivrhu
smlouvy o dílo a smlouvy o výkonu autorského dozoru. ,"

9.6.2017
datum razítko . podpis osoby ,

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče
U ämmýä ¢41/24

šůů ůô PrNa lil
1=-- ,"rjm': CZ267ů8ľ67

íC-2é7 Nň" "l



Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-54779-9/ČJ-2017-1600VZ

Podrobná specifikace plněni

1. IdentifikačnI údaje

1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:
,,KŘP KVy - Vrchlického 2627/46 - rekonstrukce sociálních zařízení traktu A,C,D"

b) místo stavby:
" KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, okres Jihlava, k.ú. jihlava, p.č. 4381/20

1.2 Údaje o objednateli

Stát: Česká republika
lČ zadavatele: 72052147
DIČ zadavatele: CZ72052147
Název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem KŘP kraje Vysočina

Právní forma: Organizační složka státu
Kontaktní osoba: ve věcech technických:

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

V rámci investiční akce bude řešeno velmi zastaralé provozní řešení sociáinich zařízeni v traktu A
a C, které již nesplňuje vysoké nároky na provoz z hlediska hygieny a ochrany zdraví zaměstnanců
a policistů. Bude navržena nová dispozice sociálních zařízení v 1.PP, 1.NP, 2NP. 4NP zvlášť' pro
muže a zvlášť' pro ženy. Též velmi zastaralé provozní řešeni sociálních zařízení v traktu D kde
bude navržena nová dispozice sociálnIch zařízeni lx 2.PP, lx 1.PP, 2x 1.NP, 2x 2NP. Stavební
úpravy nebudou nijak negativně ovlivňovat ostatní stavby.

2.1 ZajištěnI projektové příprav'y v rozsahu:

2.1.1 Stavebně technický průzkum (dále jen "STP")

- Stavebně technický průzkum stávajÍcÍho objektu areálu, zejména pak stavebních konstrukcí,
statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověření stávajÍcÍho
stavu, zjištěni stavu technické infrastruktury objektů. Výstupem STP bude dokumentace skládajíd
se z textové části a výkresové částí s podrobným popisem jednotlivých konstrukci. STP bude
provádět výhradně odborně způsobilá osoba s autorizací pro pozemní stavby.
- Zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení sondy do konstrukcí v min. počtu 1 na každý
objekt a druh konstrukce pro ověřeni stavu a druhu materiálu.
- Zhotovitel dále pořídí v průběhu provádění a vyhodnocování sond přehlednou fotodokumentaci
v počtu 1 na každý objekt na sondu s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem do
výkresové části. Fotodokumentace búde přílohou textové části.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování
předmětu plnění

Specifikace - PD Stránka1z14
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- Náklady spojené s prováděním sond do konstrukcí a jejich zakryti do púvodniho stavu jsou
výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla.

2.1.1.1 Způsob zpracováni vYstupu STP stavebně technického průzkumu:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation). DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

výstup stavebně technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vYhotoveních.
Kopie průzkumu na CD-R lx ,,Stavebně technický průzkum".
K předáni výstupu stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2.

2.1.2 Vypracování návrhu provozně dispozičního řešení sociálního zařízeni (dále jen
"STU")

- Zhotovitel vypracuje architektonický návrh a provozně dispozičního řešeni sociálního zařízeni.
- Způsob zpracováni výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracováni
předmětu plněni
- Náklady spojené s vypracováním STU jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do
ceny díla
- Zpracování textové a výkresové části STU bude obsahově v souladu zpracována dle vyhlášky č.
62/2013 Sb. přílohy č. 1 v rozsahu písmene A, C, D.
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předáni
plněni objednateli pracovni skupinu v místě plněni předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořIdI písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PO,
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dÍ|čÍho plněni zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešeni, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámení.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových části pd.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj., informace, která je v textové
Části, musí být prokazatelná i v grafické části.

2.1.2.1 Způsob zpracování výstupu PO - STU návrh provozně dispozičního řešení:

výkresová část {cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

1[
'I
'j

4
k
J

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.
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VÝstup architektonického návrhu a provozně dispozičního řešeni bude odevzdán v tištěné
formě ve 2 vyhotoveních.
Kopie projektu na CD-R lx ,,ArchitektonickY návrh provozně dispozičního řešeni".
K předáni výstupu architektonického návrhu a provozně dispozičního řešeni dojde osobně ria
OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

2.2 Předmět plnění — Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
(dále jen ,,DSP")

- Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále
jen ,,PD - DSP"). vyhotovený pd - DSP bude podkladem žádosti pro ohlášeni stavby nebo
stavební povolenI na stavebním úřadu Ministerstva vnitra. PD - DSP bude vypracována v souladu
s přílohou Č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh.
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednáni s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí. Zhotovitel zároveň rozvine schválenou projektovou dokumentaci pro
vydáni rozhodnutí o umístěni stavby v podrobnostech projektu pro stavební povo[ení.
- Náklady spojené s vypracováním PO - DSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování
předmětu plnění
- Zpracováni textové a výkresové části PD - DSP bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 5 v rozsahu písmene A, B, C, D, E
- Součásti DSP textové části bude plán kontrolnIch prohlídek stavby v souladu se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb..
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání
plněni objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept dňčiho plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PD - OSP.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dHčIho plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových části pracovníkům KŘP
OSNM k seznámeni.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí pd,
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové
části. musí být prokazatelná i v grafické části.
Objednatel požaduje po zhotoviteli. aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518. '
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci
přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v nás|eduiÍcÍm rozsahu:
Vypracováni a dodáni PD pro stavební povoleni bude provedeno v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, v platném znění a bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.
přílohy č. 5.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva,
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatření v rámci celého projektu.
B - Souhrnná technická zpráva,
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu.
C - Situační výkresy
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C.1 Situační výkres širších vztahů
c.2 celkový sitLlačni výkres stavby
C.3 Koordinační situace
C.4 Katastrální situační výkres
C.5 Speciální situační výkresy
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko stavební řešení,

a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové. dispoziční a provozní řešeni,
bezbariérové uživáni stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětleni, osluněni, akustika l hluk, vibrace - popis
řešeni, výpis použitých norem
b) výkresová část - provedeno v měřítku 1.100 - půdorysy jednotlivých podlaží a střech s
rozměrovými kótami hlavních dělicích konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití mÍstnostÍ s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišenI charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujicIch návaznost na stávající zástavbu
zejména s ohledem na hloubku založeni navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického
materiálového řešení základních konstrukci; pohledy s vyznačením základního výškového řešení,
barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začleněni stavby do
stávajIcí zástavby nebo krajiny.

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení,
a) Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní
konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatíženi
uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých
podkladů. norem, technických předpisů, odborné " literatury, výpočetních program ú apod.;
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace provádění stavby, případně
dokL!mentace zajišt'ované jejím zhotovitelem)
b) výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních
výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dIlců montované
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.)
C) Statické posouzení (ověřeni základního koncepčního řešení v rámci změny na stávajľd nosné
konstrukce; posouzeni stability stávajÍcÍch konstrukce vlivem projektovaných změn; stanoveni
rozměrů kotvIcích prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího založeni;
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáháni).

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby
z hlediska jejich budoucího využiti).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního
rizika, stanoveni stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z
hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení
stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti
šíření plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich
kapacity. provedení a vybavení, stanoveni odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních
vzUeností a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného
prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení
provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnoceni příjezdových
komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a
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jinými hasebními prostředky včetně rozmístěni vnějších a vnitřních odběrných míst. stanoveni
počtu, druhu a způsobu rozmístěni hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků
požární ochrany nebo požární techniky, zhodnoceni technických, popřípadě technologických
zařízení stavby, posouzeni požadavků na zabezpečeni stavby požárně bezpečnostními zařízerňmi
včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístěnÍ, jejich instalace do stavby a stanovení
požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozrrňstěni výstražných a bezpečnostních
značek a tabulek).

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku l : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí urči podle rozsahu změn zařízeni a systémy v technických
podrobnostech dok|ádajÍcÍch dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařIzení a systémů
v rozsahu změn. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a
členi se např.:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace a další
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben
charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařIzenI.
Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:
a) Těchnickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a
stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky mista stavby - výpočtové
parametry venkovního vzduchu - zima l léto; požadované mikroklimatické podmínky - zim ní l letní,
minimálni hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se
stanovením emisl a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešeni a
dimenzováni, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energii, médii a potřebných
hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí,
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a
podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozováni během životnosti
stavby).
b) Výkresovou část v měřítku 1.100 (umístění a uspořádáni rozhodujickh zařIzenI, strojů,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich
umístěni ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízeni, základni technologická
schémata: půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazení,
případné řezy koordinačních uzlů; umktění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy
a řešeni speciálních prostorů techniky prostředí staveb).

C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujÍcÍch strojů a zařízeni,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a techno|oAických zařízení

- pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.
Stavbu lze, podle charakteru, Členit na provozní celky, které se dále děli na provozní soubory a
díiči provozní soubory nebo funkční soubory.
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Technologická zařízeni jsou výrobni a nevýrobní.
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické
kom unikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízeni,
- přeložky vedeni technické infrastruktury,
- zařizení vertikáIní a horizontálni dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízeni. - vyhrazená technická zařízeni. -
vyhrazená požárně bezpečnostní zařízeni a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Nás[edujjcí obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zařkení - účel, popis a základní parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízeni na stavební řešení, údaje o potřebě energii, paliv, vody a
jiných médií, včetně požadavků a mist napojení).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádáni rozhodujicích zařizení, strojů, základních
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění
ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a
kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na
stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení
bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a
úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob
jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízeM,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejícich požadavků).

E - Dokladová část

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí. vyjádření dotčených orgánů
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastníkú veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení, vyznačená například na situačním výkrese
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízeni stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnoStních pásmech podle jiných právních předpisů
e.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
e.4 projekt zpracovaný báňským projektantem
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování
dokumentace
E.7 Plán kontrolních prohlídek stavby

2.2.1 Způsob zpracování výstupu PO - DSP pro stavební povolení:

výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
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Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen
samo|epicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová dokumentace", její stupeň,
datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo ,dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se
musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán v tištěné formě ve 3
vYhotoveních.
Kopie projektu na CD-R lx ,.Archivní projektová dokumentace".
Předáni výstupu projektové dokumentace pro stavební povoleni dojde osobně na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě
1.2.

2.3 Předmět plnění - V'ypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby'
(dále jen ,,DPS")

Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro prováděni stavby
(dále jen ,,PD - DPS") včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhotovená PD - DPS včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na výběr zhotovitele stavby.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy CSN EN ISO 7518,

- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí.
- Náklady spojené s vypracováním PD - DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způscib zpracování
předmětu plněni
- Zpracování textové a výkresové části PD - DPS bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6 v rozsahu písmene A, B, C, D, E
- Součásti projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude součástí
kapitoly E - dokladová část
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předáni
plněni objednateli pracovni skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept dilčího plněni. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam,
který bLlde součástí dokladové části PD - DPS,
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním däčiho plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámeni.
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Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi cdstavci textových
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj., informace, která je

. části, musí být prokazatelná i v grafické části.

části PD. " ,
v textové

Zpracováni projektové dokumentace pro provádění stavby v následujíckn rozsahu:
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a
poZadavky stanovenými ve stavebním povolenI včetně požadavků dotčených orgánů štátni správy
a správců inženýrských sítí v podrobnostech dle přílohy Č.6 vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci
staveb.

Vypracování a dodáni PO pro prováděni stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánovánI a stavebním řádu, 'v platném znění, souvisejIcími prováděcími předpisy a bude
zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6. a vyhlášky 169/2016 Sb.
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí prO určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použiti obchodních názvů.
Současně však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E, f. G s tím, že rozsah a obsah
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení, účelu využiti, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní
a inženýrské objekty a pro technologická zařízeni. Vychází se ze schválené projektové
dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické
infrastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povolení ani ohlášenI se vychází z dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v
podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky
prováděni stavebních prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazuji pro dodavatele závazné,
nebo tvarově složité konstrukce (prvky). na které klade projektant zvláštní požadavky a které je
nutné při provádění stavby respektovat.

Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj.,
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.

PD bude obsahovat:
A - Průvodní zpráva,
zhotovitel PO se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatřeni
v rámci celého projektu
B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel PO se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydáni
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povoleni ani ohlášení
budou převzaty z dokL|mentace pro vydáni územního rozhodnuti nebo územního souhlasu, s
provedením případných revizi a doplněni tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
C) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech
jiných staveb,
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d) zvláštni podmínky a požadavky na organizaci staveniště a prováděni prací na něm, vyp|ývající
zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků stavebníka na prováděni
stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
c.2 celkový situační výkres stavby
C.3 Koordinační situační výkres
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav '.

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, ,
materiálové a dispoziční řešení. bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie
výroby: konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při '
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovni prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení,
oslunění, akustika l hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby '
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o ,
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;
požadavky na vypracováni dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných ;;1
konstrukcí a případných kontrolních měřeni a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem). "l
b) Výkresová část v měřítku 1:50 (výkresy stavební jámy, 'půdorysy výkopů a základů - nejsou-li
obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukci, l'
otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využiti mktností s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišení charakteristického materiálového řešeni konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků
a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišeni charakteristického ' 'Í
materiálového řešení konstrukci: dňčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech

;případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základniho výškového '
řešeni vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů
povrchů).
c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodujÍcÍ detaily l
konstrukcí a atypických výrobků). ,.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a i :
dotčených konstrukcí
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové
rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o
uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav,
mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních ,l
technologických postupů a zvláštních požadavků na prováděni a jakost navržených konstrukci;
zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných l
kontrolních měřeni a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
příslušnými technologickými předpisy a normami: v případě změn stávající stavby - popis i :.
konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k

' i"zachováni stability a únosnosti vlastni konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; i e
požadavky na vypracováni dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah,
upozornění na hodnoty minimálni únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na " i
požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních · ' ' , _
programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukci - odkaz na příslušné
předpisy a normy). ' :

' l í
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b) Podrobný statický výpočet - statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, .
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatíženi, uvažované statické schéma a
výpočetní model. statický výpočet v dokumentaci pro provedeni stavby vychází ze statického - -
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. je úplným podkladem pro
vypracováni technické speciiikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení
stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukci, které jsou součástí dokumentace
zajišt'ované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí,
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet
obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitu|ujicí
základní koncept řešeni konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v
rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu,
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a techno|ogiích:
rekapitulaci zatíženi. zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace;
výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků
na základy, dimenzování základových konstrukci; návrh a posouzeni všech detailů, montážních
st'/ků apod., které rozhodujícňn způsobem ovlivňuji bezpečnost konstrukce; postup výroby -
betonáže, odbedňování, montáže, předpínánÍ, zasypáváni dokončených konstrukcí apod.
c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100,
včetně sklopených řezů; odpovídajÍcĹ řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesnosti
zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a
podrobnosti; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a
základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve
stavebních výkresech základů; detaily styků, kotveni apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5;
výkresy sestavy, podrobnostI a kotveni prefabrikovaných stavebních dilců, dílců kovových,
kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukci obsahující půdorysy a
modulovou sít', řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech
konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotveni; rozměrový l obrysový výkres
prefabrikovaných stavebních dňců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových
konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek přis[ušného profilu; výkres
uspořádáni vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro
vypracová'ní podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešeni
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povdeni, u
staveb technické infrastruktury nevyžadujkí stavební povolení ani ohlášení revize a doplněni
dokumentace pro vydáni územního rozhodnuti nebo územního souhlasu, včetrýs vyznačení změn
v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro
vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ,
ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí urči zařízeni a systémy v technických podrobnostech
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základni materiálové.
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízeni a systémů. Uvede základní
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člen j se např.:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařízeni,
- vzduchotechnika,
- vytápěni,
- chlazeni.
- měřeni a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně- ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.
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Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané
stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá Část ve stavbě nevyskytuje,
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné
uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištěni. je proto možné s|oL|čenÍ
profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů, druhů
připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně
odpadních vod atd.; popis technického řešeni, funkce a uspřádáni instalace a systému; popis
koncových prvků a zařízeni a systémů. zařizovací předměty; popis a podmínky připojeni na
veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob,
zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a
vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí: zásady ochrany životního
prostředí; technické výpočty prokazujÍcÍ bezpečnost návrhu. je-li takový výpočet požadován;
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užíváni; výpis použitých norem
včetně data vydání).
b) VýkresovoL[ část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese: rozvinuté řezy nebo
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízeni:
výkresy půdorysů potrubních případně j kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné
axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté řezy. pokud je nelze dostatečně vyznačit v
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídÍcÍho systému;
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a
komunikace systémů; souvisejicí podrobnosti, pokud jsou nutné).
C) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam strojů a zařízeni, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.: popis technických a výkonových parametrů a souvisejících
požadavků; seznamy materiálu pro konstrL|kce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

.D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále děli na provozní soubory a
dIIčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízeni staveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedeni sítí elektronických komunikací, jejich antény a
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního
vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikaci a
související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedeni přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných
bodů a systémů měřÍcÍ, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a souvisejicí
technologické objekty, včetně systémů řidici, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedeni sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů ňdici, zabezpečovací, informační a
te|ekomunikační techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení.
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodIkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
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- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sitě, čistírny odpadních vod, včetně systémů
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- zařízeni vertikálni a horizontá|ni dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace. evakuační nebo požární zařízení,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízeni a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařIzeních.

Násdedujicí obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximálni a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základni parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a
jiných médií, včetně požadavků a mist napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro
uvedeni stavby do uživáni; výpis použitých norem včetně data vydáni).
b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů,
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata
rozvodů a zařízeni, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, urrústění
přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů: požadavky na stavební úpravy a řešeni speciálních
prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešeni bývá obvykle součástí výkresů
stavební části; technologická schémata dokladujici účel a úroveň navrhovaného výrobního
procesu, dispozice a umístěni strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve
vhodném měřítku).
C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejíách
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

E - Dokladová část

E.1 Plán kontrolních prohlídek stavby
E.2 Plán BOZP

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů.

F - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
v jednotlivých položkách (pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4
nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování.

G - Celkové nákladV stavby
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
(pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu
Kros4 nebo Buildpower s aktuálnImi ceníky v době zpracováni.
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2.3.1 Způsob zpracování výstupu PD - DPS pro provádění stavbY'

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantné ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF,

Textové soubory
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,,Archivní CD" a PDF (Adobe Acrobat) pro ,,Zadávací
dokumentaci".

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady
stavby
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou
dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento
soubor bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a
identifikačních údajů zhotovitele stavby.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
jeden nosič bude opatřen samolepicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,Archivní projektová
dokumentace", její stupeň, datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Druhý nosič bude opatřen samoIepicí etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Zadávací
dokumentace", datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky
62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se
musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro provedení stavby bude odevzdán v tištěné formě v 6
vYhotoveních.
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a celkových nákladů stavby
v tištěné formě (parě 1 a 2).
Kopie projektu na CD-R lx .,Archivní projektová dokumentace" a lx ,,Zadávací
dokumentace".
Předáni vÝstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na OSNM KRPJ,
Vrchlického 2627/47, 587 24 jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě
1.2.

3. Způsob zpracování předmětu plněni

3.1 Tištěná forma projektové dokumentace

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletaci projektové dokumentace upřesnit níže uvedená
pravidla v případě variantního řešeni podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Titulní listy budou provedeny v barevnéřn tisku.

- Hlavni desky projektové dokumentace budou v provedeni:
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it,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samdepíci etiketě bílé barvy formátu A5
uloženo dc spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh"
na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu

- Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedeni:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samdepici etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky t!. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanici, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh"
na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu.

Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole je možné řeŠení ,,titulní list" Příloha č. 2 na
celoplošně samolepiá etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku, uloženo v odkládacI mapě A4 - 3
klopy z recyklovaného papíru (karton) 250g/m' barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude
osazen ,,seznam příloh" na celoplošně samdepíci etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo
formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy psv, kniha detailů, atd) - formou
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, ,,titdní list A4" Příloha Č.3, uloženo v kroužkové
vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie.
Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé (v
rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude v případě
textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,5cm. Projektant v zápatí
užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci. včetně čÍs|ování jednotlivých stran.

PO a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:
- Smlouva o dílo
- Snímek z katastrálni mapy
- výpis z kn
- Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo
opomenutím některé povinnosti.

Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy při plněni každého
bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (lx parě) v tištěné podobě k odsouhlasení.

Předáni jednotlivých fází plnění předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP kraje
VYsočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.

3.2 Elektronická forma projektové dokumentace
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletacI projektové dokumentace upřesnit níže uvedená
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Elektronická forma PD viz odstavec:
2.1.1.1 Způsob zpracováni výstupu STP stavebně technického průzkumu
2.2.1 Způsob zpracováni výstupu pd - DSP pro stavební povolení
2.3.1 Způsob zpracováni výstupu pd - DPS pro prováděni stavby
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