



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

KRPH-7444-6/ČJ-2013-0500NE-VZ

V Hradci Králové dne 10. února 2014

Počet listů: 2

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Zadavatel – Česká republika prostřednictvím organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, zastoupené plk. Mgr. Janem Švejdarem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se sídlem Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, IČO: 75151545, **poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Dodávka a pokládka podlahových krytin v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – akce č.1“.**

Na základě skutečností zjištěných při prohlídce místa plnění, která se konala dne 7. února 2014 sděluji následující:

1. Po vyčištění betonového podkladu bylo zjištěno, že původní betonová krytina v místnostech **č. 12** (25,4 m²), **č.12A** (34,9 m²), **chodba v 1.NP** (10 m²) a **č.11** (22 m²) má asfaltový nátěr (celkem 92,3 m²). Běžná penetrace podkladu, se kterou bylo počítáno, nebude na asfaltovém podkladu držet. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje změnit běžnou penetraci na použití penetrace epoxidové a následně tuto změnu zohlednit v podávané nabídce. Tato změna se týká bodu 1.1 zadávací dokumentace a následně čl. II Návrhu smlouvy o dílo – „Technická specifikace díla“, kde se požadované práce upravují takto:

Původní požadované práce (místnost č.11 a chodba v 1.NP – PVC krytina):

- stržení a ekologická likvidace starých podlahových krytin
- očištění a vyluxování povrchu podkladu
- **penetrace podkladu a řádné vyrovnaní stěrkovou hmotou**
- přebroušení a očištění podkladu pod stávající vybouranou příčkou
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou a následné přebroušení nerovností
- vyčištění vyrovnaného podkladu
- montáž, lepení PVC

montáž soklů, nalepení soklové lišty vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině

Nově požadované práce (místnost č.11 a chodba v 1.NP):

- stržení a ekologická likvidace starých podlahových krytin
- očištění a vyluxování povrchu podkladu
- **epoxidová penetrace podkladu a řádné vyrovnaní stěrkovou hmotou**
- přebroušení a očištění podkladu pod stávající vybouranou příčkou
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou a následné přebroušení nerovností
- vyčištění vyrovnaného podkladu
- montáž, lepení PVC

montáž soklů, nalepení soklové lišty vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině

Původní požadované práce (místnost č.12 a č.12A – koberec):

- **penetrace**
- vyrovnání podkladu
- přebroušení a očištění podkladu pod stávající vybouranou příčkou
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou
- přebroušení nerovností a očištění podkladu
- nalepení koberce vybraného odstínu
- nalepení soklové lišty vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině
- osazení nového prahu

Nově požadované práce (místnost č.12 a č.12A – koberec):

- **epoxidová penetrace**
- vyrovnání podkladu
- přebroušení a očištění podkladu pod stávající vybouranou příčkou
- celkové vylití podkladu samonivelační stěrkou
- přebroušení nerovností a očištění podkladu
- nalepení koberce vybraného odstínu
- nalepení soklové lišty vhodného odstínu k pokládané podlahové krytině
- osazení nového prahu

U ostatních místností jsou požadované práce beze změny.

2. V souvislosti s výše uvedenými zjištěními zadavatel oznamuje změnu doby plnění veřejné zakázky malého rozsahu a lhůty pro podání nabídek.
Bod č.1.3 a bod č.4 zadávací dokumentace a následně čl. III bod 3. Návrhu smlouvy o dílo se mění takto:

Bod č.1.3 zadávací dokumentace:

Doba plnění

Původní znění:

Zadavatel požaduje provedení prací nejdéle do 14. března 2014.

Nové znění:

Zadavatel požaduje provedení prací **nejdéle do 21. března 2014.**

V bod č.4 zadávací dokumentace:

Původní znění:

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 14. února 2014 do 10.00 hod. osobně či doporučeně poštou.

Nové znění:

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do **18. února 2014 do 10.00 hod. osobně či doporučeně poštou.**

Článek III. Bod 3. Návrhu smlouvy o dílo:

Původní znění:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejdéle do 14. března 2014.

Nové znění:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejdéle do 21. března 2014.

plk. Mgr. Jan Švejdar

ředitel Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje