
   

  strana 1 z 30  

SMLOUVA O DÍLO 
 

  NA PROVEDENÍ STAVBY 
………………………. 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni   

 se sídlem :  Zámek 110, 379 11 Třeboň  

 Zastoupená :  PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem  

 IČ :  70978956 

 DIČ :  CZ70978956 

 Bankovní spojení :  ČNB České Budějovice 
 Číslo účtu :  4130881/0710 
a 

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 se sídlem :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u ………………………, v ……………………., oddíl 
………., vložka …………..          

 Zastoupená :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 IČ :  xxxxxxxxxxxxxxx 

 DIČ :  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Bankovní spojení :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

uzavírají  
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto  

smlouvu o dílo 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v 

této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek 

objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a 

za provedené dílo zhotoviteli uhradit nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu smlouvou 

sjednaných. 

Součástí předmětu plnění je též veškerá dodavatelská činnost, spolupráce zhotovitele 

s objednatelem při kolaudaci a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou 

(2) vyhotoveních a v jednom (1) digitálním vyhotovení, včetně geodetického zaměření.  

Komentář [R1]: Doplní uchazeč  
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2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. 

3. Předmět díla a objem prací předmětu díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro 

realizaci stavby na jednotlivé objekty bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni, Husova ulice, 

Třeboň v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, výkazem výměr a podmínkami 

příslušného stavebního povolení: 

a) stavební úpravy objektu čp. 139: 
v rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované projekční kanceláří 
JK – STAVPROJEKT, s.r.o., Suchdol nad Lužnicí, Žižkova 742, PSČ 378 06,  IČ 261 127 79, 
výkazem výměr, který je součástí uvedené projektové dokumentace a podmínkami 
příslušného stavebního povolení 

b) pro stavební úpravy objektu čp. 137: 
v rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované projekční kanceláří 
JK – STAVPROJEKT, s.r.o., Suchdol nad Lužnicí, Žižkova 742, PSČ 378 06, IČ 261 127 79, 
výkazem výměr, který je součástí uvedené projektové dokumentace a podmínkami 
příslušného stavebního povolení 

c) pro opravu střechy objektu čp. 173 vč. navazujícího objektu bez čísla popisného na 
pozemku parcelní číslo 562/3: 

v rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované projekční kanceláří 
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2, 370 01 České 
Budějovice, IČ 48201693, výkazem výměr, který je součástí uvedené projektové 
dokumentace a podmínkami příslušného stavebního povolení 

d) pro opravu střechy objektu čp. 125: 
v rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované projekční kanceláří 
JK – STAVPROJEKT, s.r.o., Suchdol nad Lužnicí, Žižkova 742, PSČ 378 06, IČ 261 127 79, 
výkazem výměr, který je součástí uvedené projektové dokumentace a podmínkami 
příslušného stavebního povolení. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. 

Tyto třetí osoby (dále jen „podzhotovitelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v 

rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a podzhotovitelem. Zhotovitel se 

zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 

za veškeré části díla provedené podzhotoviteli.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce provede 

způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo bylo zadáno podle úplného rozpočtu v souladu 

s ustanovením § 2621 občanského zákoníku.  

8. Dojde-li v průběhu realizace díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, 

a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli 

k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. 
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9. Zhotovitel se zavazuje zajistit na základě požadavku objednatele další práce a dodávky za cenu 

sjednanou v souladu s podmínkami uvedenými v článku II. odstavci 8. této smlouvy.  

S přihlédnutím k rozsahu těchto prací bude mezi stranami projednána případná úprava termínu 

dokončení díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a 

dodatečné práce budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

11. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně 

neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými 

potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo 

z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně 

jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými.  

Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou 

prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, a které nebyly součástí 

řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou 

tohoto řešení.  

Zhotovitel prohlašuje, že si zkontroloval předložené výkazy výměr s předloženou   

projektovou dokumentací a upozornil na případné nesrovnalosti již v průběhu zadávacího  

řízení v souladu se zadávací dokumentací. 

Na nedostatky či neúplnosti, na které předem neupozornil nebude brán zřetel a nebudou  

uznávány vícepráce toho typu.  

12. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího 

odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, 

za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění a dále práce a plnění, která jsou v 

souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce 

jsou, jako součást plnění díla, již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

13. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez 

jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však, i v tomto případě, vždy 

předchozí písemné stanovisko objednatele. 

14. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a 

výkony: 

a. Provedení všech povinných zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve 

vztahu k životnímu prostředí, provozních zkoušek technologických zařízení.  

b. Úkony spojené se získáním a vyřizování veškerých povolení (např. překopů, záborů, 

souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací. 

c. Provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytýčení 

staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, 

zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení 

základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely 

kolaudačního řízení; do doby předání díla zhotovitel o tyto výškové a směrové body 

pečuje. 

d. Vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s vydaným 

stavebním povolením a potřebami účastníků výstavby a zajištění jeho řádného 

provozu, údržby a následné likvidace. 
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e. Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré a 1x v digitální 

formě v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné 

změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace 

skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy 

vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických 

zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a 

záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace 

skutečného provedení stavby ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné formě a v jednom 

(1) digitálním vyhotovení předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.   

f. Dodání náhradních dílů pro první vybavení strojů a zařízení v rozsahu stanoveném 

projektem pro stavební povolení event. projektem pro provedení stavby 

s objednatelem projednaným a zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím 

určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatného záručního servisu strojů a zařízení pro 

případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky a dále 

obstarání servisu pozáručního.  

g. Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; 

úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla. 

h. Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech podzhotovitelů jakož i poskytování 

odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost. 

i. Obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o 

změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat 

od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.  

j. Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 

vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 

zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s 

předáním díla.  

15. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ____ (dále jen „nabídka“) 

podaná ve veřejné zakázce nazvané „Stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů – 2. 

etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentace k této Veřejné zakázce. Tyto 

dokumenty jsou pro plnění ze strany zhotovitele rovněž závazné.  

III. Nesrovnalosti v dokumentaci 

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že: 

 kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 

výkresu, 

 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 

pořízenými ke stejnému datu, 

 textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 

 úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech. 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost 

před dokumentací dřívějšího data. 

Komentář [R2]:  Doplní uchazeč  
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3. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně písemně 

upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v 

předcházejících odstavcích. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejdéle do 420 kalendářních dní od zahájení prací v souladu s 

časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 7 smlouvy, přičemž se 

zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

a) termín zahájení díla je shodný s termínem předání staveniště,   

b) termín převzetí staveniště bude neprodleně po podpisu smlouvy, objednatel se zavazuje 

předat zhotoviteli staveniště dne xx. xx. 2014, nejpozději však do 20 kalendářních dnů 

ode dne podpisu smlouvy.   

c) termín dokončení díla řádně a včas do __ kalendářních dnů (max. 420) ode dne předání 

staveniště a zahájení díla, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, 

zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do ………… 

d) termín odstranění zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení díla.  

2. Termíny uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. 

Dojde-li u zhotovitele k prodlení v zahájení nebo v dokončení dílčích prací oproti harmonogramu 

v rozsahu delším než 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel bude akceptovat změnu termínu dokončení díla v případě provádění archeologického 

průzkumu, a to pouze v rozsahu dopadu této činnosti na přerušení prací na díle.  

4. V případě změn doby plnění bude součástí dodatku ke smlouvě také aktualizovaný 

harmonogram.  

5. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 je postiženo smluvními pokutami dle článku XVI. 

smlouvy. 

6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. z důvodů na straně 

objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 

možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro 

dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem 

postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil 

termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí 

k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový 

harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli. 

7. V případě, že z důvodů na straně objednatele nebude moci zhotovitel zahájit práce v termínu dle 

odstavce 1 ani do 30 dnů od dne, kdy dle smlouvy měly být práce zahájeny je zhotovitel oprávněn 

od smlouvy odstoupit.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 

časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 

harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

Komentář [R3]: Doplní uchazeč  

Komentář [R4]: Doplní uchazeč  
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9. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 

provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však 

musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 

překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 

povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 

být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 

dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem 

postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o 

překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a 

její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle 

tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení 

díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

10. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 

k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 

minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 

opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

12. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení  s provedením díla a škody 

způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl 

předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající 

úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou 

zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

V. Staveniště (místo plnění) 

1. Místem plnění jsou budovy bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni, Husova ulice č.p. 137, č.p. 

139, č.p. 125, č.p. 173 včetně navazujícího objektu bez č.p. na pozemku parcelní číslo 562/3, to 

vše pro k. ú.  a obec Třeboň.  

2. Místo plnění je zároveň místem staveniště.  

3. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm 

mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklad. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 

v termínu dle článku IV. odst. 1 písm. b) smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve 

kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

1) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

2) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací, 
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6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 

provedení díla.  

7. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit 

dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí 

projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí 

průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná 

a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či 

přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, 

teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.). 

8. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na 

své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 

veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 

reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 9 tohoto článku nebo po 

předchozím písemném svolení objednatele. 

11. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v 

objektu za úhradu. Tato částka bude zhotoviteli účtována podle skutečné spotřeby. 

12. Objednatel je zodpovědný za to, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený projektovou 

dokumentací omezovány právy třetích osob, a zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání staveniště 

po dobu realizace díla včetně doby potřebné k vyklizení staveniště. 

13. Kromě technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze se souhlasem 

stavbyvedoucího (viz čl. XXVI. smlouvy). 

14. Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození díla až do doby jeho převzetí objednatelem. 

15. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

16. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních 

pracích. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území 

odpovídalo projektové dokumentaci. 

VI. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše 

přípustnou cenu za řádné provedení díla ve výši ………………,- Kč včetně DPH. 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 celková cena díla bez DPH:  0,00 Kč 

 DPH:   0,00 Kč  

 celková cena za řádné provedení díla vč. DPH: 0,00 Kč 
(slovy: xxxxxxxxmiliónůxxxxxxxxtisícxxxxxxxkorun českých) 

Komentář [R5]: Doplní uchazeč  
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Z toho: 

Cena díla za objekt čp. 137 je sjednána ve výši: 

 celková cena díla bez DPH:  0,00 Kč 

 DPH   0,00 Kč 

 celková cena za objekt čp. 137 za řádné provedení díla vč. DPH: 0,00 Kč 

 (slovy: xxxxxxxxmiliónůxxxxxxxxtisícxxxxxxxkorun českých) 
 

Cena díla za objekt čp. 139 je sjednána ve výši: 

 celková cena díla bez DPH:  0,00 Kč 

 DPH   0,00 Kč 

 celková cena za objekt čp. 139 za řádné provedení díla vč. DPH: 0,00 Kč 

 (slovy: xxxxxxxxmiliónůxxxxxxxxtisícxxxxxxxkorun českých) 
 

Cena díla za objekt čp. 125 je sjednána ve výši: 

 celková cena díla bez DPH:  0,00 Kč 

 DPH   0,00 Kč 

 celková cena za objekt čp. 125 za řádné provedení díla vč. DPH: 0,00 Kč 

 (slovy: xxxxxxxxmiliónůxxxxxxxxtisícxxxxxxxkorun českých) 
 
 
Cena díla za objekt čp. 173 vč. navazujícího objektu bez čísla popisného na pozemku parcelní číslo 
562/3 je sjednána ve výši: 

 celková cena díla bez DPH:  0,00 Kč 

 DPH   0,00 Kč 

 celková cena za objekt čp. 173 vč. navazujícího objektu bez čísla popisného 
na pozemku parcelní číslo 562/3 za řádné provedení díla vč. DPH: 0,00 Kč 

 (slovy: xxxxxxxxmiliónůxxxxxxxxtisícxxxxxxxkorun českých) 
 

 

2. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné 

zakázky a je stanovena zejména oceněním závazných výkazů výměr dle jednotlivých objektů, 

které jsou souhrnně označeny jako příloha č. 3 smlouvy. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny 

díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých 

nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích 

podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů Zhotovitel prohlašuje, že se 

seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil 

veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla 

je stanovena na základě úplného rozpočtu.  

3. Celková nabídková cena je překročitelná pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů 

týkajících se výše daně z přidané hodnoty. 

4. Cena díla je určena akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která oboustranně potvrzená 

a tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 

Komentář [R8]: Doplní uchazeč  
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VII. Změna nabídkové ceny díla 

1.   Změna celkové nabídkové ceny je možná pouze v případech výslovně vymezených touto 

smlouvou a postupem stanoveným v této smlouvě.  

VIII. Platební podmínky 

1.  Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur – vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce, a to pouze za skutečně provedené práce dle schváleného soupisu provedených prací. 
Faktury budou vystavovány za jednotlivé objekty a budou vždy obsahovat řádné označení 
objektu, kterého se platba týká. 

 Objednatel není plátcem DPH. 
 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 15-ti kalendářních dnů v měsíci následujícím po termínu 
zdanitelného plnění fakturovaných prací fakturu (daňový doklad) ve dvojím vyhotovení, 
vystavenou na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující výčet 
veškerých, v příslušném měsíci skutečně provedených, prací a dodávek.  
 

3. Fakturační adresa je shodná se sídlem objednatele uvedeném v čl. I. smlouvy.  
 

4. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, 
jehož nedílnou součástí bude soupis provedených prací ke dni zdanitelného plnění s výkazem 
výměr. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení.  
 

5. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem, resp. jeho technickým dozorem, je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad). Nedílnou součástí faktury bude 
odsouhlasený „Zjišťovací protokol“ včetně schváleného „Soupisu provedených prací“.  

6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.  

 
7. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí 

den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 
 

8. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  
 

9. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový 
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol, 
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e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 

f) název díla, označení části díla, 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i) seznam příloh, 

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

10. Na zhotovitele se nevztahuje přenesená daňová povinnost.   

11. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 

oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 

dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 

sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem 

doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 

splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou 

požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, 

že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle 

tohoto odstavce. 

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, které překročí 60 kalendářních dnů, je 

zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

13. Zhotovitel je povinen vystavit a předat objednateli konečnou fakturu nejpozději do 15 dnů ode 

dne dokončení díla, uvedeného v článku IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy. Pro postup při 

vystavení konečné faktury se přiměřeně použijí příslušná ustanovení tohoto článku, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak.     

14. Konečná faktura zhotovitele musí mimo povinné náležitosti obsahovat následující údaje: 

 výslovný název „Konečná faktura“ 

 celkovou sjednanou cenu díla 

 soupis všech předchozích uhrazených faktur 

 částku zbývající k úhradě 

V případě, že konečná faktura nebude obsahovat některé z těchto náležitostí je objednatel 
oprávněn ji vrátit zpět zhotoviteli. 

15. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení konečné faktury a to až do termínu odstranění 
zjištěných případných vad a nedodělků, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její 
splatností. 

16. Vadami a nedodělky ve smyslu této smlouvy se míní ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, 
které samy a sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu (užívání) a neztíží 
provoz (užívání) díla. 

IX. Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 

lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 

odstranit.  
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2. Zhotovitel poskytuje záruku za stavební část po dobu __ (minimálně 60) měsíců po převzetí díla 

objednatelem, s výjimkou do díla zabudovaných výrobků, strojů a zařízení, na které jejich 

dodavatelé poskytují kratší záruční dobu. V těchto případech platí i pro zhotovitele tyto kratší 

záruční doby. 

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem 

doloženém podepsaným předávacím protokolem dle článku XV. smlouvy. 

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady, až do doby odstranění vad(y), se nepočítá do 

záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. 

5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 

pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 

objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této 

smlouvy pro tu kterou část díla. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. 

7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 

plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

 bezplatně odstraní uplatněné vady, 

 uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 

 uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

 poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 

uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech, na 

základě dohody smluvních stran. 

9. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

 potvrdit objednateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové 

schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 

nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, 

 uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve 

lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady, 

 zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 

5 pracovních dnů od uplatnění vady nebo ve lhůtě, která byla dohodnuta a písemně 

odsouhlasena oběma smluvními stranami, 

 odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od 

uplatnění vady nebo ve lhůtě, která byla dohodnuta a písemně odsouhlasena oběma 

smluvními stranami, 

 odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady nebo 

ve lhůtě, která byla dohodnuta a písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami. 

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich 

uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 

bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně. 

11. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady 

Komentář [R16]: Doplní uchazeč  
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bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 

zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V  případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření 

a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

13. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. 

Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení 

jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud objednatel 

současně: 

 oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv 

podobného nároku třetích osob, 

 neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, 

pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří, 

 zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání 

takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou. 

X. Bankovní záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní 

záruky: 

1) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla. 

2) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této 

smlouvy předloží bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních 

podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 25% z celkové ceny díla, tj. ve výši ………. ,- Kč. 

V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů, vzniká 

objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 

objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní 

termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní 

záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 

pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je, podle této smlouvy, povinen. Před uplatněním 

plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění 

ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 

s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních 

dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této 

smlouvy. 

3. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel 

objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši odpovídající 10% z celkové ceny díla, tj. ve 

výši …………,-- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší Záruční doby dle 

této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí 

Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je 

objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady 

v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 

způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 

podle smlouvy povinen apod.. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 

písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 

Komentář [R17]: Doplní uchazeč dle 
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objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 

bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

4. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen 

platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu 

záruční doby. 

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 

čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly 

důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 

nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

XI. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 30.000.000,- Kč, s max. 

výší spoluúčasti ve výši 50 tisíc Kč a jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je 

zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v předchozí větě. 

2. Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši 

100.000.000,- Kč a jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je zhotovitel 

povinen předložit před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 

této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 

větě. 

3. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi 

zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím 

objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny 

nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 

prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat 

a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 

provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy 

v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 

smlouvy a o zaplacení pojistného. 

5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v 

požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných 

smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, 

zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové 

výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo 

vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 
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6. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými 

pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky 

vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 

XII. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména: 

 zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 

 zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 

prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

 omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 

získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

 dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě 

a veškeré pokyny objednatele, 

 chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 

předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

 získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 

dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, 

a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které 

je povinen získat objednatel, 

 upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 

či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 

zjistí, 

 spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

investora a poskytovat mu potřebnou součinnost. 

2. V případě, že podzhotovitel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, 

závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost 

objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 

smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 

závazků použil, není takovým opatřením dotčena. 

3. Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 

schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 

v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se 

prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne 

zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede 

důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 

podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v 

souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
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odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 

náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 

veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění 

pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v 

místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 

historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky 

neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 

vyrozumět objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a jeho 

zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména 

opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob 

a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět 

a jednat v souladu s nimi. 

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 

příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména za škodu způsobenou 

okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla 

užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno 

provádění díla zhotovitelem. 

10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na 

tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková 

práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za 

jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným 

známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se 

zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudováním do 

díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových 

práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem. 

12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků 

subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

13. Zhotovitel zodpovídá za dodržování hygienických předpisů. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a další právní normy, které se týkají 

jeho činnosti. Zhotovitel je povinen dodržet při realizaci díla podmínky dané stavebním 

povolením. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé 

náklady zhotovitel. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 

16. Pokud činností zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, dojde ke způsobení škody objednateli 

nebo třetím osobám, z titulu neplnění podmínek vyplývajících ze zákonných předpisů či jiných 
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právních norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku objednatele 

ke kontrole a prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen, na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které 

byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

18. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný 

materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad 

včetně odvozu a skládkování. 

19. Zhotovitel je povinen dle platných právních předpisů spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi investora, včetně aktualizace plánu BOZP a jeho 

uplatňování v průběhu realizace díla. 

20. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 

v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

21. Objednatel, resp. jím určený technický dozor investora a v rámci vymezené působnosti též 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn dávat zhotoviteli 

pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel, technický dozor investora nebo 

v rámci vymezené působnosti koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

22. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 

pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel 

se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů 

objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 

pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 

oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 

bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla podle 

článku IV. odst. 1. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla 

z důvodu nevhodných pokynů objednatele. 

23. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 

objednatele. 

24. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky 

znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to 

bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou 

změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla 

přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. 

 
 

XIII. Technický dozor objednatele 
 
 
1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
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objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení 
stanovených v tomto článku smlouvy. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými 

námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší. 

3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát 

pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

 odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

 je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

 je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 

osob, 

 hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 

zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována 

v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být 

v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 

6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby 

odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 

názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 

povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. 

Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického 

dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v 

co nejkratším termínu. 

7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné 
náležitosti plné moci. 

 
 
 

XIV. Kontrola provedení díla 
 
 
1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 

dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní 
dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den 
musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o 
jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního 
dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro 
kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel. Pokud se smluvní strany dohodnou, tak není nutná 
písemná forma žádosti stanovení o termínu kontrolního dne. Tato dohoda se provede pouze 
zápisem do stavebního deníku. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření 
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uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn 

smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

3. Objednatel, technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi investora je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 

provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí 

s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 

dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 

účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a 

objednatelem požadované doklady.  

4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové 

dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.  

5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 

kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 

pokutu podle článku XVI. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní 

vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy 

zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXII. odstoupit. 

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. 

Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 

na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření 

např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u 

zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových 

prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto 

řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně 

oznámí zápisem ve stavebním deníku, a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.  

7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených 

zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, 

že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 

kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto 

částí stavby. 

8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, 

zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, který se ukáže 

jako neodůvodněný, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé. 

9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 

v důsledku své nečinnosti, pak zhotovitel na žádost objednatele a na jeho náklad zakryté práce 

odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný 

vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým 

harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného 

zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto prodloužení bezprostředně 

nezpůsobuje. 
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XV. Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se 

strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, 

a to nejméně 15 kalendářních dnů předem. 

2. Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Řádným dokončením díla se rozumí:  

 provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě 

plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a 

atestů, 

 předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se 

kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

4. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit zejména: 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

 doklady o technické způsobilosti použitých materiálů 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 zápisy o zkouškách smontovaných zařízení, o provedených revizích a provozních 
zkouškách podle podmínek daných projektovou dokumentací a příslušnými ČSN 
a dalšími technickými a právními předpisy 

 doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla 

 doklady o geodetickém zaměření díla nebo jeho částí 

 záruční listy na zabudované výrobky a další zařízení 

 návody k obsluze pro zabudovaná zařízení a doklady o proškolení obsluhy zařízení, 
u kterých to zvláštní předpisy vyžadují 

 doložení dokladů o narovnání práv třetích osob v případě, že v souvislosti 
s prováděním díla došlo k zásahu do práv těchto osob 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních 

 stavební deník 

Veškeré doklady budou v českém jazyce. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

5. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 

zhotovitel.  

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

 vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění 

zhotovitele trval, 

 zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2 nebo některý doklad, jež 

má být její součástí. 

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, 

a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 
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8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 

podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 

užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem 

stanovené lhůtě. 

9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

 popis předávaného díla, 

 zhodnocení kvality předávaného díla, 

 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

 způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

 lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

 výsledek přejímacího řízení, 

 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel. Kopie protokolu musí být zaslána všem 

zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 

přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč 

se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko 

v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 

nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení 

v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 

předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 

opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 

řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 

znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 

prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

14. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu 

a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 

objednatelem nebo nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své 

pracovníky ke školení. 

XVI. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla dle článku IV. odstavec 1) písm. c) smlouvy,  

b) s odstraněním staveniště dle článku IV. odstavec 1) písm. d) smlouvy, 

c) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení, 

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla, 

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku 

IX. smlouvy. 

f)     s termínem předání bankovní záruky dle článku X. odstavec 2) smlouvy. 
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2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle 

článku XXIX. a to ve výši 20.000.000,- Kč. 

3. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) při překročení, resp. nedodržení v čl. IV. odstavec 

1 písm. d) této smlouvy sjednaného termínu předání díla o 1 - 30 kalendářních dnů včetně částku 

ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti 

do dne jejího dodatečného splnění. 

4. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) při překročení, resp. nedodržení v čl. IV. odstavec 

1 písm. c) této smlouvy sjednaného termínu předání díla o 31 a více kalendářních dnů včetně 

částku ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této 

povinnosti do dne jejího dodatečného splnění. 

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 20.000,- Kč za každý 

den prodlení. 

6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 20.000,- Kč za každý 

den prodlení. 

7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 20.000,- Kč za každou 

vadu, případně nedodělek a den prodlení. 

8. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 20.000,- Kč za každou 

vadu a den prodlení. 

9. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 20.000,- Kč za každý 

den prodlení. 

10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 

 ustanovení o provedení povinných zkoušek podle článku II. 14 písm. a) smlouvy, 

smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každé porušení, 

 ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XIX 

smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každé porušení, 

 ustanovení o ochraně důvěrných informací podle článku XVIII. smluvní pokuta činí 

5.000,-Kč za každé prokazatelné porušení. 

11. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 9. není rozhodující, zda se porušení dopustil 

zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé).  

12. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě odstoupení od smlouvy 

ze strany objednatele dle čl. XXII. odst. 1. písm. e), a to až do výše 15% z celkové ceny díla. 

13. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

14. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního 

uvážení oprávněn použít: 

 písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, 

 odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu, 

 právo z bankovních záruk podle článku X. smlouvy. 

15. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné 

výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat 

se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 

pokuta týká. 
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16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé 

smluvní strany. 

XVII. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel 

za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 

k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 

díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména 

zabezpečit střežení místa plnění. 

XVIII. Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a které se týkají činnosti 

druhé smluvní strany. 

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem 

splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými 

informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, 

s výjimkou svých zaměstnanců a podzhotovitelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění 

této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem 

zavázány. 

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které: 

 se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní 

stranou, 

 smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než 

od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna 

přiměřeně chránit,  

 je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu 

nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn, 

 jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy. 

4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny 

důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech 

nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které 

obsahují důvěrné informace. 

5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím 

osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy může 

být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu. 
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XIX. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 

veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou 

vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti 

a rizik s tím spojených. 

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako 

podzhotovitelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 

obchodní firmou zhotovitele resp. podzhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na 

místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti 

objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na 

provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence 

úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel 

objednateli. 

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o 

úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony 

s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že 

došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 

objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

7. Zhotovitel je povinen v  rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého 

pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným 

předpisy o požární ochraně. 

XX. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným zákonem číslo 183/2006 Sb., 

stavební zákon a vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání 

díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den 

zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s 

prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři 

stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 
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2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

 základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich 

pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů, 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

 přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn, 

 přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby, 

 přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků, 

 přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 

čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 

záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem 

autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k 

dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 

Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou 

pracovní dobu. 

7. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 

ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě 

mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele 

na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od 

doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném 

termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování dodatků a změn smlouvy. 

XXI. Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla 

a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, 

bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy 

zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán). 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 



   

  strana 25 z 30  

zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 

vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost 

díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 

povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 

provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám. 

XXII. Odstoupení od smlouvy  

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů výslovně uvedených v této 

smlouvě. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí provedení díla do 10 pracovních dnů od termínu zahájení díla, 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené 

v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 

objednatelem, 

c) bezdůvodně přeruší provedení díla, 

d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 45 kalendářních dnů, 

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 

závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 2., je zhotovitel 

povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 

stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny 

k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 2., není povinen 

v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala 

splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním 

dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh nebo 

uplatnit práva z bankovní záruky dle článku X. smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 10 dnů, 

b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na 

straně zhotovitele, 

c) je v prodlení s úhradou splatné dílčí ceny za dílo, případně ceny za dílo, po dobu 

delší než 90 dnů, vyjma případů, které objednatel objektivně nezpůsobil. 

6. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  



   

  strana 26 z 30  

a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs 

zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, 

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

c) nastane vyšší moc uvedená v článku XXIII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů, 

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je objednatel povinen písemně oznámit druhé smluvní 

straně. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 2 nebo z důvodů 

uvedených v odstavci 6 nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 

smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 

posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 

stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 

příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2, 5 

a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

XXIII. Vyšší moc 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 

došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 

okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím 

uzavření, nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich 

následky povinnou stranou odvráceny, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně 

v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské 

vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 

poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 

odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů 

nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména 

podzhotovitele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již 

v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na 

ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 

smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 

smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit nebo jestliže o této okolnosti 
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oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela 

důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 

během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 

díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na 

které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou 

smlouvy. 

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 

Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 

povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XXIV. Úkony, doručování, počítání času 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, v rozsahu vymezených 

kompetencí též osoby uvedené v čl. XXVI. této smlouvy, případně osoby k těmto úkonům 

příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní 

strany povinny si navzájem oznámit. 

2.  Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 

úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, prostřednictvím 

datové schránky, zápisem do stavebního deníku nebo osobně proti podpisu. V případě, kdy to 

tato smlouva připouští nebo se tak dohodnou smluvní strany je možné úkon také elektronickou 

poštou nebo faxem. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 

smlouvy bude v případě objednatele doručována na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této 

smlouvy a v případě zhotovitele na adresu ………………. 

4. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 

považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu řádně 

zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 4 tohoto článku, nebo kterou strana písemně 

oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní 

přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila. 

5. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání 

času podle § 605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

XXV. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na 

základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce. 
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XXVI. Kontaktní údaje pro věci technické  

1.  Smluvní strany se dohodly na níže uvedených zástupcích pro věci technické 

a. Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je: 

Ing. Jaroslav Havel 
telefon :  384 721 538, 384 721 128, 605 247 422 
e-mail :  jaroslav.havel@tb.ceskearchivy.cz 

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se: 

 projekčních změn díla 

 provedení dodatečných zkoušek nebo ověření 

 pozastavení provádění stavebních prací nebo odstranění jejich částí 

 odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu 
s podmínkami této smlouvy 

 vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým 
způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla. 

 

b. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi investora 
(objednatele) je:  

  Jiří  Javorský 
 telefon :  736 667 151 
 e-mail :  jiri.javorsky@centrum.cz 

  

c. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů 
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je: 

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx 
telefon :  xxxxxxxxxxx 
e-mail :  xxxxxx@xxxxx.cz 

Stavbyvedoucí není oprávněný rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od 
smlouvy a o přerušení prací na díle. 

 

2. Výše uvedení zástupci jsou oprávněni činit úkony výslovně stanovené v této smlouvě nebo na 
základě zmocnění či pověření. 

XXVII. Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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XXVIII. Souhlas zhotovitele se zveřejněním údajů 
 
 

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně uděluje souhlas s uveřejněním údajů týkající se plnění 
předmětu smlouvy, které nejsou předmětem ochrany důvěrných informací dle čl. XVIII. smlouvy. 
 
 

XXIX. Seznam podzhotovitelů  
 
1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v souladu s ustanovením § 147a zákona číslo 

137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů seznam subdodavatelů (podzhotovitelů), ve kterém 
uvede subdodavatele (podzhotovitele), jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %: 
 
a) z celkové ceny veřejné zakázky nebo 
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba 

plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

2. Pokud plnění veřejné zakázky přesáhne 1 rok, překládá zhotovitel seznam subdodavatelů za 

každý předchozí rok a zároveň za celou dobu plnění smlouvy po splnění celé smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen předložit písemný seznam dle odst. 1. nejpozději do:  

a) do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 
b) do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

4. Společně se seznamem subdodavatelů (podzhotovitelů) dle tohoto článku předloží zhotovitel 

objednateli seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 

kapitálu akciové společnosti subdodavatele (podzhotovitele), kterému uhradil více než 10% 

z celkové ceny veřejné zakázky, a který zároveň má formu akciové společnosti. Seznam akcionářů 

subdodavatelů (podzhotovitelů) předložený objednateli nesmí být starší 90-ti dnů před dnem 

předložení seznamu subdodavatelů. 

 
 

XXX. Závěrečná ustanovení 
 
 
1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Při ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 

vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění 

a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají 

práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 

smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 

a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 

jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 

řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 
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5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 

a zpracovatele informací. 

 

6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato 

smlouva o dílo a její přílohy: 

1) cenová nabídka zhotovitele (krycí list), 

2) časový harmonogram postupu provedení díla, 

3) zhotovitelem oceněné výkazy výměr. 

 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) 

výtisky. 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

za objednatele za zhotovitele 

V ...............…….dne …………….. V ………………………………..dne …………….... 

 

 

 

...................................................... …………………………………………………………. 
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