



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j. PPR-12530-13/ČJ-2013-990656

Praha: 5. srpna 2013

Počet listů: 1

dle rozdělovníku

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem

„Praha 6, ubytovna Řepy – oprava bytových buněk a úklidových buněk“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ: 353185.

Dodatečná informace zadavatele o změně termínu plnění:

Původní znění článku 4.2. Zadávací dokumentace:

4.2. TERMÍN PLNĚNÍ

Po jednotlivých podlažích (etapách) vždy maximálně 2 kalendářní měsíce od výzvy k plnění a předání staveniště. V první etapě také musí být dokončena výměna stoupačky v místnosti s výlevkou u úklidových buněk ve všech podlažích najednou. Maximální termín pro dokončení celé zakázky je 30. 9. 2017.

se ruší a nově zní:

4.2. TERMÍN PLNĚNÍ

Po jednotlivých podlažích (etapách) vždy maximálně do 5 kalendářních týdnů od zaslání výzvy k plnění a předání staveniště. V první etapě také musí být dokončena výměna stoupačky v místnosti s výlevkou u úklidových buněk ve všech podlažích najednou. Maximální termín pro dokončení celé zakázky je 30. 9. 2017.

Tato výše uvedená změna se týká také Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (návrh Rámcové smlouvy o dílo), a to konkrétně čl. III „Způsob a termín zhotovení díla, předání díla“ a musí být uchazečem do návrhu smlouvy zpracována.

Ing. Bc. Pavel Povolný v.r.
za zadavatele

Zpracoval:
Bc. Roman Němeček
tel. 974884595