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Smlouva o dílo 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákona“) v souladu s ust. § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

(dále jen „Smlouva“) 
 

 

 

 

Číslo Smlouvy Objednatele: PPR-32148-10/ČJ-2013-990656 

 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: CWR023 

 

mezi 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 
Číslo účtu: 5504881/0710 
Zastoupená: ing. Miroslavem Hajným, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního 

prezidia ČR 

 

(dále jen „MV ČR“ nebo “Objednatel“) 

 

a 

 

IBM Česká republika, spol. s r.o. 

V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 

Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692 

IČO: 14890992 

DIČ: CZ14890992 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na příkopě 14, Praha 1 

Číslo účtu: 56733/0300 

zastoupená: Radkem Hovorkou, jednatelem společnosti 

 

(dále jen „IBM“ nebo “Zhotovitel“) 

 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 
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VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK 

 

„Akceptační protokol“ je písemný dokument podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem potvrzující 

řádné splnění předmětu plnění Zhotovitelem, v souladu s touto Smlouvou. Akceptační protokol může 

být potvrzený "bez výhrad" nebo "s výhradami". V případě podpisu Akceptačního protokolu 

"s výhradami" musí Akceptační protokol obsahovat přílohu, kde jsou jednotlivé výhrady uvedeny 

včetně dohodnutého způsobu a termínu vypořádání. 

 

„Datem instalace“ u produktů a „datem dostupnosti“ u licencovaných programů dodaných 

Zhotovitelem v rámci této Smlouvy se míní den podpisu Předávacího protokolu. 

 

„Hardware“ (též „Stroje“) znamenají počítače, komunikační zařízení nebo jiné technické součásti 

informačního systému nebo jejich výbavu, upgrady, konverze jejich modelů, strojové prvky nebo 

příslušenství. 

 

„Koncovým uživatelem“ se rozumí pracovník určený Objednatelem, který systém přímo užívá 

na základě určení vydaného Objednatelem; není považován za třetí osobu a ve vztahu ke Zhotoviteli je 

oprávněn pouze k činnostem a omezenému okruhu úkonů stanovených Smlouvou v souvislosti se 

smluveným užíváním systému NS-VIS, VIS MAIL II, jinak k úkonům podmíněným výslovným 

souhlasem Objednatele; Objednatel je bez ohledu na činnost Koncových uživatelů sám přímo 

odpovědný z této Smlouvy Zhotoviteli. 

 

„Licencované programy IBM nebo licencované programy cizí“ znamenají programy (včetně 

souvisejících materiálů), které jsou jako takové uváděny v této Smlouvě. Tyto programy podléhají 

zvláštním licenčním podmínkám. 

 

„Manažer projektu Objednatele“ je Objednatelem pověřená osoba, která má konečnou pravomoc 

pro určení priorit, urovnání otevřených problémů, pro rozhodování o změnách v projektu, které nemají 

vliv na smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zajišťuje vrcholové řízení projektu dle 

schváleného rozpočtu, harmonogramu a rozsahu implementace a koordinuje činnosti na mimoresortní 

úrovni.   

 

„Materiály“ jsou písemnosti a jiná díla, jež jsou předmětem autorských práv (jako např. některé 

programy, výpisy zdrojového kódu, programovací nástroje, dokumentace, reporty, nákresy apod.) 

a jež může Zhotovitel dodat Objednateli v rámci této Smlouvy. 

 

„Místem koncového uživatele“ se rozumí místa, ve kterých jsou umístěny dílčí části systému NS-

VIS, VIS MAIL II. 

 

„NS-VIS ČR“ se rozumí pro účely této Smlouvy „Národní vízový informační systém pro ČR“ (dále 

též „Systém“). 

 

„Open-source software“ (též „OSS“) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. 

Otevřenost v tomto smyslu znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost – licenci 

software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat. 

 

„Produkty“ se rozumějí Hardware a Software. 

 

„Projektem“ se rozumí proces realizace předmětu této Smlouvy. 

  

„Provozní gestor Objednatele“ je osoba určená Objednatelem pro zajištění provozu NS-VIS, VIS 

MAIL II.   

 

„Předávací protokol“ je písemný dokument podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem o předání 

produktu, zařízení nebo Materiálu Zhotovitelem Objednateli. 
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„Přejímací zkouškou“ se rozumí proces předání předmětu plnění Zhotovitelem Objednateli, 

zakončený podpisem Akceptačního protokolu.  

 

„Příbuznou společností“ je pro účely této Smlouvy považována každá společnost nebo jiný subjekt, 

jež je ovládána nebo ovládá přímo či nepřímo jednu ze Smluvních stran, jak definováno v § 74 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

„Specifikací požadavků“ se rozumí písemné zadání vypracované Objednatelem.  

 

„Vedoucím projektu Objednatele“ je Objednatelem pověřená osoba, která koordinuje práci 

jednotlivých týmů a pravidelně informuje manažera projektu Objednatele o splněných úkolech či 

případných problémech. Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí. Kontroluje 

průběžně postup všech fází Projektu. 

 

„Vedoucím projektu Zhotovitele“ je Zhotovitelem pověřená osoba oprávněná závazně jednat 

ve všech věcech plnění této Smlouvy za Zhotovitele a jeho subdodavatele a přijímat veškerá sdělení 

Objednatele adresovaná Zhotoviteli. Nese odpovědnost za věcnou a časovou konzistenci a koordinaci 

požadavků Zhotovitele adresovaných Objednateli. K jeho povinnostem náleží zajišťovat rozhodnutí 

Zhotovitele potřebná ke splnění Smlouvy. 

 

„Řídící radou“ se rozumí společný řídící orgán Objednatele a Zhotovitele. Rada je oprávněna, 

v případě, že to považuje z důvodů projednávané problematiky za účelné, přizvat další osoby; její 

jednání se uskutečňuje podle potřeby a postupu prací, nejméně jednou za dva týdny; zápis z jednání 

podepsaný projektovými manažery Řídící rady je závazný pro obě Smluvní strany. Řídící rada je 

konečnou instancí pro změnová řízení.  

 

„ŘSCP“ znamená „ředitelství služby cizinecké policie“. 

 

„Software“ (též „Program“) znamená následující, včetně originálu a veškerých úplných nebo 

částečných kopií: 

1. strojově čitelné instrukce a data; 

2. komponenty; 

3. audio-vizuální obsah (jako např. image, texty, nahrávky nebo obrázky); a 

4. související licenční Materiál. 

 

„Věcný gestor Objednatele“ je osoba určená Objednatelem pro řešení funkčnosti NS-VIS, VIS 

MAIL II. 

 

„VIS“ znamená „Vízový informační systém“. 

 

„VIS Mail 1“ znamená národní systém VIS Mail pro výměnu zpráv dodaný firmou IBM dle  Smlouvy 

o dílo na realizaci systému VIS MAIL,  č. smlouvy objednatele: 3476/2009, č. smlouvy zhotovitele: 

CHK027P. 

 

„Vynález“ znamená nový výsledek vynálezecké činnosti, který je průmyslově využitelný a splňuje 

podmínky pro udělení patentu stanovené zákonem č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových 

vzorech a zlepšovacích návrzích. 

 

„Zadání“ je písemná specifikace požadovaného předmětu plnění, vymezení toho, co Objednatel 

poptává a co má být Zhotovitelem realizováno. Zadání, specifikace požadavků je předána Zhotoviteli 

formou „Zadávací dokumentace“ (ZD). 
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„Závadou typu A“ se rozumí stav, kdy systém neposkytuje některou z kritických funkcionalit 

systému (jsou takto specifikovány v akceptovaném dokumentu „FINAL_Analýza 

funkčnosti_v6.7.5.zip“). 

 

„Závadou typu B“ se rozumí stav, kdy je systém schopen omezeného provozu nebo neposkytuje 

některou z nekritických funkcionalit (jsou takto specifikovány v akceptovaném dokumentu 

„FINAL_Analýza funkčnosti_v6.7.5.zip“). Funkcionalitu je možné zajistit jiným způsobem nebo 

organizačním opatřením. 

 

„Závadou typu C“ se rozumí závada, která nemá vliv na provoz nebo funkcionality systému. 

 

„Změnovým řízením“ se rozumí proces řešení problémů či sporů, který ve svém důsledku může vést 

zejména k dopadům na rozsah užívání systému, cenu služeb poskytovaných podle této Smlouvy či 

časově limitovaných závazků ze Smlouvy; změnové řízení mohou vyvolat pouze vedoucí Projektu 

nebo Řídící rada; změnové řízení může být využito i k jednání o změně, rozšíření či redukci předmětu 

Smlouvy a ukončeno uzavřením dodatku ke Smlouvě; změnové řízení musí být vyvoláno písemnou 

formou. 

 

 

I. ÚČEL SMLOUVY 

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, kterou sjednávají podmínky pro realizaci dodávek a služeb 

nezbytných pro zajištění Integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS – VIS Mail fáze II (dále jen „VIS 

MAIL II“) . 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout a zajistit Objednateli dodávky (dále 

jen „Dodávky“) a servisní služby (dále jen „Služby“) specifikované dále v této Smlouvě a 

závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádné poskytování těchto Dodávek a Služeb úhradu, 

to vše za podmínek stanovených nebo předpokládaných touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se zavazuje v rámci této Smlouvy pro Objednatele provádět následující Dodávky 

a Služby: 
 zajištění požadavků EU na vývoj a zprovoznění národního systému VIS mailu fáze II (VIS 

MAIL II) a jeho připojení do centrálního relay serveru VIS mail EU. tj. modifikace 

(přeprogramování) příslušných částí systému NS-VIS (Centrální aplikace - jádra NS-VIS, 

příslušných ESB modulů a klientských aplikací produkčního systému) a úprava dosavadního 

systém VIS - mail I tak, aby bylo možné: 

o přijímat a zpracovávat zprávy z VISION přes nové rozhraní VIS Mail včetně získání 

potřebných dat z CS-VIS, 

o přijímat a zpracovávat zprávy z VIS Mail v NS-VIS, 

o umožnit interakci systémů NS-VIS  a VIS MAIL II, 

o implementovat změny do systému NS-VIS, které souvisí se zastupováním, 

o upravit rozložení zátěže rozhraní s CS-VIS, 

o rozšířit rozhraní s ZS o přenos biometrických údajů u nově pořízených žádostí, 

 řešení požadavku Objednatele, že po určitou dobu bude existovat souběh předávání žádostí 

VISION stávajícím způsoben a novým způsobem přes systém VIS MAIL II, a NS-VIS tedy 

má být schopen používat v jednom okamžiku obě rozhraní, 

 dodávka Hardware - potřebné rozšíření vzhledem k předpokládanému navýšení 

zpracovávaných zpráv. 
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Detailní specifikace předmětu plnění – specifikace řešení je uvedena v Příloze č.1 této 

Smlouvy. 

3. Předmět Smlouvy (Projekt) bude realizován po jednotlivých etapách. Zhotovitel se zavazuje v 

rámci této Smlouvy, Projektu pro Objednatele provádět následující Dodávky a Služby: 

Etapa I - Analýza 

o Přípravné činnosti na současném systému NS-VIS, VIS Mail 1 (úpravy konfigurací, 

kontrola databáze a infrastruktury systému ). 

o Analýza.  

o Návrh úprav (design).  

o Příprava vývojového a testovacího prostředí Zhotovitele. 

Výstupem této etapy bude analytická dokumentace, tj. zejména následující dokumenty: 

- aktualizovaný dokument Analýza funkčnosti NS-VIS. 

- aktualizovaný dokument Analýzy funkčnosti VIS Mail. 

- nový dokument Rozhraní VISION2. 

- aktualizovaný dokument Rozhraní VISION. 

- aktualizovaný dokument Rozhraní  CS-VIS. 

- aktualizovaný dokument Rozhraní MZV. 

- aktualizovaný dokument Rozhraní ZS. 

Etapa II - Vývoj 

o Vývoj, modifikace systémů NS-VIS (centrální aplikace, ESB modulů a  uživatelských 

aplikací - klientské aplikace KA Viza, KA Vyckat a Admin klient) a VIS Mail 1. 

o Interní testy VIS MAIL II. 

Etapa III - Testování 

o Testování na testovacím prostředí Objednatele. 

o Testování věcného gestora.  

o Aktualizace dokumentace.  

o Akceptační testování.  

Etapa IV – Integrační testy s EU 

o Příprava nasazení upraveného NS-VIS – VIS MAIL II do testů s CS-VIS EU. 

o Testování VIS MAIL II s CS-VIS EU. 

o Vyhodnocení výsledků testů, případné úpravy a přetestování. 

Etapa V - Provoz 

o Příprava ukončení provozu dosavadního systému NS-VIS. 

o Přenesení provozu systému – spuštění VIS MAIL II. 

o Nezbytná podpora provozu po dobu 2 týdnů. 

4. Předmětem této Smlouvy není:  

 změna, úpravy nebo rozšíření funkcionality systému NS-VIS a systému VIS Mail 1, které 

nejsou uvedeny v této Smlouvě, garance funkčnosti systému NS-VIS s jinými periferiemi, 

než těmi, které byly dodány IBM v rámci dodávky systému NS-VIS;  

 zajištění potřebné komunikační infrastruktury, zajištění nezbytné konektivity na externí 

systémy včetně dostatečné propustnosti linek, realizace nezbytných změn externích systémů a 

zajištění zálohování a archivace dat. 

5. Předmětem této Smlouvy dále není zajištění testovacích prostředí, zdrojových dat a všech 

nezbytných náležitostí (zejména organizačních, legislativních, smluvních a provozních a dále 

administrátorské a operátorské podpory, atd.) nutných pro realizaci předmětu této Smlouvy ani 

realizace jakýchkoli dalších dodávek, služeb a činností nezbytných pro zajištění provozu VIS 

MAIL II, které nejsou definovány v této Smlouvě. 
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III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

1. Plnění podle této Smlouvy bude probíhat na pracovištích Zhotovitele i Objednatele v Praze. 

Místem plnění je zejména objekt Bubenečská č. 22 Praha 6 a objekt Olšanská č. 2 Praha 3, 

případně Strojnická č. 27, Praha 7.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit plnění předmětu Smlouvy do 5 pracovních dnů od data jejího 

podpisu a ukončit nejpozději do 270 kalendářních dnů od data jejího podpisu. Tato lhůta neplatí, 

pokud: 

 dojde k posunu termínů realizace z důvodu na straně Objednatele (neposkytnutí součinnosti 

a/nebo nesplnění podmínek a předpokladů),  

 pokud se na změně dohodnou obě Smluvní strany a toto bude zakotveno v dodatku této 

Smlouvy, nebo v podepsaném rozhodnutí Řídící rady, 

 pokud nebude možné termín splnit z důvodu překážek vzniklých nezávisle na vůli 

Zhotovitele. 

3. Realizace předmětu plnění bude probíhat po jednotlivých částech, resp. etapách. Předpokládané 

rámcové termíny plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud nebude realizace 

EtapyV ukončena nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy z důvodů na straně Objednatele , 

budou termín a podmínky dokončení předmětu plnění znovu projednány a stanoveny v dodatku 

této smlouvy. 

 

 

IV. KOORDINACE 

1. Pro realizaci předmětu plnění a nutnou koordinaci bude vytvořena řídící struktura Projektu a 

pracovní tým(y). Řídící struktura Projektu a požadované složení pracovního týmu včetně 

klíčových rolí na straně Objednatele a Zhotovitele jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Smlouvy.  

2. Obě Smluvní strany písemně jmenují své koordinátory, tj. kontaktní odpovědné osoby (vedoucí 

Projektu), případně jejich zástupce nejpozději do jednoho pracovního dne od podpisu Smlouvy.  

3. Realizace předmětu plnění, resp. řízení Projektu, bude probíhat na základě podmínek uvedených 

v této Smlouvě. 

 

 

V. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY REALIZACE 

1. V průběhu realizace je nutno na straně Objednatele zajistit, resp. splnit, následující podmínky 

a předpoklady, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu plnění a jednotlivých etap - 

dílčích předmětů plnění: 

 zajištění redundance, 

 zajištění licencí a SW support Oracle systémů NS-VIS a VIS MAIL, 

 zajištění HW maintenance veškerých zařízení systému NS-VIS a VIS MAIL, 

 zajištění upgrade firmware a driverů systému VIS MAIL, 

 zajištění testovacích prostředí všech externích systémů (ČR i EU) v požadovaných termínech 

dle harmonogram, 

 zajištění rozhraní externích systémů v souladu s odsouhlasenými popisy rozhraní 

v požadovaných termínech (při nutnosti úpravy rozhraní Zhotovitel připraví na základě 

informací od objednatele aktuální definici rozhraní pro externí systémy. Objednatel následně 

zajistí požadované úpravy v externích systémech podle dodané specifikace včetně přípravy 

dat a spolupráce při testování), 

 zajištění funkčních otestovaných externích systémů (ČR i EU) splňujících odsouhlasené 

popisy rozhraní se systémem NS-VIS a VIS MAIL II v požadovaných termínech, dle 

harmonogramu a možnosti testování s externími systémy (ČR i EU: CS-VIS, SIS II, VIS 

MAIL)  v potřebných termínech dle harmonogramu,  
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 zajištění včasné součinnosti na straně třetích stran, externích systémů, 

 zajištění technické infrastruktury včetně požadované konektivity, 

 zajistit místnost pro Zhotovitele s připojením na testovací resp. produkční prostředí systému 

NS-VIS, VIS MAIL II a na internet, 

 zajištění veškerých testovacích dat včetně externích systémů, klíčenek, specimenů dokladů, 

testovacích vízových štítků a dalších rekvizit nezbytných pro provedení aktualizace a testů 

v požadovaném rozsahu a požadovaných termínech, 

 organizační zajištění, zejména zajištění/alokace projektového týmu a klíčových rolí na straně 

Objednatele. 

2. Dále je nutno na straně Objednatele zajistit, aby v rámci realizace předmětu plnění nedocházelo 

k prodlevám z důvodu překážek, zpoždění na straně Objednatele (nesplnění podmínek nebo 

součinnosti), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Zhotovitele. 

 

 

VI. PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ 

1. Předmětné plnění podle této Smlouvy bude Objednatelem převzato protokolárním způsobem, 

písemným odsouhlasením vedoucími projektu obou Smluvních stran.  

2. Bude-li plnění Zhotovitele spočívat v dodávce Hardware, proběhne předání a převzetí takového 

plnění na základě jeho protokolárního předání. Smluvní strany podepíšou Předávací protokol.  

3. Bude-li plnění Zhotovitele spočívat ve vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické 

podobě, bude jeho akceptace provedena následovně: 

 Zhotovitel předá v dohodnutém termínu první verzi dokumentu. 

 Objednatel vznese své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu obecně do tří (3), 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení; nevznese-li Objednatel ve 

stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují Smluvní 

strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho první verze za řádně akceptovaný a pro 

Smluvní strany závazný. 

 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu, zavazuje se Zhotovitel obecně do tří (3), nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 

jejich doručení provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek 

Objednatele a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi Objednateli 

k akceptaci. 

 Objednatel se zavazuje vznést své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu obecně 

do tří (3), nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Objednatel 

ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují 

Smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho druhé verze za řádně 

akceptovaný a pro Smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, které Objednatel 

opomněl vznést již k první verzi dokumentu, se pro účely akceptace nebude přihlížet, 

Zhotovitel však bude povinen takovéto výhrady nebo připomínky Objednatele vypořádat do 

deseti (10) pracovních dnů od akceptace dokumentu. 

 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu, zavazují se Smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění 

veškerých vzájemných rozporů a za účelem akceptace dokumentu, a to nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů od výzvy kterékoliv Smluvní strany. Nepodaří-li se Smluvním stranám dojít 

ke shodě o akceptaci dokumentu ani ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od zahájení 

společného jednání dle předchozí věty, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od této 

Smlouvy odstoupit s tím, že při vyrovnání bude postupováno v souladu s čl. XIII odst. 4 této 

Smlouvy.  

4. Objednatel potvrdí přejímku jednotlivých části  předmětu plnění – etap podpisem Předávacího 

nebo Akceptačního protokolu. 
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5. Předmět plnění bude považován za řádně splněný, jestliže Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací 

zkoušku – akceptaci provedením oboustranně schválených akceptačních testů a předáním 

aktualizace příslušné/relevantní dokumentace systému NS-VIS resp. VIS MAIL II Objednateli. 

6. Předmět akceptace je akceptován (Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku), pokud nebude 

Objednatelem uplatněna žádná závada typu A a takový počet závad typu B nebo kombinací závad 

typu B, které ve svém důsledku způsobí závadu typu A a takovéto závady Objednatel neprokázal 

v Akceptačním protokolu. 

7. Objednatel souhlasí s tím, že úspěšné vykonání přejímací zkoušky Zhotovitelem představuje 

splnění všech závazků ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy. 

8. Po úspěšném vykonání přejímací zkoušky Objednatel souhlasí s převzetím odpovědnosti za 

užívání převzaté části předmětu Smlouvy a za výsledky z něho získané stejně jako za jeho 

kombinaci s jakýmikoli jinými zařízeními, programy nebo službami. 

9. Jestliže předmětné plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, podepíší k němu Smluvní 

strany Akceptační protokol. Podpisem Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami se má 

se za to, že předmětné plnění bylo řádně Zhotovitelem poskytnuto a Objednatelem převzato.  

10. Jestliže předmětné plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria, zaznamenají tuto skutečnost 

Smluvní strany do Akceptačního protokolu tak, že zde budou uvedeny, popsány a prokázány 

veškeré zjištěné závady a nedostatky. Zhotovitel se zavazuje napravit tyto nedostatky ve lhůtě, 

která bude Smluvními stranami dohodnuta, a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. 

Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Zhotovitel nesplní veškerá 

akceptační kritéria. 

11. Závadou se pro účely této Smlouvy rozumí rozpor mezi vlastností nebo funkčností plnění proti 

plné funkčnosti systému VIS MAIL II tak, jak bude specifikován v odsouhlasené analytické 

dokumentací, která bude předána s dodávkou systému VIS MAIL II, a skutečnou vlastností či 

funkčností plnění. 

12. Jestliže uplynulo pět (5) pracovních dnů od předložení Akceptačního protokolu Zhotovitelem 

Objednateli a Objednatel nepodal žádné písemné námitky s uvedením položek, specifikací závad 

bránících akceptaci a takovéto závady Zhotoviteli neprokázal v Akceptačním protokolu, 

v takovém případě bude za datum splnění považován den následující po marném uplynutí lhůty 

uvedené v tomto odstavci; pokud Objednatel užije některé části plnění k produktivním účelům, ať 

již před nebo po obdržení Akceptačního protokolu k podpisu, bude za datum splnění považován 

den prvního užití díla nebo jeho části v produkčním provozu. 

13. Po vzájemné dohodě obou Smluvních stran má Objednatel právo schválit akceptaci s výhradou. 

Smluvní strany potvrdí akceptaci s výhradou sepsáním Akceptačního protokolu, ve kterém budou 

uvedeny připomínky Objednatele a návrh závazného termínu dodání příslušné opravy ze strany 

Zhotovitele. Účinky akceptace s výhradou nastávají podpisem tohoto Akceptačního protokolu 

oběma Smluvními stranami. 

14. Před ukončením předmětného plnění musí Objednatel provést za účasti Zhotovitele akceptační 

testy. Akceptační testy budou provedeny na základě specifikace akceptačních testů obsahující 

popis testů (testovací scénáře) a akceptační kritéria. Při akceptaci bude postupováno v souladu 

s výše uvedenými ustanoveními tohoto článku VI. 

 

 

VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena za předmět plnění dle článku II této Smlouvy činí 28 802 702,00 Kč bez DPH  

(slovy dvacet osm milionů osmset dva tisíce sedmset dva korun)  

výše DPH činí: 21 %, tj. 6 048 567,42 Kč. 

tj. 34 851 269,42 Kč včetně DPH  
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(slovy třicet čtyři miliony osmset padesát jedna tisíc dvěstě šedesát devět korun 42 haléřů) 

 

Cena jednotlivých etap realizace předmětu plnění a jednotkové ceny dodávaného Hardware jsou  

uvedeny v Příloze č.5 Cenová  informace. 

2. Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním předmětu plnění a všechny 

náklady související s realizací zde specifikovaných Dodávek a Služeb.  

 

Úhrada výše stanovené celkové ceny za předmět plnění bude provedena následujícím způsobem:  

 Cena bez 

DPH v Kč 

DPH 

v % 

DPH v Kč Cena včetně DPH 

20% z celkové ceny služeb po akceptaci 

analytické dokumentace 

aktualizovaných a nových dokumentů 

uvedených v bodě 3 Předmětu smlouvy 5 677 777,00 21% 1 192 333,17 6 870 110,17 

50% z celkové cenyslužeb po akceptaci 

systému VIS MAIL II dle bodu VI 

smlouvy 14 194 443,00 21% 2 980 833,03 17 175 276,03 

Dodávka Hardware 

z toho  

8 ks disků 

2 ks servery 

413 816,00 

 

189 744,00 

224 072,00 21% 

86 901,36 

 

39 846,24 

47 055,12 

500 717,36 

 

229 590,24 

271 127,12 

30% z celkové ceny služeb po předání 

díla, systému VIS MAIL II do provozu 8 516 666,00 21% 1 788 499,86 10 305 165,86 

Celková cena 28 802 702,00 21% 6 048 567,42 34 851 269,42 

 

Pokud nebude Etapa V předmětu plnění dle bodu 3 čl. II ukončena nejpozději do 10 měsíců od 

podpisu Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, ale Etapa IV dle bodu 3 čl. II bude řádně ukončena, 

bude Zhotovitel oprávněn vyfakturovat Objednateli částku odpovídající ceně za Etapu IV, která činí 

15 % z celkové ceny plnění, tj 4 258 333,00 Kč bez DPH. DPH 21 % činí 894 249,93 Kč, cena vč. 

DPH činí 5 152 582,93 Kč. 

Dnem zdanitelného plnění bude v tomto případě datum podpisu smlouvy + 10 měsíců. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního 

období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém 

případě Zhotovitel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem 

stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Smlouvy. 

4. Úhrada ceny za předmět plnění bude realizována fakturami dle specifikovaných platebních 

milníků na základě Předávacího nebo Akceptačního protokolu podepsaného vedoucími Projektu 

Objednatele a Zhotovitele, kterým bude potvrzena kompletnost dodaného milníku.  

5. Datem zdanitelného plnění bude datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu, 

Předávacího protokolu, příp. dodacího listu či datum splnění příslušné části plnění. Zhotovitel je 

povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne 

podpisu příslušného protokolu fakturu ve dvojím vyhotovení. Zálohové platby Objednatel 

neposkytuje. 

6. Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 

náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 zákona; kromě těchto 

náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo Smlouvy, označení bankovního účtu 

Zhotovitele, datum jejího vystavení, název a sídlo Zhotovitele a Objednatele (Ministerstvo vnitra 
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ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa 

logistického zabezpečení, Odbor správy majetku, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5), cenu bez daně 

z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané 

hodnoty; výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru. Každá 

faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie). Součástí faktury bude příslušný 

Předávací nebo Akceptační protokol.  

7. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, 

není doložena kopií požadovaných dokladů nebo která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh 

Dodávky než dohodnuté v této Smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná 

znovu běžet ode dne jejího opětovného prokazatelného doručení Objednateli. 

9. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele 

ve prospěch účtu Zhotovitele. 

10. V případě prodlení Objednatele s úhradou fakturované ceny si Zhotovitel vyhrazuje právo účtovat 

za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

Bude-li faktura Zhotovitelem doručena Objednateli v období mezi 8.12. příslušného roku a 29.2. 

následujícího roku, nebude pro toto období Zhotovitelem účtován Objednateli úrok z prodlení 

s platbou ani nebude prodlení Objednatele s platbou v tomto období důvodem pro odstoupení 

Zhotovitele od této Smlouvy dle bodu 3 čl. XIII Smlouvy ani k pozastavení prací dle 

následujícího článku. 

11. Jestliže Objednatel nesplní své platební závazky v souladu s termínem uvedeným v této Smlouvě, 

a to ani po písemném upozornění Zhotovitelem, bude Zhotovitel oprávněn pozastavit dodávku 

plnění až do zaplacení splatné pohledávky nebo si vzít bez jakékoli odpovědnosti za případné 

škody zpět dodané nezaplacené Produkty, Programy, Materiály i další dodané položky a zároveň 

využít jiných právních prostředků.  

12. V případě pozastavení plnění z důvodů prodlení s platbou ze strany Objednatele nebude toto 

považováno za prodlení Zhotovitele s plněním podle této Smlouvy. 

 

 

VIII. VLASTNICTVÍ A PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

1. Po úspěšném vykonání přejímací zkoušky a úhradě příslušné ceny přechází vlastnické právo 

k jednotlivým položkám a právo užívání programového vybavení, související dokumentace 

a Materiálů, které jsou předmětem příslušné přejímací zkoušky, na Objednatele. 

2. Riziko ztráty nebo škody na dodaných položkách přechází na Objednatele dnem instalace. Před 

tímto datem je Objednatel odpovědný za ztrátu nebo škodu pouze v případě, že tato ztráta nebo 

škoda byla způsobena jeho zaviněním. Následně po tomto datu přebírá Zhotovitel riziko ztráty 

nebo škody pouze v případě, že je tato ztráta nebo škoda způsobena zaviněním Zhotovitele nebo 

když má Zhotovitel v držení předmětnou položku z důvodu poskytování záručního servisu nebo 

během doručování této položky po poskytnutí servisu od Zhotovitele na místo Objednatele. 

3. V případě Materiálů dodaných Zhotovitelem v rámci této Smlouvy, které byly vytvořeny před 

uzavřením této Smlouvy nebo nevznikly výhradně pro účely plnění této Smlouvy, Zhotovitel 

uděluje Objednateli neodvolatelnou, nevýhradní licenci používat pouze pro vnitřní potřebu kopie 

tohoto Materiálu. Licenční podmínky Objednatel obdrží spolu s dodaným Programem. 

4. Dojde-li při plnění k vytvoření díla Zhotovitelem, které je předmětem autorskoprávní ochrany 

podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, získává jeho 

vytvořením Objednatel k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem 

neodvolatelnou, časově neomezenou a nevýhradní licenci dílo užít. Odměna za licenci je 

obsažena v ceně plnění.  
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5. Objednatel bude dále vlastníkem všech datových modelů, pokud budou vytvářeny v rámci této 

Smlouvy již od okamžiku zahájení jejich tvorby, a to i před jejich předáním Zhotovitelem 

Objednateli. 

6. Vznikne-li během plnění této Smlouvy a v souvislosti s plněním této Smlouvy vynález, nápad, 

know-how nebo technický postup, který je předmětem patentu, bude se s ním zacházet 

následujícím způsobem: 

 Bude-li vytvořen zaměstnanci Objednatele, bude vlastnictvím Objednatele. Užívání tohoto 

patentu bude předmětem zvláštní dohody mezi Smluvními stranami. 

 Bude-li vytvořen zaměstnanci Zhotovitele nebo subdodavatele, bude vlastnictvím 

Zhotovitele. Zhotovitel udělí Objednateli nevýhradní neodvolatelnou celosvětovou 

a vyplacenou licenci na užívání tohoto patentu; bude-li vytvořen společně zaměstnanci 

Zhotovitele či subdodavatele a Objednatele, bude patent vlastněn těmito stranami společně 

bez zúčtování. Každá ze stran bude mít právo udílet licence třetím stranám nebo přidělovat 

svá práva v té věci bez souhlasu druhé strany. 

 Všechny licence udělené jedné nebo druhé straně budou obsahovat právo vytvářet, užívat, 

pronajímat, prodávat nebo jinak převádět předmět licence a bude obsahovat právo udílet 

přímo či nepřímo odvolatelné nebo neodvolatelné sublicence příbuzným společnostem takové 

strany. Žádné ustanovení v této Smlouvě však nebude považováno za oprávnění poskytovat 

licence k jiným patentům nebo nápadům, které jsou přihlášeny jako patent, a vznikly jinak 

než v souvislosti s touto Smlouvou. 

7. Objednatel prohlašuje, že předmět Smlouvy použije pro interní účely a nepoužije předmět 

Smlouvy k opětnému prodeji nebo pronájmu třetí osobě. 

 

 

IX. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Základní podmínky součinnosti Objednatele jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2. V případě zdržení plnění z důvodů prodlení s poskytnutím součinnosti ze strany Objednatele 

nebude toto považováno za prodlení Zhotovitele s plněním podle této Smlouvy. Zároveň je 

Zhotovitel oprávněn v takovémto případě prodlení ze strany Objednatele požadovat úhradu 

prokazatelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s takovým prodlením. 

 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

1. Zhotovitel zaručuje, že Produkty dodané v rámci této Smlouvy jsou pro definovaný účel užití 

kompatibilní a budou spolu navzájem pracovat. 

2. Pro Software dodaný v rámci této Smlouvy zaručuje Zhotovitel, že je-li takový Software 

používán v určeném operačním prostředí, bude odpovídat příslušným specifikacím.  

3. Zhotovitel zaručuje, že každá Služba, kterou poskytne v rámci této Smlouvy, bude provedena 

s vynaložením odborné péče, znalostí a dovedností a bude odpovídat aktuálnímu popisu příslušné 

Služby obsaženému v této Smlouvě.  

4. Zhotovitel poskytuje na dodávky - Hardware dodané podle této Smlouvy záruku v délce 24 

měsíců, na aplikace, a na upravené části systému NS-VIS a VIS Mail1 (VIS MAIL II) záruku 

v délce 12 měsíců. Záruční doba počne běžet od data předání a/nebo akceptace, tj. podpisu 

příslušného předávacího, resp. akceptačního protokolu. Záruka se bude řídit příslušnými 

ustanoveními zákona. 

5. Pokud v době záruky vznikne na předmětu plnění dodávaném Zhotovitelem (upravených částech 

systému NS-VIS, Vis Mail 1 v rámci VIS MAIL II)  závada z důvodů na straně Zhotovitele, 
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zavazuje se Zhotovitel k zahájení jejího odstraňování v nejbližším možném čase od 

prokazatelného nahlášení této závady.  

6. Veškeré závady budou Objednatelem hlášeny na emailovou adresu, která bude Objednateli 

písemně sdělena v den akceptace předmětu Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

7. Záruka se neuplatní, pokud byla závada způsobena nesprávným používáním, nevhodným 

prostředím, vnějšími příčinami nebo neoprávněným či neodborným zásahem provedeným 

Objednatelem či třetí stranou. Smluvní strany vylučují odpovědnost Zhotovitele za vady nad 

rámec sjednaných záruk. 

8. Zhotovitel neručí za funkčnost a přesnost zařízení, Software, dat nebo jiných Produktů, 

poskytnutých za účelem plnění podle této Smlouvy Objednatelem, ledaže by k tomu vydal sám 

pokyny. 

9. V případě, že Objednatel poskytne pro účely této Smlouvy Open Source Software, aby jej 

Zhotovitel použil v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, berou obě Smluvní strany na 

vědomí, že OSS byl pořízen Objednatelem, který získal licenci od softwarových distributorů OSS 

a majitelů autorských práv (dále jen společně „Zhotovitelé OSS“) a za podmínek těmito 

Zhotoviteli OSS stanovených. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel bude dodávat předmět plnění dle 

této Smlouvy pro potřeby Objednatele a na základě jeho zadání, není Zhotovitel v souvislosti 

s plněním podle této Smlouvy Smluvní stranou Zhotovitelů OSS a Objednatel nezískal od 

Zhotovitele v rámci této Smlouvy žádná práva ve vztahu k OSS. Tento OSS je používán tzv. „as 

is“, tj. bez jakýchkoli záruk. Zhotovitel neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné 

nebo implicitní, ohledně OSS, ani neposkytne žádné odškodnění v souvislosti s nároky 

založenými na tom, že OSS porušuje autorská práva třetích stran. Za žádných okolností nebude 

Zhotovitel odpovědný za jakékoli škody způsobené tím, že Objednatel používá nebo šíří OSS. 

Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že jakákoli modifikace nebo vytvoření odvozených děl OSS je 

mimo rámec této Smlouvy. 

 

 

XI. ZMĚNY 

1. V případě, že Objednatel požaduje změnu v plnění, předá Zhotoviteli zadání - specifikaci těchto 

změn a Zhotovitel popíše jejich účinek na přejímku - akceptaci, kritéria, data, cenu, 

harmonogramy a další podmínky/předpoklady jejich realizace. Změny, které nemají dopad na 

termíny a cenu pak budou realizovány na základě odsouhlaseného zápisu vedoucích Projektu 

obou Smluvních stran. 

2. Všechny ostatní změny budou realizovány formou písemného dodatku k této Smlouvě 

odsouhlaseného oběma Smluvními stranami. Dokud nebude dodatek uzavřen a podepsán oběma 

Smluvními stranami, bude Zhotovitel postupovat ve shodě s naposled autorizovanými 

podmínkami Smlouvy. 

 

 

XII. SANKCE 

1. V případě prodlení se splněním jednotlivých etap uvedených v bodě  II a III (Příloze 2) této 

Smlouvy z důvodu prokazatelně na straně Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zpožděné části plnění  bez DPH za každý, i započatý den 

prodlení. 

2. Celkový součet smluvních pokut podle předchozího odstavce nepřesáhne částku odpovídající 

10 % z celkové ceny předmětu plnění dle této Smlouvy bez DPH. 
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3. Výše uvedené smluvní pokuty se neuplatní, pokud k prodlení došlo z důvodů existence okolností 

vylučujících odpovědnost. Uplatněním výše uvedených pokut  není dotčen nárok na náhradu 

škody v částce převyšující výši smluvní pokuty. 

4. Výše uvedené smluvní pokuty budou uhrazeny do 30 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich 

zaplacení. 

 

 

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato Smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

2. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, porušuje-li Zhotovitel podstatným způsobem 

povinnosti z této Smlouvy a přes prokazatelné písemné upozornění Objednatele nezjedná nápravu 

ani ve lhůtě 10 pracovních dní od data doručení tohoto upozornění, nestanoví-li Objednatel ke 

zjednání nápravy lhůtu delší. Odstoupení je účinné dnem následujícím po uplynutí lhůty 

k nápravě.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže Objednatel i přes písemné upozornění 

Zhotovitele závažně porušuje své povinnosti z této Smlouvy vyplývající, zejména 

neposkytováním součinnosti ze strany Objednatele, či prodlením s platbou o více než 30 

kalendářních dnů a přes písemné upozornění Zhotovitele nezjedná nápravu ani ve lhůtě 10 

pracovních dní od data doručení tohoto upozornění, nestanoví-li Zhotovitel ke zjednání nápravy 

lhůtu delší. Toto odstoupení je účinné dnem následujícím po uplynutí lhůty k nápravě. 

4. Při vypořádání Smluvních stran v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy se uplatní 

následující postup:  

 Zhotovitel si ponechá veškeré částky zaplacené Objednatelem až do data ukončení Smlouvy. 

 Objednatel si ponechá a uhradí položky prokazatelně připravené k dodání nebo dodané 

Zhotovitelem před datem ukončení Smlouvy. 

 Objednatel uhradí částky za prokazatelné plnění nebo Dodávky, které byly Objednatelem 

realizovány do dne ukončení. 

 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele dle odst. 3 výše uhradí Objednatel 

Zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady a jiné skutečné škody, které mu vznikly 

v souvislosti s předčasným ukončením této Smlouvy. 

 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 2 výše uhradí Zhotovitel 

Objednateli prokazatelně vynaložené náklady a jiné skutečné škody, které mu vznikly 

v souvislosti s předčasným ukončením této Smlouvy. 

5. Pokud při porušení povinností z této Smlouvy ze strany Objednatele dojde k nápravě v uvedené 

lhůtě, harmonogram plnění bude posunut tak, aby reflektoval dopad tohoto porušení a nápravy na 

termíny plnění. V takovém případě nebude toto prodlení považováno za prodlením Zhotovitele 

s plněním. 

 

 

XIV. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Společným záměrem obou Smluvních stran je poskytnutí odpovídajícího zabezpečení informací 

důvěrných ve smyslu § 504 a § 2985 zákona (v tomto článku dále jen „Informace“). Obě Smluvní 

strany souhlasí, že následující ustanovení platí v případě, kdy Objednatel předá na základě této 

Smlouvy informace Zhotoviteli. 

2. Za důvěrné jsou považovány veškeré informace předané jednou Smluvní stranou druhé za účelem 

plnění předmětu Smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasí, že: 
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 Vynaloží stejnou péči a uvážlivost k zabránění vyzrazení, zveřejnění nebo rozšíření informací 

Zhotovitele, jakou vynakládá při zacházení se svými vlastními podobnými informacemi, které 

nemají být vyzrazeny, zveřejněny nebo rozšířeny. 

 Použije informace druhé Smluvní strany pouze k účelu, pro který byly předány. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny předat informace: 

 Svým zaměstnancům, kteří je potřebují znát pro účely plnění předmětu této Smlouvy. 

 Kterékoliv jiné straně pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany. 

 Zaměstnanci subdodavatelů Zhotovitele jsou pro účely tohoto článku považováni za 

zaměstnance Zhotovitele. 

5. Před předáním informací některé z výše uvedených stran musí příslušná Smluvní strana uzavřít 

s danou stranou písemnou Smlouvu, která bude druhou stranu dostatečně zavazovat, aby 

s informacemi zacházela v souladu s touto Smlouvou. 

6. Informace předané na základě této Smlouvy budou podléhat podmínkám této Smlouvy po dobu 

tří (3) let od data předání informace, pokud se nestanou dříve obecně známými nebo veřejně 

přístupnými. 

7. Zhotovitel může používat myšlenky, koncepty a know-how vztahující se k jeho obchodním 

aktivitám, jež získají jeho zaměstnanci během plnění této Smlouvy a jež zůstávají v paměti těchto 

zaměstnanců, a to výlučně za předpokladu, že se jedná o nápady, koncepty nebo know-how 

z oblasti informační technologie a ve svém důsledku a využití nemají přímý obsahový vztah ke 

sděleným důvěrným informacím. 

8. Pro ochranu utajovaných informací platí zásady stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Informace 

a hmotně zachycené výsledky činnosti při plnění závazků z této Smlouvy, označené stupněm 

utajení, podléhají zacházení podle výše uvedených obecně závazných právních předpisů. Výše 

uvedený závazek trvá i po zániku Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vtělit ustanovení tohoto 

článku do všech smluv, které se týkají předmětu této Smlouvy, které uzavře s třetími osobami 

(subdodavateli). 

9. Pro ochranu osobních údajů platí zásady stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není a nesmí být v žádném případě považován za 

provozovatele systému ani za zpracovatele dat Objednatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Zhotovitel bude za účelem ochrany osobních dat Objednatele 

dodržovat fyzická a organizační opatření Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen. 

10. Zhotovitel nebude mít přístup k reálným (ostrým) datům. Veškeré ladící a testovací práce musí 

být provedeny na testovacích datech, které Objednatel poskytne Zhotoviteli. 

11. Operace, které případně budou pracovníci Zhotovitele provádět na reálných datech, budou 

prováděny za dozoru pracovníků Objednatele v prostorách a na technických zařízeních 

Objednatele. 

12. Zhotovitel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat jakýkoli 

logický přístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty. Na základě 

odůvodněných potřeb a se souhlasem vedoucího realizačního týmu může pro vybrané pracovníky 

Zhotovitele získat přístup ke stávajícím aplikacím používajícím testovací data v rozsahu 

potřebném pro seznámení se s rozsahem funkčnosti těchto aplikací. 

 

 

XV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za skutečnou škodu způsobenou osobním úrazem nebo škody 

na nemovitém majetku či movitém majetku druhé Smluvní strany a dále za škody způsobené 

úmyslem nebo hrubou nedbalostí ve smyslu § 2898 zákona. 
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2. Dále Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody způsobené porušením patentového nebo 

autorského práva podle čl. XVI této Smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za jinou skutečnou škodu, která může vzniknout v rámci jeho plnění podle 

této Smlouvy maximálně do ceny dílčí části plnění, se kterou vznik škody souvisí. Tato výše je 

považována za maximální výši škody, kterou Zhotovitel předvídá nebo které si je vědom jako 

možného důsledku porušení svých povinností v rámci této Smlouvy. 

4. Žádná ze Smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou neplněním nebo prodlením 

s plněním závazků druhé smluvní strany. Smluvní strany dále neodpovídají za ušlý zisk, ušlé 

úspory, náhodné a nepřímé škody a jiné ekonomické důsledky druhé smluvní strany, za ztrátu 

nebo poškození dat a za nároky, které vůči nim vznese třetí strana, a to i kdyby byly Smluvní 

strany na možnost takovéto škody, ztráty nebo nároků upozorněny. 

 

 

XVI. ODŠKODNĚNÍ Z DŮVODU PORUŠENÍ PATENTU A AUTORSKÉHO PRÁVA 

1. Pro účely tohoto článku zahrnuje pojem „Produkt“ také Materiály.  

2. Zhotovitel bude na své náklady bránit Objednatele před jakýmkoliv nárokem třetí strany z důvodu 

porušení patentu nebo autorského práva Produktem, jenž Zhotovitel dodal Objednateli na základě 

této Smlouvy. Zhotovitel uhradí Objednateli veškeré náklady, škody a poplatky uložené soudem 

na základě takového nároku či náklady zahrnuté v dohodě o vyrovnání schválené Zhotovitelem, a 

to za předpokladu, že Objednatel: 

 Bezodkladně předá Zhotoviteli písemné oznámení o takovém nároku. 

 Umožní Zhotoviteli řídit obhajobu a jednání o vyrovnání a bude se Zhotovitelem při obhajobě 

a jednáních o vyrovnání účinně spolupracovat. 

3. Stane-li se Produkt předmětem takovéhoto nároku nebo je-li důvodné předpokládat, že se 

předmětem takovéhoto nároku stane, Objednatel souhlasí, že dovolí Zhotoviteli zajistit 

Objednateli oprávnění k dalšímu používání Produktu, Produkt upravit nebo nahradit Produktem 

alespoň funkčně ekvivalentním. Nelze-li za přiměřených podmínek využít některou z těchto 

možností, zavazuje se Objednatel, že na základě písemné žádosti vrátí dotčený Produkt 

Zhotoviteli. Zhotovitel v takovém případě poskytne Objednateli náhradu následovně: 

 Za Hardware uhradí Zhotovitel Objednateli čistou účetní hodnotu Hardware za předpokladu, 

že se Objednatel řídil obecně přijatými účetními principy.  

 Za Software uhradí Zhotovitel Objednateli nižší z těchto částek: částku, kterou Objednatel za 

Software Zhotoviteli zaplatil, nebo částku odpovídající 12 měsíčním splátkám (jedná-li se 

o průběžné platby). 

 Za Materiály uhradí Zhotovitel Objednateli částku, kterou Objednatel Zhotoviteli zaplatil za 

vytvoření Materiálů. 

4. Tento článek stanoví veškeré závazky Zhotovitele vůči Objednateli z titulu porušení patentů 

a autorských práv. 

5. Zhotovitel na sebe nebere žádné závazky týkající se nároků založených na: 

 Čemkoliv, co poskytl Objednatel a bylo začleněno do Produktu, nebo na skutečnosti, že 

Zhotovitel jednal v souladu s designem, specifikací či pokyny dodanými Objednatelem nebo 

třetí stranou v zastoupení Objednatele. 

 Úpravě Produktu provedené Objednatelem nebo použití Software v jiném než určeném 

operačním prostředí. 

 Kombinaci, provozu nebo použití Produktu s jinými produkty, jež nebyly dodány ze strany 

Zhotovitele jako systém, či na kombinaci, provozu nebo použití Produktu s jiným Produktem, 

daty, přístrojem nebo obchodními metodami, jež nebyly poskytnuty ze strany Zhotovitele, či 

distribuci, provozu nebo používání Produktu ve prospěch třetí strany mimo podnik 

Objednatele. 
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XVII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva je platná a účinná od jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

2. Zhotovitel může v době platnosti této Smlouvy uzavřít podobné Smlouvy s třetími stranami 

a vyvinout a poskytovat Materiály nebo Služby, které jsou podobné Dodávkám a Službám 

poskytovaným podle této Smlouvy, kromě případů, kdy by takové Dodávky nebo Služby 

porušovaly patentová nebo autorská práva Objednatele podle příslušných právních předpisů. 

V případě, že se tyto Smlouvy budou týkat aktivit souvisejících s předmětem této Smlouvy, může 

Zhotovitel takovéto Smlouvy uzavřít se třetími stranami pouze se souhlasem Objednatele.  

3. Zhotovitel má právo zajistit dodávku některé části předmětu plnění jinými nezávislými 

dodavateli. Každá zmínka o zaměstnancích Zhotovitele v této Smlouvě zahrnuje zaměstnance 

subdodavatelů. Tato Smlouva nebrání Zhotoviteli, ani jeho příbuzným společnostem či 

subdodavatelům v poskytování podobných Služeb ani ve vývoji a poskytování takovýchto 

podobných Materiálů, Produktů a Služeb nebudou Zhotovitel, jeho příbuzné společnosti ani 

subdodavatelé omezováni při využívání svých zaměstnanců. 

4. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést tuto Smlouvu bez předchozího písemného 

souhlasu druhé Smluvní strany na třetí osobu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna 

delegovat ani jinak přenést práva a povinnosti související s řízením /Projektu dle přílohy č. 2 této 

Smlouvy na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.   

5. Objednatel souhlasí s tím, že umožní společnosti International Business Machines Corporation 

a jejím dceřiným společnostem ukládat a užívat při svých obchodních aktivitách identifikační 

a fakturační údaje Objednatele. Takovéto informace budou používány zejména pro účely 

fakturace a budou zpracovávány a užívány v souvislosti s obchodními vztahy mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli veškeré dokumenty v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). 

Nepředložením těchto dokumentů Zhotovitel bere na vědomí, že by se v souladu s ust. § 120a 

ZVZ dopustil správního deliktu. 

7. Veškeré materiály a dokumentace vzniklé na základě plnění této smlouvy, musí být označeny 

evidenčním číslem projektu FVH 2013-04, obsahovat prohlášení, že se jedná o spolufinancování 

z prostředků Fondu pro vnější hranice a logem s vlajkou EU. 

8. Zhotovitel bude archivovat veškeré dokumenty po dobu alespoň 10 let, min. do roku 2024, a 

umožní oprávněným kontrolním subjektům kontrolu příslušné dokumentace u Zhotovitele po 

výše uvedenou dobu. Oprávněnými subjekty se rozumí zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo financí České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní 

dvůr, jakožto i další subjekty příslušné dle právních předpisů, či na základě smluvního pověření. 

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně 

ceny plnění. 

10. Jakékoli podmínky této Smlouvy, které svojí povahou přetrvávají i po uplynutí nebo ukončení 

Smlouvy, zůstávají v platnosti až do svého naplnění a budou závazné pro Smluvní strany i pro 

jejich případné nástupce. 

11. Neuplatnění některého práva nebo nároku z této Smlouvy nebudou Smluvní strany považovat za 

vzdání se tohoto práva nebo nároku nebo jakéhokoli jiného práva touto Smlouvou poskytnutého 

nebo založeného. Tímto ujednáním není dotčeno použití ustanovení právních předpisů, jimiž se 

řídí režim této Smlouvy, upravujících promlčení a zánik práva. 

12. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za nesplnění svých závazků, pokud k takovému nesplnění 

došlo z důvodů překážek vzniklých nezávisle na její vůli. 
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13. V případě rozporu mezi různými částmi této Smlouvy, není-li určeno jinak, mají přednost 

dokumenty této Smlouvy v následujícím pořadí: 

 články tohoto dokumentu, 

 ostatní přílohy. 

14. Tato Smlouva, vyjma případů v ní stanovených jinak, může být doplněna nebo měněna jedině 

formou písemných, postupně očíslovaných a takto označených dodatků, řádně podepsaných 

na téže listině osobami zmocněnými podepisovat tuto Smlouvu v zastoupení Objednatele 

a Zhotovitele. 

15. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neproveditelným, nedotkne se 

to platnosti ani proveditelnosti ustanovení ostatních. 

16. Tato Smlouva se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Pokud v ní nebylo 

ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními 

zákona. 

17. Smluvní strany budou podporovat smírné vyřešení jakýchkoliv sporů, které by mohly mezi nimi 

vzniknout ohledně výkladu nebo plnění Smlouvy. 

18. Případné spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním podle této 

Smlouvy a nebudou vyřešeny postupem podle této Smlouvy, budou postoupeny k rozhodnutí 

příslušnému soudu v České republice. 

19. Obě Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že tuto Smlouvu četly, rozumí jí a souhlasí s tím, 

že budou jejími podmínkami vázány. Zároveň prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani 

za jinak nevýhodných podmínek pro některou z nich. Obě Smluvní strany souhlasí, že toto je 

úplné a výhradní znění Smlouvy, která byla vyhotovena v 6 rovnocenných výtiscích s platností 

originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 2 a Objednatel 4 výtisky.  

20. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy 1 až 5: 

 

Příloha č. 1: Detailní specifikace předmětu plnění 

Příloha č. 2: Rámcové termíny plnění 

Příloha č. 3:  Řídící struktura Projektu a řízení Projektu 

Příloha č. 4:  Součinnost Objednatele 

Příloha č.5: Cenová informace 

 

 

 

 

 

 

 

Za Zhotovitele: 27.8.2014   Za Objednatele: 28.8.2014 

 

 

________________________   ________________________ 

Podpis oprávněného zástupce   Podpis oprávněného zástupce 

 

Radek Hovorka v.r.    Ing. Miroslav Hajný v.r. 

________________________   ________________________ 

Jméno    Datum   Jméno    Datum  
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Příloha č. 1 - Detailní specifikace předmětu plnění  

1.1 Celkový přehled dotčených částí 

Cílem bylo navrhnou řešení, které: 

 Ochrání investované prostředky do již vyvinutých částí. 

 Zachová architekturu obou systému. 

 Propojí oba systémy na základě funkčních požadavků. 

Na následujícím schématu jsou zohledněny všechny dotčené oblasti v systému NS-VIS a všechny 

komponenty v systému VIS Mail. U každého bloku je vyznačena změna, nově je vyvinuto rozhraní 

VISION2 jako další rozhraní na ESB. 

 

 

1.2 Změny v NS-VIS v souvislosti se zavedením VIS Mail 2 

1.2.1 Popis procesních změn 

Úprava existujících procesů pro zpracování zpráv VISION.  

Zprávy typu 21 až 26 budou přijímány nově přes VIS Mail 2 a to v nové redukované struktuře. Bude 

nutné:  

 dotažení dat potřebných pro BP z CS-VIS. 

Přidání nového procesu pro zpracování zpráv VIS Mail v NS-VIS  

 rozšíření KA Vyčkat a KA VÍZA o zprávy typu 01 až 08 a 21 až 26, 

 rozšíření o možnost zobrazení zpráv  typu 01 až 08 VIS Mail u žádosti, 

 rozšíření o možnost zpracování zpráv typu 01 až 08 VIS Mail v NS-VIS . 

Nové rozhraní pro NS-VIS VISON2  umožňující interakci systémů NS-VIS  a VIS Mail 2.  
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Změna má dopad do procesů : 

P001 Proces krátkodobých víz pořízených na ZÚ 

P002 Proces krátkodobých víz pořízených na území 

P003 Proces krátkodobých víz pořízených na hranicích v 2. linii (je to obdoba procesu 

P002) 

P004 Proces krátkodobých víz pořízených ČR v zastoupení jiného státu (ČR zastupuje) 

P005 Proces krátkodobých víz pořízených ČR v zastoupení jiného státu za ČR 

P006 Prodloužení doby pobytu krátkodobého víza 

P012 Proces zpracování konzultací VISION požadované jinými státy schengenské dohody 

P013 Zpracování formuláře C při udělení VLTV víza jiným státem 

P014 Evidence konzultačních zpráv v NS-VIS 

P017 Proces statistické dotazy 

P018 Proces dotazů na žádosti 

P020 Proces administrace 

 

 

Změny ve výše uvedených procesech se týkají systémových případu užití, takže je minimalizován 

dopad na koncové uživatele a je zachován původní způsob práce. 

 

Změna do dokumentace: 

 Změna dokumentu Analýza funkčnosti NS-VIS. 

 Nový dokumentu Rozhraní VISION2. 

 Uživatelská příručka KA Víza a KA Vyčkat. 

1.2.2 Nové rozhraní VISION2 

ESB bude rozšířen o nové rozhraní VISION2. Toto rozhraní odpovídá technologicky rozhraní na bázi 

HTTP/SOAP a funkčně částečně odpovídá původnímu rozhraní VISION.  

V rámci přenosu konzultací VISION mezi členskými státy prostřednictvím VIS Mailu se místo 

původního označení Form a písmeno používá označení typ zprávy – číslo a název. Mapování je 

následující: 
 

21  NSConsultationDemand  Ve VISION Form A 

22  NSConsultationReply  Ve VISION Form B 

23  NSRepresentingProcedureDemand  Ve VISION Form F 

24  NSRepresentingProcedureReply Ve VISION Form G 

25  NSVisaIssueNotification  Ve VISION Form H 

26 NSVLTVIssueNotification Ve VISION Form C 

99 NSDeliveryNotification Ve VISION Form R nebo E 

 

Při přijetí zpráv je třeba zohlednit, že je zcela změněna struktura zpráv, zprávy obsahují pouze 

provozní informace a číslo ŽOV, případně rozhodnutí. Pro předání zprávy z VIS Mail serveru na 

rozhraní VISION2 bude na VISION2 implementována ws IncomingVision(). Rozhraní VISION2 tuto 

příchozí zprávu doplní o všechny detaily prostřednictvím dotazu do CS-VISu, aby mohl následně 

založit příslušnou žádost do CA v „původním“ formátu Form A, C atd. Následně rozhraní VISION2 

prostřednictvím nové ws IncomingVisionDeliveryNotification() na VIS Mail aplikačním serveru předá 

potvrzení o přijetí, případně informaci o chybě. 

Pro odeslání zprávy je třeba zohlednit, že zcela změněna struktura zpráv, zprávy obsahují pouze 

provozní informace a číslo ŽOV, případně rozhodnutí. Rozhraní VISION2 prostřednictvím nových ws 
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OutgoingVisionNew () a OutgoingVisionReply() na VIS Mail aplikačním serveru předá zprávu k 

odeslání, VIS Mail zajistí doplnění provozních položek. 

 

Technický popise realizace rozhraní VISION2 

1.2.3 Nová ws pro rozhraní VISION2 

IncomingVision() 

Operace z VIS Mail aplikačního serveru zapíše do VISION2 příslušnou zprávu 21 až 26 (která bude 

následně transformována na VISION formulář (A, B, C, F, G, H) a 99 (která bude transformována na 

R). Na základě výjimky při chybě v CA bude možné generovat požadované chybové zprávy. 

 

Ws na VIS Mail aplikačním serveru volané rozhraním VISION2: 

OutgoingVisionNew() 

OutgoingVisionReply() 

IncomingVisionDeliveryNotification() 

1.2.4 Odchozí zprávy týkající se konzultace v rozsahu VISION z NS-VIS 

Nová zpráva (Odchozí form A, C, F, H) 

VISION2 bude přijímat z CA celý původní Form pomocí výše uvedených ws a CountryCode 

příjemce. Při transformaci do VIS Mail z přijatého formuláře se použije pouze číslo ŽOV.  

Položka CountryCode se pomocí nové mapovací tabulky T_VISION2_COUNTRYCODE_MAP 

přemapuje z 3-písmenného kódu, používaného v NS-VIS na 2-písmenný kód internetové domény. 

Tato tabulka bude doplněna do schématu mapovacích tabulek NS-VIS a naplněna pro státy schengenu. 

Do VIS Mail se budou předávat pomocí ws OutgoingVisionNew() položky: 

 
VIS 

Mail 

kód 

Anglický název Český název M/O 

002 VISApplicationNumber Číslo ŽOV M 

003 UrgentCase Priorita  M 

 MessageType Typ zprávy M 

 CountryRecepient Cílový stát M 

 

Odpověď (Odchozí form B a G) 

VISION2 přijme z CA celý původní Form pomocí výše uvedených ws  

Při transformaci do VIS Mail z přijatého formuláře se použije pouze číslo ŽOV a stanovisko.  

Na VIS Mail se tedy předávají pomocí ws OutgoingVisionReply() položky: 

 
VIS 

Mail 

kód 

Anglický název Český název M/O 

002 VISApplicationNumber Číslo ŽOV M 

003 UrgentCase Priorita M 

 MessageType Typ zprávy M 

017 ReplyForConsultation Odpověď na konzultaci M (pro typ 22) 

019 ReplyForRepresentatingProcedure Odpověď při zastupování M (pro typ 24) 
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020 PreviousMessageId ID předchozí zprávy M 

 

Potvrzení o přijetí zprávy na CA 

Pokud VISION2 zapíše do CA příchozí Form, tak výsledek tohoto zápisu předá zpět prostřednictvím 

ws IncomingVisionDelveryNotification().  

 
VIS 

Mail 

kód 

Anglický název Český název M/O 

 MessageIdConfirm  ID potvrzované zprávy M 

904 Error Chyba (není-li, použije se 

hodnota 0000) 

M 

 

Příchozí zpráva (Příchozí form A, B, C, F, G, H) 

VIS Mail předá zprávu do VISION2 s obsahem identifikace zprávy, číslo ŽOV a případně stanoviska. 

ws IncomingVision()  předávává následující položky:  

 
VIS 

Mail 

kód 

Anglický název Český název M/O 

000 MessageId ID zprávy M 

002 VISApplicationNumber Číslo ŽOV M 

003 UrgentCase Priorita  M 

016 PrivilegedMemberEUCitizenFamily  O 

 MessageType Typ zprávy M 

020 PreviousMessageId ID předchozí zprávy M (pro typ 22 a 24)  

 

Pro nové žádosti (Form A, Form F) nebo informace (Form C, Form H) rozhraní VISION2  použije 

přijaté číslo ŽOV pro zavolání ws Retrieve z CS-VIS na Konektoru, čímž  získá všechny potřebné 

údaje žádosti, aby bylo možné založit žádost v CA v původním formátu. Pro Form C bude použita i 

informaci o rozhodnutí a udělení víza, protože v CA je nutné založit jak žádost, tak rozhodnutí i 

udělení.  

Je tedy potřeba zajistit transformaci struktury z CS-VIS do NS-VIS. Pro tento převod bude muset být 

připravena transformace všech dotčených číselníků, tedy vytvoření nových mapování pro potřeby 

VISION2 rozhraní: 

T_CSVIS_NATIONALITY_TO 

T_CSVIS_VISA_TYPE_TO 

T_CSVIS_VISA_TYPE_REQ_TO,  

T_CSVIS_TRAVEL_DOCUMENT_TO,  

T_CSVIS_PURPOSE_OF_TRAVEL_TO,  

T_CSVIS_COUNTRY_TO 

T_CSVIS_OCCUPAITON_TO. 

Mapování některých položek není 1:1, nastavení bude vyžadovat úzkou analytickou součinnost se 

zákazníkem. 

Po získání všech požadovaných položek se zavolá původní služba na CA, naplněná položkami z CS-

VIS a přijatými hodnotami z VIS Mail. Toto řešení zajistí zachování procesu pro VISION konzultace 

na úrovni CA a KA Vyčkat. 
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1.2.5 Změny v KA Víza a KA Vyčkat 

Přidání funkčnosti VIS mail 1 do KA Víza a KA Vyčkat  

Klient KA Víza a KA Vyčkat bude rozšířen o funkcionalitu KA VIS Mail 1 v rozsahu původní 

implementace, tedy pro úplnou podporu business procesů, souvisejících s typem zprávy 01 až 08.  

Dále bude klient KA Vyčkat rozšířen o podporu nových zpráv typu 21 až 26 pro vyhledání a 

zobrazení. 

 

Způsob implementace pro KA Vyčkat a KA Víza je navržen v následujícím skice uživatelského 

rozhraní: 

 

 
Skica uživatelského rozhraní pro KA VIS 

 

V levém sloupci menu KA Vyčkat a KA Víza bude přidána nová sekce VIS Mail a to na konec, pod 

sekci Dotazy.  

Tato nabídka bude k dispozici jen uživatelům v roli, která má oprávnění pro tuto funkcionalitu. 

 

Bude implementována tato funkčnost VIS Mail pro zprávy 01 až 08: 

 

Následující funkčnost je popsána ve scénářích Analýzy funkčnosti VIS Mail v.3.3: 

 OPE-10   - Vytvořit novou zprávu.  

 OPE-100 - Vytvořit požadavek na spolupráci (NSConsularCooperationRequest). 

 OPE-101 - Vytvořit požadavek na podpůrné dokumenty(NSSupportingDocumentRequest)  

 OPE-102 - Vytvořit požadavek na opravu údajů ze žádosti (NSDataAmendmentRequest).  

 OPE-110 - Vytvořit informaci o spolupráci (NSConsularCooperationInformation).  

 OPE-111-Vytvořit informaci o získání státní příslušnosti 

(NSNationalityAcquiredInformation.) 

 OPE-120 - Vytvořit odpověď na spolupráci (NSConsularCooperationResponse). 

 OPE-121- Vytvořit odpověď na podpůrné dokumenty (NSSupportingDocumentResponse)  

 OPE-122 - Vytvořit odpověď na opravu údajů ze žádosti (NSDataAmendmentResponse).  

 OPE-140 - Prohlížet příchozí nevyřízené zprávy.  

 OPE-141 - Prohlížet detail příchozí nevyřízené zprávy.  

 OPE-160 - Prohlížet historii zpráv.  

 OPE-180 - Prohlížet odeslané nevyřízené chybné zprávy.  

 OPE-190 - Prohlížet odeslané požadavky a informace.  

Detail žádosti nebo seznam žádostí
...

…

...

Dotazy

VISMail
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 OPE-20 - Prohlížet zprávy pro operátora.  

 OPE-200 - Doplnit přílohu ke zprávě.  

 OPE-201 - Doplnit požadavek na přílohu ke zprávě.  

 OPE-210 - Prohlížet detail zprávy.  

 OPE-211 - Prohlížet detail zprávy v historii zpráv. 

Bude implementována funkčnost pro vyhledání zpráv 21 až 26 v KA Vyčkat, která umožní vyhledat 

dle zadaných vyhledávacích kritérií zprávy 21 až 26 přijaté prostřednictvím VIS Mail a prohlížet jejich 

detail ve formátu, ve kterém byly přijaty. 

 

Bude implementováno zobrazení detailu žádosti z NS-VIS a detail žádosti z CS-VIS 

Při zobrazení detailu VIS Mail zprávy bude tento detail doplněn tlačítkem, které umožní zobrazit 

příslušnou žádost z NS-VIS a CS-VIS. 

Rozšíření detailu žádosti v  KA Vyčkat 

Druhým rozšířením bude přidání nové záložky na detailu žádosti v KA Vyčkat. Způsob implementace 

je naznačen v následujícím skice uživatelského rozhraní: 

 

 
 

Nová záložka VIS Mail bude umístěna doprava za poslední stávající záložku.  

Záložka VIS Mail zobrazí všechny související zprávy VIS Mail s danou žádostí. Týká se to zpráv typu 

01 až 08, tedy zpráv odpovídajícím VIS Mail 1. Zprávy VIS Mail2 typu 21 až 26 jsou zprávami typu 

VISION a ty budou zobrazeny stávajícím způsobem. Tato záložka bude zobrazena shodně jako 

záložka VISION pouze pro uživatele v roli VISION. 

Žádost o vízum

VISMail
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1.3 Změny VIS Mail 1 v souvislosti se zavedením VIS Mail 2 

1.3.1 Popis procesních změn 

V souvislosti se zavedením VIS Mail 2 bude existující systém VIS Mail 1 nutné realizovat tyto změny: 

 Rozhraní systému VIS Mail 1 bude rozšířeno o možnost přijímání a odesílání nového typu 

zpráv 21 až 26 (konzultací VISION). 

 Bude vytvořeno nové rozhraní pro NS-VIS pro práci se zprávami typu 01 až 08 i typu 21 až 

26 - čtení příchozích, vytváření odpovědí, vytváření nových zpráv, atd. 

 Bude zrušena možnost práce se zprávami typu 01 až 08 v KA VIS Mail1 (čtení příchozích, 

vytváření odpovědí, vytváření nových zpráv, atd.). 

 Budou realizovány úpravy spojené s List of Authorities: 

 Změny zajistí korektní reprezentaci číselníku List of Authorities (změnit strukturu a 

způsob naplnění číselníků Orgán (Autority), Země (Country)). 

 Po změně číselníků Orgán (Autority), Země (Country) bude zajištěno: 

 správné přijetí zprávy od jiného členského státu a bezchybné odeslání doručenky,  

 korektní odeslání odpovědi na přijatou zprávu se správně vyplněnou položkou 

<COUNTRY> , 

 korektní odeslání zprávy v případě, že ČR je iniciátorem. 

 

Změna má dopad do procesů: 

 OPE-10 - Vytvořit novou zprávu. 

 OPE-20 - Prohlížet zprávy pro operátora. 

 MZI-10 - Odeslat zprávu z MZV. 

 SYS-10 - Automatické zpracování. 

 ADM-100 - Spravovat číselníky. 

 ADM-20 - Prohlížet zprávy pro administrátora. 

 

Změna do dokumentace: 

 Změna dokumentu Analýzy funkčnosti VIS Mail v.3.3. 

 Aktualizace Provozní příručky aplikace, Uživatelské příručky/Nápovědy. 

1.3.2 Přijímání a odesílání nového typu zpráv 21 až 26 (konzultací VISION) 

Existující systém VIS Mail 1 umožňuje zpracovávat zprávy typu 01 až 08.  

Nově bude systém VIS Mail rozšířen o možnost zpracování zpráv typu 21 až 26 (konzultací VISION) 

a zpráv typu 88.  

Budou zavedena nová pravidla:  

 Ověření, kontroly správnosti odesílajícího a přijímajícího orgánu. 

 Ověření existence čísla žádosti v CS-VIS. 

 Zkrácení doby čekání, po které nastává opakované odeslání zprávy, pokud VIS Mail neobdrží 

potvrzení o doručení.  

 Snížení počtu opakovaných odeslání zprávy, pokud VIS Mail neobdrží potvrzení o doručení. 

 Pokud bude doručena reakce dříve než potvrzení o doručení bude tato odpověď považována 

za doručenku a zpráva nebude odeslána opakovaně. 
 



 
 

25/49 

 
 

Systém VIS Mail je složen z modulů (viz. obrázek). 

V současné aplikaci VIS Mail 1 modul CN_I_VM_IN (modře orámovaný) přijímá všechny zprávy, 

které jsou doručeny do Inboxu pro VIS MAIL.  

V současné aplikaci VIS Mail 1 modul CN_I_VM_OUT (modře orámovaný) zajišťuje odesílání všech 

VIS Mail 1 zpráv, což představuje 8 specifických formátů (typ zprávy 01 až 08). 

VIS Mail 1 bude rozšířen o přijímání a odesílání zpráv typu 21 až 26, znamená to zavedení nových 

processing type, které budou zahrnovat nové typy zpráv. 

 

Příchozí zprávy: 

1) VIS Mail bude rozšířen a umožní přijetí zpráv typu 21 až 26, 88. Přijímání zpráv typu 01 až 

08 a 99 zůstane zachováno. 

2) Nad všemi typy zprávy bude prováděna kontrola na strukturu a obsah. 

Tato kontrola se týká chybových kódů 0xxx, 1xxx a 2xxx. 

3) Změna pro potvrzení příjmu zpráv: 

Pro zprávy typu 01 až 08 a 88 bude ihned  po provedení kontroly odesílána zpráva 99  

potvrzením o doručení. 

Pro zprávy typu 21 až 26 bude provedena kontrola formátu, pokud bude nalezena chyba typu 

0xxx, 1xxx a 2xxx, bude zaslána ihned zpráva typu 99 potvrzení o doručení s kódem chyby a 

zpracování končí. 

Pro zprávy typu 01 až 08, 21 až 26 bude zavolána ws Retrieve z CS-VIS pro číslo ŽOV 

z položky 002 VIS ApplicationNumber prostřednictvím Konektoru CS-VIS. Pokud nebude 

ŽOV nalezena, bude zaslána ihned zpráva typu 99 potvrzení o doručení s kódem chyby 4001 

„Ve VIS nebylo nalezeno uvedené číslo žádosti ŽOV“. 

Pokud zpráva typu 21 až 26 neobsahuje chybu, je předána ws IncomingVision  ESB adaptéru 

VISION2 a systém čeká na potvrzení z CA prostřednictvím rozhraní VISION2.  

Jakmile rozhraní VISION2 zavolá ws IncomingVisionDeliveryNotification, pokračuje se ve 

zpracování této přijaté zprávy a to zasláním zprávy typu 99 s chybou nebo potvrzením přijetí.  

Odchozí zprávy: 

4) Bude rozšířen počet typů zpráv, kromě 01 až 08 a 99, je zde nově typ 21 až 26, 88. 

5) Budou změněna pravidla při odesílání systémový zpráv 01 až 06, 21 až 26 a 99 a to takto: 

Pokud do 24 hodin (původně 48 hodin) od vytvoření zprávy (na základě prvku 004 – časové 

razítko) neobdrží VISM Mail2 oznámení o doručení, systém odesílajícího členského státu 

maximálně sedmkrát (dříve desetkrát) znovu vytvoří tutéž zprávu. 
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6) Bude nově implementováno pravidlo: V případě, že je dříve než potvrzení (4) doručena reakce 

(např. na žádost o konzultaci přijde vyjádření ke konzultaci, aniž přišla potvrzení o přijetí 

žádosti ke konzultaci), je tato odpověď (2) považována za doručenku (4) a zpráva není 

odeslaná znovu z důvodu nedoručení potvrzení doručení. 

 

Konverzace jsou následující: 

Na typ 1 přijde odpověď typu 3 

Na typ 2 může přijít odpověď typu 3 

Na typ 4 přijde odpověď typu 5 

Na typ 6 přijde odpověď typu 7 

Na typ 21 přijde odpověď typu 22 

Na typ 23 přijde odpověď typu 24 

 

 

1.3.3 Přijímání a vytváření zpráv typu 88 

Systém VIS Mail bude rozšířen o možnost práce se zprávami typu 88. Zpráva typu 88 handshaking se 

bude využívat pro ověření, na úrovni aplikace, funkčnosti národních aplikací VIS Mail zúčastněných 

členských států. 

Systém VIS Mail bude rozšířen o možnosti: 

 Přijetí nového typu zprávy 88 Handshake od jiných států (včetně zaslání notifikace o přijetí 

zprávy 88). 

 Vytvoření a odeslání nového typu zprávy 88 Handshake (včetně přijetí notifikace o doručení). 

 Vyhledání zaslaných zpráv 88 Handshake a přijatých potvrzení. 

KA VIS Mail Admin bude rozšířen o funkčnost:  

 Vytvoření a odeslání nového typu zprávy 88.  

 Vyhledání zaslaných zpráv 88 Handshake a k nim přijatých potvrzení. 
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1.3.4 Rozhraní pro KA VYČKAT a KA VÍZA systému NS-VIS 

Ve VIS Mail vzniknou nové ws, které umožní KA VYČKAT a KA VÍZA přistupovat ke zprávám VIS 

Mail. 

Pro zprávy typu 01 až 08 bude možné prohlížet zprávy ve VIS Mail v podobě, ve které byly doručeny 

do VIS Mail, vyřizovat zprávy, tj. číst příchozí zprávy, vytvářet odpovědi, vytvářet nové zprávy, 

označovat zprávy jako vyřízení, zobrazovat detail zprávy a pracovat s přílohami zpráv. 

Pro zprávy typu 21 až 26 bude možné pouze prohlížet zprávy ve VIS Mail v podobě, ve které byly 

doručeny do VIS Mail. 
 

Pro zprávy typu 01 až 08: 

WS pro zápis do VIS Mail: 
Jméno ws Popis 

createMessage_01_06 Vytvoří novou zprávu typu: 

01 NSConsularCooperationRequest 

06 NSDataAmendmentRequest 

createMessage_02_08 Vytvoří novou zprávu typu: 

02 NSConsularCooperationInformation 

08 NSNationalityAcquiredInformation 

createMessage_04 Vytvoří novou zprávu typu: 

04 NSSupportingDocumentRequest 

createReply_03_07_05 Vytvoří odpověď na existující zprávu typu: 

03 NSConsularCooperationResponse 

05 NSSupportingDocumentResponse 

07 NSDataAmendmentResponse 

SignMessageAsSolved Označí zprávu za vyřízenou 

 

WS pro čtení z VIS Mail: 
Jméno ws Popis 

ListOfUnreadUnsolvedMessages   Vyhledá na základě výběrových kritérií všechny příchozí 

nevyřízené zprávy 01 až 08 pro přihlášeného uživatele 

ListOfMessages Vyhledá na základě zadaných výběrových kritérií všechny 

evidované zprávy 01 až 08 

ListOf SentUnsolvedErrorMessages Vyhledá všechny nevyřízené odeslané zprávy 01 až 08 pro 

přihlášeného uživatele, které byly potvrzeny, ale obsahují chybu 

ListOfSentRequest Vyhledá podle zadaných výběrových kritérií všechny odeslané 

požadavky a informace 01 až 08 pro přihlášeného uživatele 

ViewMessageDetail Zobrazení detailu zprávy 01 až 08 

GetAttachment Stáhne přílohu zprávy 

 

Pro zprávy typu 21 až 26: 

WS pro čtení z VIS Mail: 
Jméno ws Popis 

ListOfVisionMessages Vyhledá na základě zadaných výběrových kritérií všechny 

evidované zprávy 21 až 26 

ViewMessageVisionDetail Zobrazení detailu zprávy 21 až 26 

file:///C:/Users/IBM_ADMIN/Users/IBM_ADMIN/AppData/Local/__do%20Dusana%20VISMAIL/VISMAIL%20v2/analyza/vis-mail-analyza/ucs/uc/SYS-223.html
file:///C:/Users/IBM_ADMIN/Users/IBM_ADMIN/AppData/Local/__do%20Dusana%20VISMAIL/VISMAIL%20v2/analyza/vis-mail-analyza/ucs/uc/SYS-223.html
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1.3.5 Rozhraní pro VISION 2 systému NS-VIS 

Bude zcela změněna struktura zpráv VISION (typu 21 až 26), zprávy budou obsahovat pouze provozní 

informace, číslo ŽOV a případně rozhodnutí. 

 

Rozhraní VISION2 prostřednictvím nových ws OutgoingVisionNew () a OutgoingVisionReply 

implementovaných na VIS Mail aplikačním serveru bude předávat zprávu k odeslání do VIS Mail 2. 

VIS Mail 2 bude zajišťovat doplnění ostatních potřebných položek pro odeslání. 

Nové ws na VIS Mail aplikačním serveru pro příchozí zprávy  

VIS Mail 2 bude, pro příchozí zprávy VISION (typu 21 až 26), používat novou ws implementovanou 

na rozhraní VISION2 IncomingVision(). Touto operací bude zpráva VISION předána do CA. 

Výsledek pracování zprávy v CA bude do VIS Mail 2 předán voláním nové ws VIS Mail 2 

IncomingVisionDeliveryNotification(). 

Na VIS Mail 2 bude vytvořena nová ws pro komunikaci s rozhraním VISION 2: 
Jméno ws Popis 

IncomingVisionDeliveryNotification() ws z  rozhraní VISION2 předá VIS Mail aplikačnímu 

serveru stav doručení konkrétní zprávy včetně kódu 

chyby 

 0000 Přijato bez chyby 

 3001 Odpověď obdržena příliš pozdě 

 3002 Konzultace / zastoupení / oznámení o vydání 

víza nejsou nutné 

 3003 Mezitím bylo vydáno VLTV 

 4002 Číslo žádosti VIS nepatří příjemci zprávy 

Následně pak VIS Mail server odešle potvrzovací zprávu 

typu 99 s příslušným kódem chyby 

Nové ws na VIS Mail aplikačním serveru pro odchozí zprávy  

Na VIS Mail 2 budou vytvořeny nové ws pro komunikaci s rozhraním VISION 2: 
Jméno ws Popis 

OutgoingVisionNew() ws z rozhraní VISION2 předá VIS Mail aplikačnímu 

serveru příslušný transformovaný VISION formulář (A, 

C, F, H) tak, aby VIS Mail server byl schopen sestavit 

odchozí zprávu 

OutgoingVisionReply() ws z rozhraní VISION2 předá VIS Mail aplikačnímu 

serveru příslušný transformovaný VISION formulář s 

odpovědí (B, G) tak, aby VIS Mail server byl schopen 

sestavit odchozí zprávu 

Transformace předávaných hodnot pro odchozí zprávy VISION z CA 
přes VISION2 do VIS Mail 2  

V systému VIS Mail 2 budou transformovány hodnoty odchozích zpráv VISON následovně: 
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Nová zpráva (Odchozí form A, C, F, H) 

Rozhraní VISION 2 bude volat ws OutgoingVisionNew() na VIS Mail a předá mu položky: 
VIS Mail 

kód 

Anglický název Český název 

002 VISApplicationNumber Číslo ŽOV 

003 UrgentCase Priorita 

 MessageType Typ zprávy 

 CountryRecepient Země, do které se zpráva posílá (2 

písmenný kód)  

 

VIS Mail aplikační server vyplní následující pole autorit : 
VIS Mail 

kód 

Anglický název Český název 

006 SendingAuthority Autorita (identifikace) odesílatele 

007 RecipientAuthority Autorita (identifikace) příjemce 

tak, že do pole 006 vyplní struktury z tabulky Organ pro CZ a Příznak centrální autorita je True a do 

pole 007 vyplní struktury z tabulky Organ pro CountryRecepient a Příznak centrální autorita je True. 

VIS Mail zajistí odeslání zprávy (pomocí scénáře VMO-400 - Odeslat email zprávu na VIS Mail, tj. 

vytvoří XML zprávu a tu odešle ve formě emailu do VIS Mail). 

 

Odpověď (Odchozí form B a G) 

Rozhraní VISION 2 bude volat ws OutgoingVisionReply() na VIS Mail a předá mu položky: 
VIS Mail 

kód 

Anglický název Český název 

002 VISApplicationNumber Číslo ŽOV 

003 UrgentCase Priorita 

 MessageType Typ zprávy 

017 ReplyForConsultation Odpověď na konzultaci (pro typ 

zprávy 22) 

019 ReplyForRepresentatingProcedure Odpověď při zastupování (pro typ 

zprávy 24) 

020 PreviousMessageId ID předchozí zprávy 

 

VIS Mail aplikační server vyplní následující pole autorit: 
VIS Mail 

kód 

Anglický název Český název 

006 SendingAuthority Autorita (identifikace) odesílatele 

007 RecipientAuthority Autorita (identifikace) příjemce 

tak, že do pole 006 vyplní struktury z tabulky Organ pro CZ a Příznak centrální autorita je True a do 

pole 007 vyplní struktury hodnotu z pole 006 SendingAuthority zprávy s ID rovné pro 

PreviousMessageId.  

VIS Mail zajistí odeslání zprávy (pomocí scénáře VMO-400 - Odeslat email zprávu na VIS Mail, tj. 

vytvoří XML zprávu a tu odešle ve formě emailu do VIS Mail) 

1.3.6 Zrušení funkčnosti práce se zprávami typu 01 až 08 v KA VIS Mail 

V KA VIS Mail bude zrušena funkčnost popsaná v Analýzy funkčnosti VIS Mail v.3.3 ve scénářích: 

 OPE-10 - Vytvořit novou zprávu.  

 OPE-100 - Vytvořit požadavek na spolupráci (NSConsularCooperationRequest). 
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 OPE-101- Vytvořit požadavek na podpůrné dokumenty (NSSupportingDocumentRequest)  

 OPE-102 - Vytvořit požadavek na opravu údajů ze žádosti (NSDataAmendmentRequest).  

 OPE-110 - Vytvořit informaci o spolupráci (NSConsularCooperationInformation.)  

 OPE-111-Vytvořit informaci o získání státní příslušnosti 

(NSNationalityAcquiredInformation).  

 OPE-120 - Vytvořit odpověď na spolupráci (NSConsularCooperationResponse). 

 OPE-121- Vytvořit odpověď na podpůrné dokumenty (NSSupportingDocumentResponse)  

 OPE-122 - Vytvořit odpověď na opravu údajů ze žádosti (NSDataAmendmentResponse).  

 OPE-140 - Prohlížet příchozí nevyřízené zprávy.  

 OPE-141 - Prohlížet detail příchozí nevyřízené zprávy.  

 OPE-160 - Prohlížet historii zpráv.  

 OPE-180 - Prohlížet odeslané nevyřízené chybné zprávy.  

 OPE-190 - Prohlížet odeslané požadavky a informace.  

 OPE-20 - Prohlížet zprávy pro operátora.  

 OPE-200 - Doplnit přílohu ke zprávě.  

 OPE-201 - Doplnit požadavek na přílohu ke zprávě.  

 OPE-210 - Prohlížet detail zprávy.  

 OPE-211 - Prohlížet detail zprávy v historii zpráv. 

1.3.7 List of Authorities systému VIS Mail 2 

V aplikaci VIS Mail bude zajištěna korektní reprezentace číselníku List of Authorities a správné 

přiřazování k položce Country v sekci Authority dle standardu definovaném CS-VIS. 

V aplikaci VIS Mail v sekci Authority bude zrušeno stávající vyplňování položky Country hodnotou z 

<VU_ID> MemberState z LoA.  

V aplikaci VIS Mail v sekci Authority se bude nově vyplňovat do položky Country informace 

<COUNTRY> (Name of the Country where the Authority is located) z LoA, jak vyžaduje specifikace 

EU.  

 

Po změně naplnění číselníku bude pro správné fungování aplikace VIS Mail nutné realizovat změny 

v aplikaci VIS Mail. Aplikace VIS Mail bude upravena tak, aby: 

 Byla schopna přijmout zprávu od jiného členského státu a odeslat bezchybnou doručenku a 

zobrazit tuto zprávu v aplikaci.  

 Bylo možno korektně odeslat odpověď na přijatou zprávu se správně vyplněnou položkou 

<COUNTRY>. 

 Uměla korektně odeslat zprávy v případě, že ČR je iniciátorem. 

Upravit datovou strukturu Číselníku Orgán (Autority)  

V Aplikaci VIS Mail bude upravena datová struktura Číselníku Orgán (Autority). 

 Bude přejmenována existující položka Země (Country) na Členský stát (MemberState). 

 Bude rozšířen číselník o novou položku Země (Country).  

 Bude rozšířen číselník o novou položku Příznak centrální autorita (CentralAuthoritySign.) 

Datová struktura Číselník: Orgán (Autority). 

Upravit datovou strukturu Číselníku Země (Country)  

V Aplikaci VIS Mail bude rozšířena datová struktura Číselníku Země (Country) o novou položku Typ 

země (CountryType), která pokud bude vyplněna hodnotou „schengen“ (což bude znamenat, že země 

je členským státem schengenského prostoru).  

Datová struktura Číselník: Země (Country). 
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Nově naplnit upravené číselníky  

Po změně struktury číselníků budou nově naplněny upravené číselníky v nové struktuře. 

Upravit způsob naplnění položek 006 SendingAuthority a 007 
RecipientAuthority při přijetí zprávy typu 01 až 08  

Při přijetí zprávy z VIS Mail bude upraven způsob naplnění položek 006 SendingAuthority a 007 

RecipientAuthority.  

Položka Členský stát odesílatele (006 SendingAuthority.MemberState) bude naplněna podle obsahu 

číselníku Orgán (Autority).Členský stát (MemberState). Členský stát příjemce (007 

RecipientAuthority.MemberState) bude naplněn hodnotou CZ. 

 

Výše popsaná úprava bude mít dopad do scénářů:  

 VMI-100-Přijmout zprávu z VIS Mail. 

 VMI-200-Přijmout požadavek na spolupráci z VIS Mail (NSConsularCooperationRequest). 

 VMI-201-Přijmout odpověď na spolupráci z VIS Mail (NSConsularCooperationResponse) 

 VMI-210-Přijmout informaci o spolupráci z VIS Mail (NSConsularCooperationInformation). 

 VMI-220-Přijmout požadavek na podpůrné dokumenty z VIS Mail 

(NSSupportingDocumentRequest). 

 VMI-221-Přijmout odpověď na podpůrné dokumenty z VIS Mail 

(NSSupportingDocumentResponse). 

 VMI-230-Přijmout požadavek na opravu údajů ze žádosti z VIS Mail 

(NSDataAmendmentRequest). 

 VMI-231-Přijmout odpověď na opravu údajů ze žádosti z VIS Mail 

(NSDataAmendmentResponse). 

 VMI-240-Přijmout informaci o získání státní příslušnosti z VIS Mail 

(NSNationalityAcquiredInformation). 

Upravit způsob naplnění položek 006 SendingAuthority a 007 
RecipientAuthority při vytvoření zprávy typu 01, 02, 04, 06 a 08 v  KA 
Vyčkat a KA VÍZA  

V KA bude upraven způsob výběru adresáta při vytváření zprávy – uživatel bude vybírat z číselníku 

hodnotu položky Členský stát příjemce (007 RecipientAuthority.MemberState), dle vybraného státu 

aplikace vyfiltruje nabízené čtveřice číselníku Orgán daného státu. 

Uživatel bude vybírat z filtrovaných hodnot číselníku Orgán daného státu (vybere čtveřici 

provázaných údajů Země (Country), Místo (Location), Název(Name), Typ(Type)). 

 

Při vytvoření zprávy z VIS Mail bude upraven způsob naplnění položek 006 SendingAuthority a 007 

RecipientAuthority.  

Položka Členský stát odesílatele (006 SendingAuthority.MemberState) bude naplněna hodnotou CZ, 

položka Členský stát příjemce (007 RecipientAuthority.MemberState) bude naplněna podle obsahu 

číselníku Orgán (Autority).Členský stát (MemberState). 

 

Výše popsaná úprava bude mít dopad do scénářů:  

 OPE-100-Vytvořit požadavek na spolupráci (NSConsularCooperationRequest). 

 OPE-101-Vytvořit požadavek na podpůrné dokumenty (NSSupportingDocumentRequest).  

 OPE-102-Vytvořit požadavek na opravu údajů ze žádosti (NSDataAmendmentRequest).  

 OPE-110-Vytvořit informaci o spolupráci (NSConsularCooperationInformation). 

 OPE-111-Vytvořit informaci o získání státní příslušnosti 

(NSNationalityAcquiredInformation).  
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Upravit způsob naplnění položek 006  SendingAuthority a 007 
RecipientAuthority při vytvoření zprávy typu 02, 05 a 07 v  KA Vyčkat a 
KA VÍZA  

Při vytvoření zprávy z VIS Mail bude upraven způsob naplnění položek 006 SendingAuthority a 007 

RecipientAuthority.  

Položka Členský stát odesílatele (006 SendingAuthority.MemberState) bude naplněna hodnotou CZ, 

položka Členský stát příjemce (007 RecipientAuthority.MemberState) bude naplněna podle obsahu 

číselníku Orgán (Autority).Členský stát (MemberState). 

 

Výše popsaná úprava bude mít dopad do scénářů:  

 OPE-120-Vytvořit odpověď na spolupráci (NSConsularCooperationResponse). 

 OPE-121-Vytvořit odpověď na podpůrné dokumenty (NSSupportingDocumentResponse).  

 OPE-122-Vytvořit odpověď na opravu údajů ze žádosti (NSDataAmendmentResponse).  

 

Upravit scénář pro odeslání zprávy typu 01 až 08, 21 až 26, 88 a 99  

Ve scénáři pro odeslání zprávy VMO-400 Odeslat email zprávu na VIS Mail bude upraven krok 1 :  

Komu: oper@XX.vis-mail.eu, kde XX je pole Kód pro email odpovídající Orgán (Autority).Členský 

stát (MemberState) příjemce ze zprávy VIS Mail. 

Používaná položka Orgán (Autority).Země(Country) bude nahrazena nově vytvořenou položkou 

Orgán (Autority).Členský stát (MemberState) . 

 

Upravit všechny výskyty polí  

Budou upraveny všechny výskyty položky Země (Country), kde má být uveden Členský stát 

(MemberState).  

Nebude prováděna úprava datové struktury Orgán (Autority) na rozhraní s VIS Mail (při komunikaci s 

jinými státy).  

Bude přejmenována existující položka Země (Country) formulářů výběrových kritérií na Členský stát 

(MemberState):  

 Formulář výběrových kritérií odeslaných chybných zpráv 

(FormSentErrorMessages_Criteria), viz. ADM-190. 

 Formulář výběrových kritérií příchozích nevyřízených zpráv 

(FormIncomingMessages_Criteria), viz. OPE-140. 

 Výběrová kritéria odeslaných požadavků a informací (FormSentRequestInformation_Criteria) 

OPE-190. 

 

 

Upravit způsob při jetí zpráv 01 až 08 z  MZV a jejich odeslání do VIS 
Mail  

Ve scénářích pro přijetí zpráv z MZV a jejich odeslání do VIS Mail bude upraven způsob naplnění 

položek 006 SendingAuthority a 007 RecipientAuthority – nově bude naplňován obsah položky 

Členský stát (MemberState). 

 

Ve scénářích bude přidáno vyplnění položek: 

 Členský stát odesílatele (007 RecipientAuthority.MemberState) naplnit podle obsahu 

číselníku Orgán (Autority).Členský stát (MemberState). 

 Členský stát příjemce (006 SendingAuthorit.MemberState) naplnit hodnotou CZ. 

 

Výše popsaná úprava bude mít dopad do scénářů:  

 MZI-200-Odeslat požadavek na spolupráci z MZV (sendCooperationRequest).  

https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentErrorMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormIncomingMessages_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
https://gator.blueit.cz/vismail/chrome/site/ana/vis-mail-analyza/3.3/ucs/data/FormSentRequestInformation_Criteria.html
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 MZI-201-Odeslat odpověď na spolupráci z MZV (sendCooperationResponse). 

 MZI-210-Odeslat informaci o spolupráci z MZV (sendCooperationInformation). 

 MZI-220-Odeslat požadavek na podpůrné dokumenty z MZV (sendDocumentRequest). 

 MZI-221-Odeslat odpověď na podpůrné dokumenty z MZV (sendDocumentResponse). 

 MZI-230-Odeslat požadavek na opravu údajů ze žádosti z MZV (sendAmendmentRequest). 

 MZI-231-Odeslat odpověď na opravu údajů ze žádosti z MZV (sendAmendmentResponse). 

 MZI-240-Odeslat informaci o získání státní příslušnosti z MZV (sendAcquiredInformation). 

Změna v KA Admin VIS Mail  

V souvislosti se změnou struktury číselníků Země (Country) a Orgán (Autority) bude upraven v KA 

Admin VIS Mail scénář pro správu číselníků (úprava scénáře ADM-100 - Spravovat číselníky). 

 

Pro práci s číselníkem Orgán (Autority) bude upraveno: 

 Bude přejmenována existující položku Země (Country) na Členský stát (MemberState). 

 Bude rozšířen číselník o novou položku Země (Country). 

 Bude rozšířen číselník o novou položku Příznak centrální autorita (CentralAuthoritySign). 

 

Pro práci s číselníkem Země (Country) bude upraveno: 

 Bude přidána nová položka Typ země (CountryType). 

1.4 Dopady na provoz 

1.4.1 Role VISMail a NS-VIS 

V rámci implementace budou zachovány jako stávající role VISMail, tak stávající role NS-VIS. 

Uživatel KA Vyčkat a KA Víza, která má mít přístup k nové funkcionalitě VISMail, musí být zařazen 

do příslušné role VISMail. 

 

Stávající role vismail_Query uvidí všechny související VISMail zprávy typu 01 až 08 (VISMail1) na 

žádosti v záložce VISMail. 

 

Stávající role vismail_Qper uvidí všechny související VISMail zprávy typu 01 až 08 (VISMail1) na 

žádosti v záložce VISMail a současně může zprávy vytvářet nebo na ně odpovídat, tuto funkčnost 

nalezne v pod položkou VISMail v levé části menu KA Vyčkat a KA Víza. 

 

Přístup ke zprávám v jednotlivých klientech ukazuje následující tabulka: 

 
Klient Položka VISMail 

v levém menu  

Detail žádosti 

Záložka VISMAIL 

Detail žádosti  

Záložka VISION 

KA Vyčkat Uživatel musí mít roli 

vismail_Oper  

Uživatel musí mít roli 

vismail_Query nebo 

vismail_Oper 

Bez změny 

KA Víza Uživatel musí mít roli 

vismail_Oper, 

Uživatel musí mít roli 

vismail_Query nebo 

vismail_Oper 

KAVíza neobsahuje 

záložku VISION  
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1.5 Změny v NS-VIS v souvislosti se zastupováním 

1.5.1 Změna zastupování 

Změna se týká procesu P004 Proces krátkodobých víz pořízených ČR v zastoupení jiného státu (ČR 

zastupuje) viz. Analýza funkčnosti NS-VIS v. 6.7.5. 

Proces P004 bude upraven: 

1. MZV zašle žádost typu „repringZU“ v zastoupení.  

2. V systému NS-VIS bude prověřeno, že se jedná o žádost podléhající konzultaci VISION. 

3. V případě, že žádost nebude podléhat konzultaci VISION, bude se k ní NS-VIS chovat jako ke 

standardní žádosti ZÚ v případě plného zastoupení (vše uděláme u nás) a žádost bude v NS-VIS 

uložena jako žádost typu „ZU“ a tato žádost bude mít vyplněnu položku Zastupovaná země 

(RepresentedState). 

4. V případě že žádost bude splňovat podmínky definované v matici pro odchozí konzultaci 

VISION, bude zaslán zastupovanému státu formulář F (tedy bude mu předána žádost k vyřízení 

konzultací VISION dle standardního postupu uvedeného v čl 22 Vízového kodexu) a následně 

zašle zastupovaný stát formulář G, na základě kterého bude v NS-VIS zkompletováno stanovisko 

pro MZV. Žádost bude v NS-VIS uložena jako „RepringZU“. 

 

  
 

Do rozhraní s MZV bude doplněna logika, která pro žádosti typu RepringZU na základě obsahu 

položky Státní příslušnost žadatele (NationalityCurrent) a ověří, zda žádost podléhá konzultaci 

VISION. Tj. zda STP žadatele je uvedena v tabulce T_VISION_CONSULTATION, v položce 

c_nationality. Pokud ano, pak ověří, se na žadatele nevztahuje výjimka, tj. zda Druh cestovního 

dokladu žadatele (TypeOfTravelDoc) není uveden v tabulce T_VISION_EXCEPTION v položce 

c_document_type. 

Pokud žádost nebude podléhat konzultaci VISION, bude žádost do systému NS-VIS založena jako 

typ žádosti ZU (tj. voláním operace createApplicationZU). 
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Pokud žádost bude podléhat konzultaci VISION, bude žádost do systému NS-VIS založena jako typ 

žádosti RepringZU (tj. voláním operace createApplicationRepringZu), tj. proces zůstane beze změny. 

1.5.2 Sjednocení položkové skladby pro žádosti typu Zu a RepringZu  

Současně v souvislosti s výše popsanou úpravou bude sjednocena položková skladba zpráv typu „ZU“ 

a „RepringZU“, které jsou předávány na rozhraní mezi NS-VIS a EVC2.   

Na žádost typu RepringZU bude změněna položka: 

 Současné zaměstnání (Povolání žadatele) (CurrentOccupation) změnit na M. 
 

Na žádost o typu RepringZU budou nově přidány O položky: 

 Číslo pozvání (NumberOfInvitation). 

 (FingerPrint59AppNumber). 

 Seznam výjimek na hranici. 

 Výjimka na hranici. (ExceptionCode). 

 Hostitel. 

 Jméno zvoucí osoby (HostPerson). 

 Název zvoucí společnosti (Jméno hostitelské firmy/hotelu). (HostCompany). 

 Adresa. (HostAddress). 

 Telefonní číslo. (HostPhoneNumber). 

 Faxové číslo. (HostFaxNumber). 

 E-mailová adresa. (HostEmailAddress). 

1.5.3 Speciální storno (DiscontinueExamination) 

V rámci této úpravy bude potřeba na konektoru doplněna operace pro speciální storno 

(DiscontinueExamination), která bude vázané na institut zastupování do stávajícího rozhraní pro MZV 

 

Rozhraní MZV NS-VIS bude rozšířeno o novou operaci Speciální storno 

(DiscontinueExamination). 

V CA bude vytvořena nová operace Speciální storno (DiscontinueExamination), která převede 

žádost na základě čísla ŽOV do koncového stavu DiscontinueExamination. Operace umožní změnit 

stav žádosti ZU a RepringZU. Operace bude využita v případě, kdy bude rozhodnuto o ukončení 

zastupování na ZÚ. 

Do zastupovaného státu bude zaslána informace o ukončení zastupování a o předání zprávy zpět 

zastupovanému státu, pomocí zprávy VIS Mail typu 02 nebo 08. Zprávu bude zasílat operátor a napíše 

do ní informaci o předání zprávy zpět zastupovanému státu. 

1.6 Změna rozhraní se ZS systému NS-VIS 

Změna rozhraní se týká dávky EVA, které bude rozšířena o dvě nepovinné položky: 

Soubor_s_otisky:  ALPHANUM   20   unikátní označení souboru s otisky 

Důvod_nepořízení_otisků: CODE      2 číselníková položka nepořízení otisku 

 

Pokud k žádosti existuje otisk, bude na ZS předán soubor s otiskem, v tomto případě, bude vyplněna 

položka Soubor_s_otisky a , položka Důvod_nepořízení_otisků se neuvádí.  

V případě, že k žádosti nejsou pořízeny otisky, položka soubor_s_otisky se neuvádí a je vyplněna 

položka Důvod_nepořízení_otisků dle hodnoty v FINGER_NO_GROUND. 

 

Kompletní otisk – NIST je pro každého žadatele předáván jako samostatný soubor, jméno souboru je 

unikátní generovaný název na základě času generování, je použita stejná koncepce, jako je u vlastních 

zpráv: yyyyMMdd – datum vzniku souboru, ddHHmm – čas vzniku souboru, XXX s extenzí NIST. 
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Číselník důvodu nepořízení otisků: 

D Děti mladší než 12 let. 

N Nemožnost sejmout ani jeden otisk. 

V VIP - Oficiální cesta pozvaných hlav států - členů vlády nebo královské rodiny. 

5 Otisky již odebrány během předchozích 59 měsíců (5 let). 

 

Číselník důvodu bude transformován pomocí mapovací tabulky T_ZS_NO_FINGER_GROUND. 

 

Všechny zprávy k odeslání bez zohlednění typu budou zabaleny do jednoho souboru archivačním 

programem ZIP. Z důvodů limitace maximálního objemu jedné poštovní zprávy s touto přílohou bude 

rozhraní doplněno o čítač ŽOV v jednom souboru, který v případě dosažení limitu ukončí tvorbu 

souboru ZIP a založí nový. 

1.7 Změna rozhraní s CS-VIS systému NS-VIS 

Jde o požadavek na eliminaci příliš velké krátkodobé zátěže způsobené odesíláním zakládaných 

žádosti ve velkých balících, které způsobovali chyby 9000 a 9009, tedy o rozložení zátěže v čase. 

Navrhujeme řešení, které nejen rozloží zátěž v čase, ale také zajistí proritizaci. V případě pouhého 

rozdělení do menších dávek by za situace hodně velká dávky z MZV (stovky odchozích 

asynchronních požadavků) odesílané postupně do CSVIS došlo k tomu, že dotaz uživatele v KA VIZA 

na hledání podle otisků prstu (asynchronní vyhledávání) byl zařazen na nakonec fronty. V tomto 

případě by klient mohl čekat víc než 3 min na odpověď z CSVIS. 

Toto úskalí právě vyřeší prioritizace odchozích asynchronních požadavků na BMS Search ze strany 

KA. Pokud by přišel požadavek typu NSSearchByFingerprint, měl by přednost před ostatními 

asynchronními požadavky (zpracováváním jednotlivých menších dávek).  

 

V případě požadavků NSSearchByFingerprint jsou tyto odesílány přes zvláštní asynchronní BMS 

kanál CSVIS_ASYNC_BMS, takže nemusí být dodrženo pořadí s ostatními odchozími asynchronními 

požadavky. 

 

Řešením je tedy přidat další parametr csvis.timerSendRequestLimit, který by určil kolik 

asynchronních zpráv (maximálně) může být odesláno do CSVIS v jedné dávce. Tento parametr bude 

možné nastavit v KA Admin systému NS-VIS. Timer CSVIS_SEND_REQUESTS vyzvedne z tabulky 

NSVISCSVIS.T_REQUEST nejdříve požadavky (REQUEST - toBeSend) určené k vyřízení (ve stavu 

RECIEVED) splňující podmínku prioritizace, t.j. C_REQUEST_TYPE = async_bms a současně 

regexp_like(C_CALLER_ID,'^[a-z]{2}[0-9]{6}$') a předá je prioritně ke zpracování aplikaci 

nsvis_csvis_be. Ta tyto asynchronní požadavky zpracuje a uloží jej jako PROCESSED - 

CONFIRMED) do výše uvedené tabulky. Hlídá se parametrem nastavený limit, který rovněž nesmí 

být počtem požadavků typu async_bms překročen. Zbylý počet odchozích asynchronních zpráv (do 

parametrem nastaveného limitu) bude z tabulky NSVISCSVIS.T_REQUEST vyzvednut dosavadním 

způsobem, včetně řazení zpráv v případě požadavků pro asynchronní kanál CSVIS_ASYNC a odeslán 

ke zpracování aplikaci nsvis_csvis_be. Ta tyto asynchronní požadavky zpracuje a uloží jej jako 

PROCESSED - CONFIRMED) do výše uvedené tabulky. 

1.8 Souběh rozhraní VISION a VISION2 

Pro souběh předávání žádostí VISION stávajícím způsoben a novým způsobem přes systém VIS Mail 

2, kdy NS-VIS bude muset být schopen používat v jednom okamžiku obě rozhraní, je nutné  řešit 

směrování odchozích zpráv z CA na příslušný VISION adaptér. Realizace tohoto požadavku by 

znamenala změnu datového modelu (identifikace nové a staré VISION zprávy) a úpravu CA. 

Upřesnění 
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Jde pouze o dočasný souběh, který se bude týkat výhradně zahájené  „konverzace“ při konzultaci před 

přechodem na nový způsob předávání zpráv VISION. Konverzací zde rozumíme sekvenci zpráv „A-

B“ a „F-G“ . 

Důvodem tohoto požadavku je to, že část zemí Schengenu implementaci VISMail2 řeší formou 

přechodu na zcela nový systém a proto potřebuje dokončit “konverzaci” v systému, ve kterém byla 

zahájena. 

Pro Českou republiku je tento koncept méně přijatelný, protože bude využívat stávající systém a 

konverze bude zajištěna na úrovni adaptérů. 
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1.8.1 Detailní popis 

Fáze 0 (VISION) 

Odchozí zprávy A, B, C, F, G, H  -  předávány přes původní VISION. 

Příchozí zprávy A, B, C, F, G, H   - přijímány přes původní VISION. 

 

Fáze 1 (přechod – souběh) 

Příchozí zprávy A, C, F, H  - přijímány přes VISMail 2. 

Příchozí zprávy B, G  -  přijímány přes VISMail 2 i přes původní VISION. 

Odchozí zprávy A, C, F, H, R  - odesílány přes VISMail 2. 

Odchozí zprávy B –  pokud byla přijata zpráva A přes původní VISION, je odeslána přes VISION. 

pokud byla přijata zpráva A přes VISMail 2, je odeslána přes VISMail 2 

Odchozí zprávy G –  pokud byla přijata zpráva F přes původní VISION, je odeslána přes VISION. 

pokud byla přijata zpráva F přes VISMail 2, je odeslána přes VISMail 2. 

 

Fáze 2 (VISMail2) 

Odchozí zprávy A, B, C, F, G, H  -  předávány přes VISMail2. 

Příchozí zprávy A, B, C, F, G, H   - přijímány přes VISMail2. 

 

Poznámka: příslušné potvrzení (zpráva R) a chyby (zpráva E) je řešena k příslušné zprávě ve shodném 

systému. 

1.9 Celková architektura systému 

Vzhledem ke značnému navýšení zpracovávaných zpráv (cca 1,5 milionu konzultací VISION ročně) 

se celková architektura systému VISMAIL2 rozšíří o novou diskovou kapacitu pro uložení 

požadovaného množství zpráv. Dle poskytnuté specifikace VIS_Mail_Phase_2_Specification-

v0.75.doc bude 25% zpráv v průměrné velikosti 5MB a 75% v průměrné velikosti 1KB. Na základě 

tohoto nového požadavku musí mít systém VISMAIL2 k dispozici min. 1833GB. To bude zajištěno 

výměnou stávajících HDD pro Oracle DB za nové HDD v požadované kapacitě. Stávající HDD budou 

použity stávajícím a také novým testovacím serverem Oracle DB. 

 

Z hlediska nároků na dostupnost (odstávka nejvýše 24 hod. měsíčně) není nutné produkční část 

systému VISMAIL nijak rozšiřovat, tento požadavek splňuje již stávající architektura a to včetně 

výkonnostních parametrů. Avšak vzhledem k budoucímu zajištění této dostupnosti bude nutné 

provádět testy vysoké dostupnosti v testovacím prostředí, jak na úrovni aplikační, tak infrastrukturní. 

Z tohoto důvodu se celková architektura systému VISMAIL2 rozšíří o dva chybějící testovací servery 

v záložní lokalitě (testovací aplikační server a testovací databázový server). 

Z hlediska zabezpečení dat bude poskytnuta součinnost pro integraci řešení VISMAIL2 se stávajícím 

řešením archivace a zálohovaní provozovatele (s centrálními servery HP Data Protector v obou 

lokalitách). Na základě odsouhlasené klasifikace dat VISMAIL2 pro zálohování budou následně 

provedeny požadovaná nastavení a konfigurace zálohování (instalace a konfigurace zálohovacího 

agenta HP DP Client for RHEL včetně konfigurace sítě pro Backup VLAN a FW prostupů). 

Funkčnost záloh a konfigurace bude ověřena při vytvoření prvních záloh.  

 

Následný provoz systému VISMAIL2 bude vyžadovat následující činnosti a provozovatel systému 

musí zaručit zejména: 

 Průběžnou kontrolu logů zálohovacích nástrojů (monitorování chyb a varování z logů 

zálohovacích nástrojů). 

 V pravidelných intervalech ověřování správnosti/použitelnosti záloh. 

 Pravidelné provádění záloh a kontroly zálohovacích postupů (kontrola dodržování aktuálně 

platných zálohovacích postupů). 
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Hardware 

Předmětem dodávky je rozšíření stávající technologické infrastruktury pro produkční a testovací část 

národního systému VISMail, dodávka a instalace 8 ks disku a 2 servery:8ks (42D0767) IBM 2TB 3.5in 

HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD. 

 1ks (7875A3G) IBM BladeServer HS23, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 8GB, O/Bay 

2.5in SAS, obsahující: 

 - 1x (42D0777) IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD. 

 - 1x (46W0708) 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM. 

 - 2x (90Y8926) IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD. 

 - 1x (43W4068) SAS Connectivity Card (CIOv) for IBM BladeCenter. 

 1ks (7875A3G) IBM BladeServer HS23, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 8GB, O/Bay 

2.5in SAS, dále obsahující: 

 - 1x (42D0777) IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD. 

 - 1x (46W0708) 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM. 

- 2x (90Y8926) IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD 

Předmětem dodávky není: 

 Jiný HW, který není uveden ve výše uvedeném výčtu. 

 Budování a/nebo zajištění komunikační infrastruktury, systém bude provozován na stávající 

komunikační infrastruktuře objednatele. 

 
 

Prostorové umístnění a označení serverů VISMAIL2 v rackových skříních 

 

Hardware Maintenance 

Předmětem dodávky je HW podpora pro dodané 2ks serverů technologické infrastruktury systému 

VISMail2 v tomto rozsahu: 

 Doba platnosti HW maintenance: 12 měsíců. 

 Doba servisního pokrytí: 7x24 hours service coverage. 
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 Doba opravy: 48hours fix time. 

 Speciální požadavek: not returning HDD. 

 2ks HWMA Blade Server HS23. 

Předmětem dodávky není: 

 Servisní podpora HW, který není součástí HW ve výše uvedeném výčtu. 

 

Software 

Předmětem dodávky je licencovaný SW: 

 2 lic. (94Y9032) RHEL Server 2 Skts 1 Guest Std RH Support 1Yr. 

Předmětem dodávky není: 

 Jiný licencovaný SW, který není uveden ve výše uvedeném výčtu. 

Služby související s technickou infrastrukturou 

 

Činnost 

Sestavení 2ks BladeServerů, update BIOSů, Firmware a zahoření. Instalace 2x OS RHEL. 

HW instalace SAS storage disků, Rekonfigurace SAS přístupu serverů k diskům ve dvou lokalitách 

zákazníka. 

Konfigurace HA JBOSS/Tomcat aplikačních serverů. 

Konfigurace WS security včetně nových serverových certifikátu pro VISMail2 a integrace s MS Active 

Directory. 

Konfigurace nových diskových prostorů pro produkční a testovací Oracle databázi v obou lokalitách 

Konfigurace HA pro testovací Oracle databázi v obou lokalitách, Primary <---> Standby Switchover 

Integrace testovacího prostředí národního systému VISMail2 k infrastruktuře OKRI (v obou lokalitách: 

konfigurace prostupů ve FWSM, konfigurace monitoringu HW). 

Konfigurace zálohování systému VISMail2, instalace příslušných HP DataProtector agentů jejich integrace se 

stávající Backup infrastrukturou provozovatele. 

Implementace změn v datových schématech obou integrovaných systémů (NS-VIS E2 D8 + VISMail2). 

Vytvoření změnových db. skriptů, provedení db. záloh, optimalizace provozních parametrů (db.indexy, db 

buffer cache). Změny databází budou vždy provedeny nejdříve v testovacích prostředích obou integrovaných 

systémů a následně po ověření nasazené do produkce. 

Nasazení nových aplikačních modulů u obou integrovaných systémů (NS-VIS E2 D8 + VISMail2). Úprava 

monitoringu NAGIOS pro nově přidané fukncionality a změny ve stávajících monitorovacích sondách. 

Provedení testů dostupnosti, Ověření správné autentizace a autorizace požadavků WS. 

Vytvoření provozní dokumentace k změnám v produkčním a testovacím prostředí národního systému 

VISMail2 + příslušné změny v provozní dokumentaci systému NS-VIS. 

Školení administrátorů a operátorů provozovatele systému formou workshopu. 

Integrační testy národního systému VISMail2 se systémem NS-VIS v obou lokalitách. Integrační testy 

změněných rozhraní systému NS-VIS E2 D8 (nsvis_vision, nsvis_zs, nsvis_csvis). 
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Funkční testy produkční a testovací národní VISMail2 aplikace v obou lokalitách. 

1.10 Seznam zkratek 

Termín, název, 

pojem, zkratka 

Vysvětlení, definice 

ABP Automatická bezpečnostní prověrka 

BIS Bezpečnostní informační služba. 

BP Bezpečnostní prověrka 

CA Centrální aplikace 

CSV Přenosový formát dat, Comma Separated Value 41ines, [RFC4180] 

CS-VIS Central Systém – Visa Information Systém.  

DB Databáze 

ESB Enterprise Service Bus, infrastruktura pro integraci aplikací 

EU Evropská unie 

EVC2 Evidence cizinců v.2. Systém pro zpracování a vydávání víz na MZV ČR.  

IBM IBM Česká republika, spol. s r.o., V Parku 4/2294, 148 00 Praha 4 

Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692 

IČ: 14890992, DIČ: CZ14890992 

IS Informační systém 

KA Klientská aplikace 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí  

NS-VIS Národní vízový systém 

SIS Schengen Information System. 

SIS II Schengen Information System druhé generace. 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol  

VIS Vízový informační systém 

VISION Schengenský systém výměny konzultací mezi členskými státy. Termín – ve 

významu konzultace VISION pro získání stanovisek ostatních členských států 

schengenského prostoru při procesu udělování víz. 

VISION1 Termín – konzultace VISION jako funkcionalita MVP. 

VISION2 Termín – konzultace VISION jako funkcionalita NS-VIS. 

VIS Mail Systém určený pro výměnu konzultačních zpráv mezi členskými státy, při 

udělování víz.  

VIS Mail 2 VIS Mail fáze 2. Systém určený pro výměnu konzultačních zpráv a zpráv VISION 

mezi členskými státy, při udělování víz.   

VLTV Visa with Limited Territorial Validity. Schengeské vízum s omezenou územní 

platností (krátkodobé vízum) 

WS WEB SERVICE  - standardizovaný způsob vzdáleného volání. 

XML Extendsible Markup Language - jazyk pro přenos strukturovaných dat webových 

stránek 

ZS Zpravodajské služby 

ZÚ Zastupitelský úřad MZV ČR. 

Žadatel Žadatelem je státní příslušník třetí země, který podal žádost o vízum. 

ŽOV Žádost o vízum. Označuje papírový formulář žádosti ale i elektronickou formu této 

vyplněné žádosti v počítačových systémech vízového procesu. 

1.11 Seznam dotčených analytických dokumentů 

Předpokládáme, že to budou zejména následující dokumenty: 
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 Změna dokumentu Analýza funkčnosti NS-VIS 

 Změna dokumentu Analýzy funkčnosti VIS Mail 

 Nový dokumentu Rozhraní VISION2 

 Změna dokumentu Rozhraní VISION 

 Změna dokumentu Rozhraní  CS-VIS 

 Změna dokumentu Rozhraní MZV 

 Změna dokumentu Rozhraní ZS 
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Příloha č. 2 - Rámcové termíny plnění 

Rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu podpisu Smlouvy a závisí na splnění 

předpokladů a součinnosti na straně Objednatele. 

  

 Část plnění Trvání Předpokládané datum ukončení 

1. Etapa I 1,5 měsíce Do 2 měsíců od podpisu smlouvy 

2. Etapa II 4 měsíce Do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

3. Etapa III 1měsíc Do  6 měsíců od akceptace výstupů Etapy I -  analytické 

dokumentace (v závislosti na ostatních podmínkách 

nutných pro provedení testů) 

4. Etapa IV 1 měsíc Do 8 měsíců od podpisu smlouvy resp. do dvou týdnů od 

ukončení Etapy III pokud budou splněny nezbytné 

podmínky a předpoklady realizace 

5. Etapa V 1 měsíc Do 9 měsíců od podpisu smlouvy resp. do 1 měsíce od 

ukončení etapy IV. 

 

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Zhotovitelem v souladu s tímto Rámcovým 

harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy. 

 

Zhotovitel vyvine veškeré úsilí, aby Etapa IV předmětu plnění dle této Smlouvy byla realizována do 

konce Q1 2015 za podmínky, že Smlouva bude podepsána do poloviny srpna 2014 a že budou splněny 

Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Smlouvě. 

 

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu že nedojde ke změně 

zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené 

v této Smlouvě a to v požadovaných termínech. 

 

V případě nedodržení výše uvedených termínů  nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze 

strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.  

 

Harmonogram může být upraven též na základě  vzájemné písemné dohody. 
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Příloha č. 3 - Řídící struktura Projektu a Řízení projektu 

 

 Řídící rada Projektu  

Sponzor Projektu Objednatele  Sponzor Projektu Zhotovitele 

Manažer Projektu Objednatele  Vedoucí projektu Zhotovitele 

Vedoucí Projektu Objednatele  

   

Projektový tým Objednatele  Projektový tým Zhotovitele 

 
Řídící rada Rozhoduje o klíčových otázkách Projektu, změně harmonogramu a změně rozpočtu. Členy 

řídící rady jsou sponzoři Projektu, projektový manažer,  vedoucí Projektu obou Smuvních stran 

a dva zástupci každé Smluvní strany. Řídící rada je konečnou instancí pro změnová řízení. 

Řídící rada kontroluje řízení Projektu. 

Klíčové role projektu na straně Objednatele  

Sponzor Projektu Vrcholový pracovník  
Sponzor projektu je pracovník vrcholového vedení Objednatele/Zhotovitele, který má 

rozhodovací pravomoc a současně je odpovědný za úspěšné ukončení projektu.  

 Účastní se schůzek Řídící rady projektu 

 Odpovídá zejména za zajištění finančních zdrojů, zajištění včasného podpisu 

smluv resp. dodatků.  

 Zajišťuje podporu projektu v rámci Objednatele/Zhotovitele, splnění podmínek a 

předpokladů jeho realizace a nutné součinnosti v termínech potřebných pro 

projekt,  

 Provádí strategická rozhodnutí, která mají vliv na úspěšnost projektu a informuje 

vedení Objednatele/Zhotovitele o průběhu projektu.  

 Závazně podepisuje požadavky na změnu, které jsou pro projekt zásadní a byly 

schváleny Řídícím výborem. 

Manažer Projektu Vrcholový pracovník  
 Má konečnou pravomoc pro určení priorit, urovnání otevřených problémů. 

V případě rozporů eskaluje řešení na vyšší úroveň řízení v rámci resortu MV a 

PČR. 
 Přebírá materiály předané druhou smluvní stranou. 

 Má konečnou pravomoc pro rozhodování o změnách v projektu, které nemají vliv 

na smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
 Prosazuje systém NS-VIS, VIS MAIL II v podmínkách resortu Ministerstva vnitra.  
 Jmenuje a odvolává členy ŘR za Objednatele. 
 Projektový manažer Objednatele svolává a řídí zasedání společného orgánu ŘR. 
 Zajišťuje vrcholové řízení projektu dle schváleného rozpočtu, harmonogramu a 

rozsahu implementace 
 Koordinuje činnosti na mimoresortní úrovni.  
 Rozhoduje ve sporných případech ve vztahu k centrálnímu VIS. 

Vedoucí Projektu Hlavním úkolem vedoucího Projektu je koordinace práce jednotlivých týmů a 

přijímání rozhodnutí přesahující kompetence těchto týmů.  

 Koordinuje práci jednotlivých členů projektového týmu a pravidelně informuje 

manažera Projektu o splněných úkolech či případných problémech. 

 Přebírá materiály předané druhou Smluvní stranou. 

 Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí. 

 Je odpovědný Řídící radě.  
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 Kontroluje průběžně postup všech fází a částí Projektu. 

 Přijímá návrhy jednotlivých členů týmu a rozhoduje o nich v rámci svých 

kompetencí, případně je předkládá k rozhodnutí ŘR. 

 Připravuje materiály pro jednání ŘR. 

 Schvaluje harmonogramy dílčích fází Projektu  

 Svolává pravidelně (minimálně 1x týdně), případně dle potřeby, schůzky vedení 

Projektu.   

Provozní gestor Je koordinátorem práce v technické oblasti, oblasti infrastruktury, rozhraní, user 

managementu a provozu. Je zodpovědný za spolupráci při zabezpečení provozu 

jednotlivých prostředí systému NS-VIS, VIS MAIL II replikací, připravenost 

testovacích prostředí externích systémů. Je garantem technického řešení a souladu 

systému NS-VIS a VIS MAIL II s provozní a technickou dokumentací předanou 

v rámci dodávky systému NS-VIS a VIS MAIL II. Řídí práci a součinnost 

provozního týmu. 

Věcný gestor Je zodpovědný za správnost specifikace zadání, požadavků, soulad procesů a  

funkcionalit systému VIS MAIL II s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která 

byla předána s dodávkou systému VIS MAIL II. Řídí práci a součinnost věcného 

týmu. 

Koordinátor  

testování 

Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, soulad s odsouhlasenou analytickou 

dokumentací, která byla předána s dodávkou systému VIS MAIL II, organizaci a 

zajištění testů Zhotovitele a Objednatele a akceptačních testů v definovaných 

termínech, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů z průběhu testování na 

straně Objednatele. Řídí práci a součinnost testovacího týmu. 

 
Objednatel zajistí pracovníky pro každou z výše uvedených  klíčových rolí Projektu (jmenuje 

pracovníky, kteří budou Zhotoviteli k dispozici po celou dobu Projektu). Objednatel si může přizvat 

zástupce třetích dotčených stran (externích systémů), podílejících se na vízovém procesu. 

Klíčové role projektu na straně Zhotovitele  

Vedoucí Projektu Je zodpovědný za řízení projektu v rámci schváleného rozpočtu, 

harmonogramu a rozsahu. Je zodpovědný akceptace dílčích předmětů plnění 

a jejich částí. Je odpovědný řídící radě.  

Vedoucí analytik  Je zodpovědný za řešení dotazů a soulad aktualizace se specifikací procesů a 

funkcionalit s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která bude předána 

s dodávkou systému VIS MAIL II na straně Zhotovitele. 

Aplikační architekt, vedoucí 

vývoje 

Je zodpovědný za aplikační architekturu systému VIS MAIL II, realizaci 

změn a úprav 

IT architekt Je zodpovědný za IT infrastrukturu serverové části VIS MAIL II, technickou 

část rozhraní, user management. 

Koordinátor  testování Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, organizaci a zajištění testů 

Zhotovitele a Objednatele, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů 

z průběhu testování na straně Zhotovitele. 

Vedoucí KA Je zodpovědný za aktualizaci klientských aplikací systému VIS MAIL II 

Akceptační komise  

Akceptační komise se skládá z: 

 projektového manažera Objednatele, 

 vedoucího projektu Objednatele, 

 vedoucího projektu Zhotovitele,  

 provozního gestora Objednatele, 

 věcného gestora Objednatele, 

případně Sponzorů projektu. 
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Po dohodě mohou být na jednání akceptační komise přizváni další členové projektového týmu. 

 

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna delegovat ani jinak přenést práva a povinnosti související 

s řízením Projektu na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.   
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Příloha č. 4 - Součinnost Objednatele 

1. Objednatel vytvoří pro realizační tým organizační a věcné podmínky pro naplnění součinnosti 

objednatele.  

2. Objednatel nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků a jejich předání 

Zhotoviteli v požadovaných termínech. 

3. Objednatel ponese odpovědnost a náklady za integraci řešení do stávající infrastruktury MV ČR.  

4. Objednatel poskytne potřebné informace, specifikace požadavků nezbytné pro vypracování analýzy, 

detailní specifikaci úprav systému NS-VIS a VIS MAIL a designu aplikací včetně nezbytných 

konzultací k těmto specifikacím, požadavkům. 

5. Pro úspěšnou realizaci projektu a splnění navrženého harmonogramu realizace - je nezbytné splnění 

předpokladů a podmínek realizace a poskytnutí součinnosti Objednatele v požadovaných termínech. 

6. Objednatel zajistí aktualizaci a správu účtů uživatelů systému NS-VIS a VIS MAIL v Active Directory 

Policie ČR a poskytování jeho služby s požadovanou dobou odezvy on-line autentizační informace. 

Zajistit  

7. Objednatel nese odpovědnost za správnost a kompletnost specifikace požadavků na změny/úpravy 

systému NS-VIS a VIS MAIL vhledem k požadavkům, specifikacím, dokumentům EU informačního 

systému ČR a dalších směrnic a metodických pokynů. 

8. Zálohování a archivace dat na páskovou knihovnu bude zajištěna Objednatelem (provozním gestorem 

systému NS-VIS a VIS MAIL II). 

9. Objednatel je  povinen: 

 Jmenovat členy Řídící rady, Manažera a Vedoucího projektu a jednotlivé gestory nejpozději do 

jednoho týdne od podpisu Smlouvy a udělit jim patřičné pravomoci. 

 Zajistit aktualizaci a správu účtů uživatelů systému NS-VIS a VIS MAIL II v Active Directory 

Policie ČR. 

 Zajistit přístup zástupcům Zhotovitele do prostor Objednatele, kde jsou instalovaná zařízení 

Zhotovitele, v odůvodněných případech i mimo řádnou pracovní dobu Objednatele. 

 Zajistit pracovníkům Zhotovitele neomezený přístup k testovacímu prostředí systému NS-VIS a 

VIS MAIL 

 

Objednatel se dále zavazuje k následující součinnosti: 

a) Správa účtů uživatelů VIS Mail v Active Directory Policie ČR 

b) Uvolňování pracovníků, jmenovaných osob/gestorů a zástupců uživatelů Objednatele podle potřeb 

Projektu, a to alespoň po dobu od jmenování do předání předmětu plnění do užívání. 

c) Objednatel se bude podílet na aktualizaci a připomínkování testovacích scénářů a testování předaných  

předmětů plnění. 

d) Objednatel souhlasí s posuzováním a zasláním vyjádření k předkládaným dokumentům 

od Zhotovitele do 3 - 5 pracovních dnů podle obsahu a rozsahu pokud nebude dohodnuto jinak. 

e) Zabezpečení účasti klíčových rolí na pravidelných projektových schůzkách jednou týdně a setkání 

s ostatními členy týmu do příštího pracovního dne a odbornými pracovníky a zástupci uživatelů 

systému NS-VIS a VIS MAIL II do 2 pracovních dnů po zadání požadavku na setkání, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

f) Zajištění spolupráce s externími Zhotoviteli existujících informačních systémů, které budou 

předmětem komunikačního rozhraní.  

g) Objednatel se bude podílet na tvorbě a připomínkování testovacích scénářů a testování systémů. 

h) Provedení akceptačních testů. 

i) Objednatel zajistí učebny pro školení a proškolí koncové uživatele. 
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Příloha č. 5 – Cenová informace 

 

Členění celkové ceny za předmět plnění dle článku II této Smlouvy podle jednotlivých částí, etap: 

Jednotlivé Etapy (části) předmětu 

plnění 

Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 

v % DPH v Kč 

Cena včetně 

DPH 

Etapa I: Analýza 

(příprava, analýza, design) 5 677 777,00 21% 1 192 333,17 6 870 110,17 

Etapa II: Vývoj 

(modifikace, úpravy systémů, interní testy) 11 282 737,00 21% 2 369 374,77 13 652 111,77 

Etapa III: Testování 

(testování věcného gestora, AT) 2 911 706,00 21% 611 458,26 3 523 164,26  

Etapa IV: Integrační testy s EU 

(Testování VIS MAIL II s CS-VIS EU) 4 258 333,00 21% 894 249,93 5 152 582,93 

Etapa V: Provoz 

(příprava provozu, spuštění VIS MAIL II) 4 258 333,00 21% 894 249,93 5 152 582,93 

Dodávka Hardware 413 816,00 21% 86 901,36 500 717,36 

Celková cena 28 802 702,00 21% 6 048 567,42 34 851 269,42 

 

Cena Hardware: 

Hardware - položky 

Cena bez 

DPH v Kč 

DPH 

v % DPH v Kč 

Cena včetně 

DPH 

4 ks (42D0767) IBM 2TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD – produkční prostředí 

1 disk 36 468,00 21% 7 658,28 44 126,28 

1 disk 36 468,00 21% 7 658,28 44 126,28 

1 disk 36 468,00 21% 7 658,28 44 126,28 

1 disk 36 468,00 21% 7 658,28 44 126,28 

4 ks (42D0767) IBM 2TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD – testovací prostředí 

1 disk 10 968,00 21% 2 303,28 13 271,28 

1 disk 10 968,00 21% 2 303,28 13 271,28 

1 disk 10 968,00 21% 2 303,28 13 271,28 

1 disk 10 968,00 21% 2 303,28 13 271,28 

1ks (7875A3G) IBM BladeServer 

HS23, Xeon 4C E5-2609v2 80W 

2.5GHz/1333MHz/10MB, 8GB, 

O/Bay 2.5in SAS, obsahující: 

- 1x (42D0777) IBM 1TB 3.5in HS 

7.2K 6Gbps NL SAS HDD. 

- 1x (46W0708) 8GB (1x8GB, 2Rx8, 

1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC 113 884,00 21% 23 915,64 137 799,64 
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DDR3 1600MHz VLP RDIMM. 

- 2x (90Y8926) IBM 146 GB 2.5in 

SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD. 

- 1x (43W4068) SAS Connectivity 

Card (CIOv) for IBM BladeCenter. 

1ks (7875A3G) IBM BladeServer 

HS23, Xeon 4C E5-2609v2 80W 

2.5GHz/1333MHz/10MB, 8GB, 

O/Bay 2.5in SAS, obsahující: 

- 1x (42D0777) IBM 1TB 3.5in HS 

7.2K 6Gbps NL SAS HDD. 

- 1x (46W0708) 8GB (1x8GB, 2Rx8, 

1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC 

DDR3 1600MHz VLP RDIMM. 

- 2x (90Y8926) IBM 146 GB 2.5in 

SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD. 110 188,00 21% 23 139,48 133 327,48 

Dodávka Hardware celkem 413 816,00 21% 86 901,36 500 717,36 
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