



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Pomáhat a chránit

Č.j. PPR-32148-19/ČJ-2013-990656

Praha: 2. září 2014



Počet listů: 2

P Í S E M N Á Z P R Á V A **Z A D A V A T E L E**

v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „Integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS – VIS Mail fáze II“ je zajištění požadavků EU na vývoj a zprovoznění národního systému VIS mailu fáze II a jeho připojení do centrálního relay serveru VIS mail EU. Na straně ČR půjde o přeprogramování příslušné části jádra NS-VIS a o úpravu klientských aplikací produkčního systému. Je požadována úprava dosavadního systému VIS - mail fáze I.

Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění s jedním uchazečem v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona.

Cena sjednaná ve smlouvě:

34 851 269,42 Kč včetně DPH 21%

Vybraný uchazeč:

IBM Česká republika, spol. s r.o.
V Parku 2294/4
148 00 Praha 4
IČO: 14890992

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

Důvod použití jednacního řízení bez uveřejnění

Znaleckým posudkem č. 797-158/2013 APOGEO Esteem, a.s. Posouzení návrhu řešení projektu „Integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS – VIS Mail fáze II – autorská práva“ byla posouzena autorská práva systému s tím, že po vyhodnocení všech podstatných informací lze konstatovat, že NS VIS je podle Autorského zákona, Zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 odstavce 2 informační systém autorským dílem chráněným dle tohoto zákona. Ve stanovisku znalce je konstatováno, že úpravy systémů a vytvoření VIS mail II nelze provést bez zásahů do autorsky chráněného zdrojového kódu a je zhodnocena odhadovaná finanční náročnost úprav přeprogramování systému NS-VIS. Vlastník autorských práv tyto nikomu neposkytl. Dosavadní provozovaný systém NS-VIS a VIS - mail I si vyžádal od roku 2006, kdy byl zahájen vývoj systému do současnosti tj. květen 2014 finanční náklady ve výši cca 330 mil. Kč. Je možné se domnívat, že srovnatelný komplexní systém lze jen obtížně vybudovat za částku požadovanou za úpravu současného NS-VIS a vytvoření funkcí VIS mail fáze II.

Ing. Miroslav Hajný v.r.
za zadavatele

*Zpracoval: Bc. Roman Němeček
tel. 884595*