



Č. j. KRPS-198806/ČJ-2014-0100MN-VZ

Počet listů: 13
Přílohy: 4/12

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

COBAP s.r.o.

zastoupená:	Zdeňkem Tůmou, jednatelem společnosti
sídlo:	Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ:	28953673
DIČ:	CZ28953673
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s. Praha
Číslo účtu:	4200356843/6800
Telefon:	+420 725 584 884
e-mail:	cobap@cobap.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 155501
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:	Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem
sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	507432881/0710
Telefon:	974 861 221
Fax:	974 861 846
e-mail:	krps.podatelna@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje podle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla „ITS NGN - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST V RÁMCI KŘP STČK – REALIZACE,“ úpravy pro montáže technologie optického propojení integrovaného záchranného systému Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“), Zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) a Policie České republiky (dále jen „PČR“).

Stavba nepodléhá ohlášení ani stavebnímu povolení – viz vyjádření MV odbor správy majetku, stavební úřad ze dne 17. 12. 2012, č. j. MV-8232-2/OSM-2012.

2. Specifikace díla vychází z projektové dokumentace „Úpravy pro montáž technologie optického propojení integrovaného záchranného systému HZS, ZZS a PČR (ÚO Kladno a ÚO Beroun),“ vypracované Ing. Milanem Šafářem z firmy SELM s.r.o., dále z cenové nabídky k předmětu smlouvy obsažené v příloze č. 1, která se sestává z dvou stran a v příloze č. 2, která se sestává z šesti stran, a obě jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. a V. této smlouvy.

Čl. III

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do **10 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž den zahájení stavby může být na základě vzájemné dohody změněn, a to formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) plnit předmět díla v souladu s harmonogramem „Úpravy a montáž technologie optického propojení integrovaného záchranného systému HZS, ZZS a PČR (ÚO Kladno a ÚO Beroun),“
 - b) dokončit a předat dílo objednateli **do 2 měsíců, resp. do 9 týdnů** od zahájení stavebních prací.

c) přičemž den dokončení stavby může být na základě vzájemné dohody změněn formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který se stane nedílnou součástí této smlouvy, a to v kontextu ke změně smlouvy vycházející z čl. III bod 1.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stanoviště do **5 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Subdodavatelství - zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím vlastních kapacit a kapacit třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „podzhotovitelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli.
5. Místo plnění je: **a) Územní odbor Kladno, Havířská 632, 272 53 Kladno,**
b) Územní odbor Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun.

Čl. IV **Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	1 293 731,00 Kč
DPH 21% ve výši	271 683,00 Kč
CELKEM	1 565 414,00 Kč

Slovy: **jeden milion pět set šedesát pět tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých**

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V **Platební podmínky**

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zhotovení dílčích částí díla. Dílčí faktura může být vystavena na základě zjišťovacího protokolu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného oprávněnou osobou objednatele. Dílčí faktura může být zhotovitelem vystavena jedenkrát, vždy k 20. dni kalendářního měsíce, ve sjednané lhůtě výstavby. Ke každé faktuře je zhotovitel povinen přiložit kopii objednatelem uznaného zjišťovacího protokolu.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
4. Jakoukoliv zálohu objednatel neposkytuje.
5. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Odborná způsobilost zhotovitele

1. Realizace stavby bude vedena stavbyvedoucím, osobou odborně způsobilou v souladu s ustanovením § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. Stavbyvedoucí může delegovat výkon své funkce na další pracovníky firmy pouze za předpokladu jejich odborné způsobilosti pro výkon funkce stavbyvedoucího, na osoby odborně nezpůsobilé, nemůže být funkce stavbyvedoucího přenesena.

Čl. VII

Součinnost

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provádět stavbu bez přerušení pracovního provozu objednatele, tj. za běžného pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru vůči objednateli a za plnění jeho běžných

pracovních úkolů, a za běžného pohybu veřejnosti ve vymezených částech areálů PČR
ÚO Kladno a ÚO Beroun,

- b) zajistit, aby prováděné stavební práce podstatně neomezily provoz v objektech objednatele,
- c) zajistit, aby zaměstnanci provádějící stavební práce respektovali provozní řád areálu objednatele,
- d) řádně označit a zabezpečit staveniště proti vstupu neoprávněných osob,
- e) zajistit dodržování požadavků daných obecně platnou legislativou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního prostředí,
- f) zajistit kontinuitu funkce přenosové telekomunikační soustavy objednatele po celou dobu provádění stavebních prací.

2. Objednatel se zavazuje:

- a) poskytnout zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště,
- b) zajistit v míře nezbytně nutné plochy pro zřízení staveniště zhotovitele na základě vzájemné dohody, ve vazbě na projekt organizace výstavby a harmonogram realizace stavby zpracovaný zhotovitelem,
- c) poskytnout připojovací body pro odběr silové elektřiny a vody,
- d) poskytnout sociální zařízení,
- e) po dobu stavby bude objednatelem vydán provozní řád pro souběh realizace díla a provozu areálů ÚO Kladno a ÚO Beroun, se kterým v potřebném rozsahu seznámí vedoucí pracovníky zhotovitele

3. Zhotovitel i objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy, a to do 5 dnů ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Strana, u které takové skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení k jejich odstranění.

Čl. VIII

Kontrola provádění díla

- 1. Kontrola průběhu prací a dodávek zhotovitele na předmětném díle bude vykonávána v režimu pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat jedenkrát týdně v místě stavby. Termín pravidelných kontrolních dnů stavby bude oběma stranami dohodnut v rámci předání – převzetí staveniště. Z kontrolních dnů stavby bude pořizován písemný zápis odsouhlasený dotčenými stranami.

2. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
4. U stavebních konstrukcí díla, které budou zakryty dalším stavebním postupem, vyzve zhotovitel objednatele, před definitivním zakrytím těchto částí stavby, ke kontrole jejich řádného provedení. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo výraznější zdržení při zhotovení díla.

Čl. IX

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 4, této smlouvy. Návrh změnového listu do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
3. Stanovení ceny víceprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřazenými resortními orgány objednatel, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Čl. XII

Institut vyloučení odpovědnosti

1. Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatel, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu uplatňovat sankční postupy ve smyslu čl. XIV. této smlouvy a občanského zákoníku.
2. Touto překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, spojený s úhradou víceprací ve smyslu čl. XI. této smlouvy. Proces schválení finančních prostředků určených k úhradě víceprací je de facto vázán na rozhodovací pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do rozpočtových opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí.
3. Objednatel se zavazuje, že případné vícepráce ve smyslu čl. XI. této smlouvy, uhradí v co možná nejkratší době od účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke smlouvě.

Čl. XIII

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli podle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb podle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnosti mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Čl. XIV

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,1 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VI. zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v **částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
6. V případě, že nedoručí k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XV odst. 3., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 5.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Čl. XV

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po **dobu 60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 10 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

Čl. XVI

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.
Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
- b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XV.,
- c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VI. a VIII.,
- d) nezapracování připomínek objednatele do díla,
- e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Čl. XVII

Ostatní ujednání

- 1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
- 2. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
- 3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

Zároveň se zhotovitel zavazuje k náhradě škod způsobených svou činností na majetku objednatele.

4. Před zahájením prací nejpozději k předání převzetí staveniště předá zhotovitel:

- a) Jmenný seznam pracovníků, kteří se budou podílet na zhotovení díla (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP, pas, adresa trvalého bydliště),
 - b) seznam vozidel zhotovitele - tovární značka a registrační číslo vozidel zhotovitele vjíždějících do areálu krajského ředitelství,
 - c) pracovníci zhotovitele musí být bez záznamu v trestním rejstříku, pro pohyb v areálu krajského ředitelství budou viditelně označeni reflexní vestou s označením firmy zhotovitele a visačkou krajského ředitelství, přidělenou na jméno.
5. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu (pracovníka dle odst. 4) na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
6. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů v případě, že budou naplněny podmínky uvedené v ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Čl. XVIII

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Jaromír Valeš**, tel.: **974861942**, e-mail: **krps.osm.osnm@pcr.cz** (do předmětu uvést „zpráva pro p. Valeše“)
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: **Lukáš Vaňkát**, tel.: **+420 724 879 612**

Čl. XIX

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky, který se sestává z dvou stran textu.

Příloha č. 2 – Obchodní nabídka – stavební rozpočet, která se sestává z šesti stran textu.

Příloha č. 3 – Verifikační tabulka, která se sestává z dvou stran textu.

Příloha č. 4 – Změnový list, který se sestává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 22. 10. 2014

22 10. 2014

V Praze dne

COBAP

COBAP s.r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, CZ
IČ: 289 57 673, DIČ: CZ28953673
Mob.: +420 725 584 884



/ Zdeněk Tuma

Ing. Petr Dostál



KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění

ITS NGN stavební připravenost

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	COBAP s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
IČ	28953673
Telefon	+420 725 584 884
FAX	
E-mail	cobap@cobap.cz
Datová schránka	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Martin Doležal

CENOVÁ NABÍDKA		
Nabídková cena bez DPH	1 293 731	Kč
Celkem DPH	271 683	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 565 414	Kč

Položka č.	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
1	Stavební úpravy ÚO Kladno	634 743	133 296	768 039
2	Stavební úpravy ÚO Beroun	658 987	138 387	797 375
Cena celkem		1 293 731	271 683	1 565 414

V Praze dne 2.10.2014

.....
 Jméno a podpis
 oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Nabídka číslo: 457/2014
 Vydání: V2
 Datum vypracován: 30.10.2014

Akce:
KŘ Policie ČR ÚO Beroun a ÚO Kladno
 Obchodní nabídka - rekapitulace

Položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
ÚO Beroun	658 987 Kč	138 387 Kč	797 375 Kč
ÚO Kladno	634 743 Kč	133 296 Kč	768 039 Kč
Cena celkem	1 293 731 Kč	271 683 Kč	1 565 414 Kč

poznámky:

vypracoval: Martin Doležal
 tel.: +420 607 055 485
 mob.:
 e-mail: m.dolezal@cobap.cz

kontroloval: Zdeněk Tůma
 mob.: +420 602 253 536
 e-mail: z.tuma@cobap.cz

B1 Stavební rozpočet

Název stavby:	IT'S NGN úpravy pro montáž technologie optického propojení IZS Kladno a Beroun			Doba výstavby:	8 týdnů			Objednatel: Krajské ředitelství Policie středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5		
Druh stavby:	úpravy pro montáž technologie optického + VZT Chlazení			Začátek výstavby:	říjen 2014			Projektant: Ing. Radek Studený		
Lokalita:	ÚO BEROUN			Konec výstavby:				Zhotovitel:		
JKSO:				Zpracováno dne:	25.8.2014			Zpracoval: Elektro Jaroslav Šuman, VZT Pavel Záruba		
Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Jednot.	Celkem	
1		ROZVADĚČ Rozvaděč RS51-úprava a doobrojení dle výkresové dokumentace EL-101-ROZVADĚČ RS51	ks	1	7 133,40	4 158,40	2 975,00	7 133,40		0,00
2		Rozvaděč RS55-1-kompletní dodávka dle výkresové dokumentace EL-101-ROZVADĚČ RS55-1 včetně všech certifikátů, IP20 na omítku	ks	1	98 813,70	90 840,70	7 973,00	98 813,70		0,00
		Konstrukční dokumentace rozvaděčů RS51, RS55-1	ks	1	1 406,85	1 406,85	0,00	1 406,85		0,00
		PŘÍSTROJE								
		signalizační sloupek (zelená-LED, červená LED, akust. signál, nástěnná montáž) dle výkresové dokumentace EL-	ks	1	5 404,80	5 113,25	291,55			0,00
		102,103 včetně příslušenství	ks	1	455,35	276,85	178,50			0,00
		tačtko spínací s krycím sklem central stop								
		UPS								
3		UPS pro RACK 5KVA viz vertikační tabulka	ks	2	72 619,20	63 099,20	9 520,00	145 238,40		0,00
4		manuální bypass(rack)	ks	2	5 876,00	5 876,00	0,00	11 752,00		0,00
5		externí bateriový modul	ks	2	9 559,80	9 559,80	0,00	19 119,60		0,00
		KABELY								
6		CYKY 50x6	m	30	76,67	61,20	15,47	2 300,12		0,00
7		CYKY 50x1,5	m	50	26,91	15,01	11,90	1 345,32		0,00
8		CYKY 30x6	m	39	54,71	40,43	14,28	2 133,74		0,00
9		JTY 4x1	m	2	21,96	10,06	11,90	43,91		0,00
10		HO7RN-F 30x6	m	4	100,48	86,20	14,28	401,91		0,00
11		CYKY 50x10	m	37	114,01	98,54	15,47	4 218,22		0,00
12		HO7V-K 1x6 žž	m	40	29,30	17,40	11,90	1 172,08		0,00
13		HO7V-K 1x16 žž	m	45	58,39	46,49	11,90	2 627,47		0,00
		KABELOVÉ ŽLÁBY								
12		kabel žlab 50x50	m	32	291,20	118,65	172,55	9 318,40		0,00
14		LPS ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím								
		dvou pólový svodič bleskového proudu dle výkr.rozv. RS 55-1, včetně certifikované rozvodnice pro SPD	ks	2	5 008,42	4 689,50	318,92	10 016,84		0,00

					úprava stávající soustavy + montáž nových částí dle výkresové dokumentace	Kpl	1	33 523,50	6 700,90	26 822,60	33 523,50		0,00
16					PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	kpl	2	4 711,13	2 870,20	1 840,93	9 422,26		0,00
					OSTATNÍ								
17					Ekvipotenciální přípojnice	ks	2	511,85	333,35	178,50	1 023,70		0,00
18					mechanické upevnění: přívodu pro SPD	kpl	3	913,00	734,50	178,50	2 739,00		0,00
19					líšta el.inst včetně příslušenství 25x15 s přepážkou	m	15	71,26	47,46	23,80	1 068,90		0,00
20					líšta el.inst včetně příslušenství	m	10	59,96	36,16	23,80	599,60		0,00
21					el.inst. Krabice IP 65	ks	2	41,58	23,73	17,85	83,16		0,00
22					el.inst. Krabice IP 40	ks	3	39,32	21,47	17,85	117,96		0,00
23					UV el.inst. Trubka včetně příslušenství	ks	7	99,21	81,36	17,85	694,47		0,00
25					podružný materiál	kpl	1	11 914,20	11 140,70	773,50	11 914,20		0,00
26					Dokumentace skut. Provedení	kpl	1	5 887,30	5 887,30	0,00	5 887,30		0,00
27					přepojení a nafázování pro vyvážení soustavy	kpl	1	7 121,40	1 695,00	5 426,40	7 121,40		0,00
28					Revize el.včetně analýzy	kpl	1	8 915,70	8 915,70	0,00	8 915,70		0,00
29					Stavební přípomoc	kpl	1	5 156,19	5 156,19	0,00	5 156,19		0,00

Č.j.: KRPS-198806/ČJ-2014-0100MN-VZ

strana 2/2

B1 Stavební rozpočet

Název stavby:	ITS NGN úpravy pro montáž technologie optického propojení IZS Kladno a Beroun			Doba výstavby:		8 týdnů		Objednatel: Krajské ředitelství Policie středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5	
Druh stavby:	úpravy pro montáž technologie optického + VZT Chlazení			Začátek výstavby:		říjen 2014		Projektant: Ing. Radek Studený	
Lokalita:	ÚO Beroun			Konec výstavby:				Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:		25.8.2014		Zpracoval: Elektro Jaroslav Šuman, VZT Pavel Záruba	
									0,00
30		VZT	Split systém inverter s vnitřní podstropní jednotkou vč. regulace s infraovladačem. QCH=14 kW; P=4,67 kW Provoz chlazení do vnější teploty -15 oC.	ks	2	108 350,00	94 050,00	14 300,00	216 700,00
31			potrubí chladiča vč. ochranné lišty	m	12	825,00	825,00	0,00	9 900,00
32			Plastové potrubí odvodu kondenzátu - Js 30 mm	m	12	489,50	159,50	330,00	5 874,00
33			Spojovací a těsnící materiál	kg	4	55,00	55,00	0,00	220,00
34			Závěsy vč. rámu pod jednotky	kg	80	27,50	27,50	0,00	2 200,00
35			Zhotovení průrazu zdí a jeho začistění po skončené montáži (velikost 100 x 100 mm)	ks	1	1 094,50	275,00	819,50	1 094,50
			Zhotovení průrazu střechou (velikost 200 x 200 mm) a opatření proti zatekání	ks	1	4 217,40	2 847,90	1 369,50	4 217,40
									0,00

36				Zhotovení základu na střeše pro venkovní jednotky rozměr 700 x 2300 mm.	Ks		1	6 732,00	6 050,00	682,00	6 732,00		0,00	
37				Zhotovení lešení pro montáž vzd. zařízení pod stropy	Kpl		1	880,00	880,00	0,00	880,00		0,00	

B1 Stavební rozpočet

Název stavby:		ITS NGN úpravy pro montáž technologie optického propojení IZS Kladno a Beroun				Doba výstavby:		8 týdnů		Objednatel:		Krajské ředitelství Policie středoešského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5	
Druh stavby:		úpravy pro montáž technologie optického + VZT Chlazení				Začátek výstavby:		říjen 2014		Projektant:		Ing. Radek Studený	
Lokalita:		ÚO Kladno				Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:		25.8.2014		Zpracoval:		Elektro Jaroslav Šuman, VZT Pavel Záruba	
Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
			Rozměry					Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
1			ROZVADĚČ	ks	1	39 984,60	36 295,60	3 689,00	39 984,60			0,00	
2			Rozvaděč R-VZT	ks	1	60 368,00	55 370,00	4 998,00	60 368,00			0,00	
			RACK - DATOVÝ ROZVADĚČ viz. certifikační tabulka										
			PŘÍSTROJE										
			signalizační sloupek (zelená-LED, červená LED, akust.signal,nástěnná montáž) dle výkresové dokumentace	ks	1	5 404,80	5 113,25	291,55	5 404,80			0,00	
			UPS										
3			UPS pro RACK 5KVA viz certifikační tabulka	ks	2	72 619,20	63 099,20	9 520,00	145 238,40			0,00	
			manuální bypass(rack)	ks	2	5 876,00	5 876,00	0,00	11 752,00			0,00	
			externí bateriový modul	ks	2	9 559,80	9 559,80	0,00	19 119,60			0,00	
			KABELY										
4			CYKY 5x6	m	30	76,67	61,20	15,47	2 300,12			0,00	
5			CYKY 5x1,5	m	40	26,91	15,01	11,90	1 076,26			0,00	
6			CYKY 3x6	m	50	54,71	40,43	14,28	2 735,57			0,00	
7			JYTY 4x1	m	1	21,96	10,06	11,90	21,96			0,00	
8			HO7RN-F 3x6	m	4	100,48	86,20	14,28	401,91			0,00	
9			CYKY 5x10	m	25	114,01	98,54	15,47	2 850,15			0,00	
10			HO7V-K 1x6 zž	m	50	29,30	17,40	11,90	1 465,10			0,00	
11			HO7V-K 1x16 zž	m	52	58,39	46,49	11,90	3 036,19			0,00	
12			Optický kabel single mode 12 vláken. Všechna vlákna budou vybavena koncovkou E2000 (24koncovek)	m	17	1 001,39	737,49	263,90	17 023,65			0,00	
13			Optický kabel multi mode 24 vláken. Všechna vlákna budou vybavena koncovkou LC (48ks)	m	17	963,51	447,61	515,90	16 379,72			0,00	
14			kabel žlab 60x60	m	35	296,85	124,30	172,55	10 389,75			0,00	
			LPS ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím										
15			dvou pólový svodič bleskového proudu (dle výkr.rozv. RS 55-1, včetně certifikované rozvodnice pro SPD	ks	2	5 008,42	4 689,50	318,92	10 016,84			0,00	
16			PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ protipožární ucpávky	kpl	2	4 711,13	2 870,20	1 840,93	9 422,26			0,00	
			OSTATNÍ										
17			Ekvipotenciální přípojnice	ks	2	511,85	333,35	178,50	1 023,70			0,00	

18			mechanické upevnění přívodu pro SPD	kpl	3	913,00	734,50	178,50	2 739,00	0,00
19			líšta el.inst včetně příslušenství 25x15 s přepážkou	m	15	71,26	47,46	23,80	1 068,90	0,00
20			líšta el.inst včetně příslušenství	m	10	59,96	36,16	23,80	599,60	0,00
21			el.inst. Krabice IP 65	ks	2	41,58	23,73	17,85	83,16	0,00
22			el.inst. Krabice IP 40	ks	3	39,32	21,47	17,85	117,96	0,00
23			UV el.inst. Trubka včetně příslušenství	ks	7	99,21	81,36	17,85	694,47	0,00
24			vodotěsné PP průchodky střechou	kpl	1	2 755,52	1 982,02	773,50	2 755,52	0,00
25			podružný materiál	kpl	1	12 477,55	12 477,55	0,00	12 477,55	0,00
26			Dokumentace skut. Provedení	kpl	1	5 887,30	5 887,30	0,00	5 887,30	0,00
27			připojení a nařazování pro vyvážení soustavy	kpl	1	7 121,40	1 695,00	5 426,40	7 121,40	0,00
28			Revize el.včetně analýzy	kpl	1	8 915,70	8 915,70	0,00	8 915,70	0,00
29			Stavební přípomoc	kpl	1	5 156,19	5 156,19	0,00	5 156,19	0,00

Č.j.: KRPS-198806/ČJ-2014-0100MN-VZ

strana 2/2

B1 Stavební rozpočet

D1		Stavební rozpočet				8 týdnů		Objednatel: Krajské ředitelství Policie, středoešského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5			
Název stavby:	ITS NGN úpravy pro montáž technologie optického propojení IZS Kladno a Beroun			Doba výstavby:	8 týdnů			Objednatel: Krajské ředitelství Policie, středoešského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5			
Druh stavby:	úpravy pro montáž technologie optického + VZT Chlazení			Začátek výstavby:	říjen 2014			Projektant: Ing. Radek Studený			
Lokalita:	ÚO Kladno			Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:	25.8.2014			Zpracovali: Elektro Jaroslav Šuman, VZT Pavel Záruba			
									0,00		
									0,00		
30							101 145,00	86 845,00	14 300,00	202 290,00	0,00
31						2	825,00	825,00	0,00	9 900,00	0,00
32						12	489,50	159,50	330,00	5 874,00	0,00
33						4	55,00	55,00	0,00	220,00	0,00
34						80	27,50	27,50	0,00	2 200,00	0,00
35						1	1 094,50	275,00	819,50	1 094,50	0,00
36						1	4 217,40	2 847,90	1 369,50	4 217,40	0,00
37						1	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00

Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci datových technologických rozvaděčů pro ITS NGN (rack)

Uchazež je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Uchazež explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZARÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována. Dále zde uvede, kde lze nalézt konkrétní údaj v oficiální dokumentaci výrobce. Oficiální dokumentaci výrobce, ve které lze nalézt konkrétní údaj v této tabulce uvedený, musí být přiložena do nabídky. Nemíjí k dispozici v českém jazyce, musí být do nabídky přiložen český překlad tohoto konkrétního údaje, podepsaný zástupcem uchazeče.

KRPS-198806ČJ-2014-0100MN-VZ

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZTAHLUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZARÍZENÍM	NABÍZENÉ ZARÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE*
Datový technologický rozvaděč pro technologii ITS NGN	ano
Výška 2 200 mm, šířka 800 mm, hloubka 1 000 mm	ano
Statická zatížitelnost 850 kg	ano
Přední a zadní dveře s obvory (perforované)	ano
Zadní dveře plněné	ano
Tříbodová nebo čtyřbodová zamýkání včetně bezpečnostního zámku vpředu i vzadu	ano
19" montážní rám vpředu i vzadu	ano
Boční římen pro vedení kabelů	ano
Podstavce	ano
PDU 2ks, počet zásuvek cca 28 ks: C13=12, C19=4, CEE=12	ano
PDU bez monitoringu spotřeby	ano
Monitoring rozvaděčů (teplo, vlhkost)	ano
Zemnění stojanu jednotlivé	ano
Zemnicí lišta	ano
Kabelové přírady vnohem	ano
Police pevná 1 ks	ano
Ventilátorová jednotka řízená termostatem	ano
Montážní příslušenství	ano

Vyvěřilky:

* Oficiální dokumentace výrobce - např. datasheet - výrobkový/katalogový list, manuál uživatele, admin guide - administrátorský manuál, listové zprávy, release notes (poznámky k vydání) k verzím SW a FW

* ANO/NE - platí vždy jen jedna možnost

KRPS-198806/ČJ-2014-0100MMN-VZ

Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci UPS 5000VA

Uchazeč je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Uchazeč explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZARÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována. Dále zde uvede, kde lze nalézt konkrétní údaj v oficiální dokumentaci výrobce. Oficiální dokumentace výrobce*, ve které lze nalézt konkrétní údaj v této tabulce uvedený, musí být přiložena do nabídky. Není-li k dispozici v českém jazyce, musí být do nabídky přiložen český překlad tohoto konkrétního údaje, podepsaný zástupcem uchazeče.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZARÍZENÍM:	NABÍZENÉ ZARÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE*
UPS pro technologii ITS NGN - souprava	
UPS 5000VA/3500W	ano
Montáž do 19" racku max. 3U	ano
Vstupní napětí 230V / AC	ano
Výstupní napětí 230V / AC	ano
Doba zálohování při plném zatížení min. 7 minut	ano
SNMP/HTTP management	ano
Technologie On - line	ano
Přesná regulace výstupního napětí (+/-1%)	ano
Automatický bypass	ano
Manuální bypass	ano
Korekce vstupního účinníku	ano
Výstupní zásuvky - C13	ano
Výstupní zásuvky - C19	ano
Baterie vyměnitelné za chodu	ano
Sada záložních baterií	ano
Montáž do 19" racku max. 3U	ano
Doba zálohování při plném zatížení min. 30 minut	ano
Montážní příslušenství	ano

Vysvětlivky:

- * Oficiální dokumentace výrobce - např. datasheet - výrobní/katalogový list, manuál uživatele, admin guide - administrátorský manuál, tiskové zprávy, release notes (poznámky k vydání) k verzím SW a FW
- * ANO/NE - platí vždy jen jedna možnost



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:

ZMĚNA č.: 01		k SoD:	
zhotovitel:		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Pha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant:			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis:		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV č. 1/2007:			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
I.2 změna ceny díla			

(+) přípočty:

viz příloha č. 1

přípočty ceny celkem za změnový list:

bez DPH 21%

Kč s DPH 21%

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:Kč

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+):

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:

objednatel:

datum:

datum:

jméno, příjmení:

jméno, příjmení:

podpis:

podpis:

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:

objednatel:

provedeno dne:

konečná cena:

souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem OPF MV:

potvrzení zhotovitele:

datum:

datum:

jméno, příjmení:

jméno, příjmení:

podpis:

podpis:

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.