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PREAMBULE

Všeobecné  obchodní  podmínky  standardizují  základní  obchodní  a  navazující  právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v ČR. 

VOP pro zhotovení stavby jsou určeny pro stavební, případně související montážní práce, jejichž projektovou dokumentaci zabezpečuje objednatel.  
Pokud některé ustanovení VOP nepřichází věcně pro konkrétní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah aplikováno. 

Účelem aplikace těchto VOP u veřejných i ostatních zakázek na stavební práce je usnadnit smluvní jednání mezi účastníky uzavíraného závazkového vztahu, sjednotit smluvní podmínky pro různé typy soutěží a zjednodušit obsah smlouvy tím, že účastníci ve smlouvě o dílo na tyto VOP pouze odkáží. Konkrétní ustanovení VOP mohou být upravena výslovnou odchylnou dohodou ve smlouvě o dílo v případech, kdy jsou pro to vážné důvody. 

ČÁST I.  OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 : Úvodní ustanovení 

(1)  Obchodní  zákoník  (§  273,  zákona  č.  513/1991  Sb.)  umožňuje  nahradit  určitou  část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky. 

(2)  Tyto  VOP se  stávají  součástí  uzavírané  smlouvy  na  základě odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě přikládány, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné.  

Článek 2 : Priorita dokumentů

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující : 

a)  smlouva o dílo, 

b)  VOP. 

Článek 3 : Definice pojmů

(1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.  

(2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel. 

Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel. 

Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo. 

Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu. 

(3) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.  

(4) Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.  

(5)  Staveniště  -  prostory  (plochy)  určené  ve  schválené  projektové  dokumentaci  a v pravomocném  územním  rozhodnutí  pro  provádění  stavby,  které  zhotovitel  použije  pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. 

(6) Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním  a  sociálním  účelům  účastníků  smluvních  vztahů.  Pro  tyto  účely  mohou  být využívány  též  objekty  a  zařízení,  které  jsou  budovány  jako  součást  stavby  nebo  jsou  již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou. 

(7)  Vícepráce  -  práce,  dodávky  a/nebo  služby,  které  nejsou  zahrnuté  v  předmětu  díla  dle smlouvy  ani  jejich  cena  ve  sjednané  ceně  a  zhotovitel  se  s objednatelem  dohodl  na  jejich provedení. 

(8) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

(9)  Soupis  prací,  dodávek  a  služeb  a  technické  podmínky  -  objednatelem  definovaný předmět  plnění  zhotovitele  s vymezeným  rozsahem  druhu,  kvality  a  kvantity  požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby. 

(10)  Soupis  provedených  prací  –  definuje  rozsah  prací,  dodávek  a  služeb  provedených  na stavbě za příslušné časové období. 

(11)  Výkaz  výměr  –  vymezení  množství  požadovaných  prací,  konstrukcí,  dodávek  a  služeb potřebných  ke  zhotovení  stavby  s  uvedením  postupu  výpočtu  a  s  odkazem  na  příslušnou část výkresové dokumentace. 

(12)  Položkový  rozpočet  -  zhotovitelem  oceněný  soupis  prací,  dodávek  a  služeb  v rozsahu výkazu  výměr  se  specifikací  jednotkových  cen  prací,  dodávek  a  služeb.  Je podkladem pro sjednání ceny díla.  

(13) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy. 

(14)  Nedodělky  –  nedokončené  nebo  neprovedené  práce,  dodávky  nebo  služby  oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění. 

(15)  Havárie  –  stav  díla,  kdy  v důsledku  jeho  vad  či  nedodělků  hrozí  nebezpečí  škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části,  poruchy  provozu,  rozvodů  medií,  atd.)  nebo  ohrožuje  zdraví  či  životy  osob  nebo majetek. 

(16)  Technický  dozor
-  odborná  činnost  zajišťovaná  objednatelem,  která  prověřuje  a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu. 

(17)  Elektronická  forma  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr  –  struktura  a obsah je definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací. 

(18)  Podzhotovitel  -  právnická  nebo  fyzická  osoba  provádějící  dílčí  podnikatelskou  činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 4 : Komunikace a doručování 

(1) Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou  tato sdělení : 

a)  písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 

b)  doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámení, 

c)  pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.  

(2)  Schválení,  potvrzení  a  souhlas  nebudou  bez  rozumného  důvodu  zadržována  nebo zpožďována.  

Článek 5 : Právo a jazyk 

(1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.  

(2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český příp. slovenský jazyk, není-li sjednáno jinak. 

ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

(1)  Objednatel  podpisem  smlouvy  o  dílo  potvrzuje,  že  má  zajištěny  dostatečné  finanční prostředky  na  financování  díla  dle  smluvně  dohodnutého  harmonogramu  a  platebních podmínek. 

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy : 

a) projektovou  dokumentaci  pro  provedení  stavby  3x  v tištěné  formě  včetně  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb, předání projektové dokumentace v elektronické podobě je možné, ale nikoliv povinné,

b)  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, 

c)  pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

d)  výsledky  projednání  s dotčenými  orgány  a  vlastníky  v rámci  územního  a  stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

e)  doklady  o  provedených  průzkumech  (např.  stavebně  technický  průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.). 

(3)  Objednatel  je  povinen  včas  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  potřebnou  pro  jeho  plnění podle  smlouvy  o  dílo  a  těchto  VOP,  zejména  mu  včas  a řádně  předávat  potřebné  doklady, zabezpečovat  plnění  povinností,  které  na  sebe  převzal,  či  vyplývající  z potřeby  konkrétní stavby,  zúčastňovat  se  jednání,  na  nichž  je  jeho  účast  žádoucí,  a  poskytnout  zhotoviteli  všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

(4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné  a  řádně  doložené  finanční  nároky,  vzniklé  v důsledku  plnění  smlouvy  o  dílo,  za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách. 

ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu : 

a)  se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami, 

b)  s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 

c)  s podmínkami  pravomocného  stavebního  povolení  nebo  souhlasu  s provedením 

ohlášené stavby, 

d)  se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.  

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. 

ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ 

(1)  Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (podzhotovitele), kromě částí  díla,  u  nichž  si  objednatel  vyhradil,  že  nesmí  být  plněna  podzhotovitelem.  Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

(2) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

(3)  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  ve  svých  podzhotovitelských  smlouvách  splnění povinností  vyplývajících  zhotoviteli  ze  smlouvy  o  dílo  a  to  přiměřeně  k povaze  a  rozsahu subdodávky. 

ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Dílem se rozumí : 

a)  zhotovení  stavby  specifikované  smlouvou  o  dílo  a  projektovou  dokumentací  pro provedení stavby předanou objednatelem zhotoviteli, 

b)  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

c)  geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou. 

Článek 2 : Zhotovení stavby  

Zhotovením  stavby  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné  dokončení  díla,  dále  provedení  všech činností  souvisejících  s dodávkou stavebních  prací  a  konstrukcí,  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné, zejména : 

a)  zajištění  nezbytných  opatření  nutných  pro  neporušení  veškerých  inženýrských  sítí během výstavby,  

b)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c)  zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

d)  veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e)  provedení  opatření  k dočasné  ochraně  vzrostlých  stromů,  jež  mají  být  zachovány, konstrukcí  a  staveb,  opatření  k ochraně  a  zabezpečení  strojů  a  materiálů  na staveništi, 

f)  zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 

g)  ostraha  stavby  a  staveniště,  zajištění  bezpečnosti  práce  a  ochrany  životního prostředí, 

h)  projednání  a  zajištění  případného  zvláštního  užívání  komunikací  a  veřejných  ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i)  zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 

j)  zajištění  a  provedení  všech  předepsaných či  dohodnutých  zkoušek  a  revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k)  zajištění  atestů  a  dokladů  o  požadovaných  vlastnostech  výrobků  (prohlášení  o shodě), 

l)  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

m)  odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

n)  uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu  (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o)  oznámení  zahájení  stavebních  prací  v souladu  s pravomocnými  rozhodnutími  a vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

p)  zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

q)  zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí,  stavebního povolení nebo jiných dokladů,  

r)  zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

s)  koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t)  provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

u) zajištění vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

Článek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad : 

a)  do projektové dokumentace předané objednatelem k realizaci díla budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

b)  ty  části  projektové  dokumentace,  u  kterých  nedošlo  k žádným  změnám,  budou označeny nápisem „beze změn“, 

c)  každý  výkres  (v tištěné  formě)  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  bude opatřen  jménem  a  příjmením  zpracovatele  dokumentace  skutečného  provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d)  u  výkresů  obsahujících  změnu  proti  projektové  dokumentaci  předané objednatelem k realizaci díla  bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou  osobou  objednatele  a  její  souhlasné  stanovisko  případně  na  doklad, jímž  byla  změna  povolena  příslušným  stavebním  úřadem  či  jinou  jej  nahrazující 

autoritou. 

(2)  Dokumentaci  skutečného  provedení  stavby  zhotovitel  předá  objednateli  2x  v tištěné formě  a    v elektronické formě,  byla-li  tato  forma  (umožňující  zapracování  změn)  použita  při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

Článek 4 : Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

ČÁST VI. CENA DÍLA 

(1)  Cena  díla  je  stanovena  na  základě  projektové  dokumentace předané objednatelem zhotoviteli k realizaci díla. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

(2) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

(3) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na : 

a)  vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

b)  zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

c)  opatření k ochraně životního prostředí, 

d)  náklady na sjednaná pojištění, 

e)  zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

f)  koordinační a kompletační činnost,  

g)  poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  

h)  zajištění nezbytných dopravních opatření, 

i)  zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

j)  součinnost  v řízení  se  stavebním  úřadem  o  užívání  dokončené  stavby,  případně  o vydání kolaudačního souhlasu,

k) vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

(4)  Součástí  sjednané  ceny  díla  mohou  být  i  provizorní  položky  či  účelové  rezervy,  jež  se čerpají v případech, kdy je nutno příslušné práce provést  či náklady vynaložit ve výši podle skutečných potřeb stavby. 

(5)  Součástí  ceny,  v souvislosti  s dodávkou  technologického  zařízení,  je  kromě  ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména : 

a)  vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení, 

b)  náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení, 

c)  náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 

d)  náklady  na  účast  a  spolupráci  při  zkušebním  provozu  technologického  zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo. 

(6) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

(7) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

(8)  Zhotovitelem  oceněný  soupis  prací,  dodávek  a  služeb  tvoří  položkový  rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

(9) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části  VII. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. 

ČÁST VII. ZMĚNA CENY 

(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je  zapsána  a  odsouhlasena  ve  stavebním  deníku,  zpracovat  změnový  list,  který  je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

(2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností : 

a)  víceprací –  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu  díla  dle  smlouvy  ani  jejich  cena  ve  sjednané  ceně  a  zhotovitel  se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), 

b)  méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c)  z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla, 

d)  z důvodu hyperinflace, 

e)  při  kontrole  projektové  dokumentace  zjistí  zhotovitel  vady  nebo  její  nevhodnost  či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla. 

(3) Změna ceny díla z důvodu víceprací : 

a)  zhotovitel  provede  ocenění  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb, odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami,  jež  mají  být  provedeny  navíc,  s odpočtem  těch  prací,  jež  mají  být  vypuštěny  či  nahrazeny,  jednotkovými  cenami položkových rozpočtů,  

b)  pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak  zhotovitel  použije  jednotkové  ceny  ve  výši  odpovídající  cenám v ÚRS  Praha,  a.s.  pro  to  období,  ve  kterém  mají  být  vícepráce  realizovány,   

c)  na  základě  dohody  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem,  především  v případech,  kdy se  dané  položky  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  v obecně  známých  sbornících doporučených  cen  nenacházejí,  mohou  být  jednotkové  ceny  stanoveny  individuální kalkulací zhotovitele, 

d)  v ceně  víceprací  je  nutno  zohlednit  také  odpovídající  podíl  ostatních  nákladů stavebního  objektu,  provozního  souboru  nebo  stavby  ve  výši  odpovídající  jejich podílu v položkových rozpočtech, 

e)  nelze-li  změnu  ceny  vymezit  podle  jednotkových  cen  sborníků,  lze  použít dohodnutých hodinových sazeb, 

f)  při  fakturaci  víceprací  bude  k ceně  vyčíslena  DPH  ve  výši  sazby  platné  v době zdanitelného plnění. 

(4) Změna ceny díla z důvodu méněprací : 

a)  zhotovitel  zpracuje  písemný  seznam  méněprací  formou  soupisu  stavebních  prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,  

b)  zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,  

c)  v  ceně  méněprací  je  nutno  zohlednit  také  odpovídající  podíl  ostatních  nákladů stavebního  objektu,  provozního  souboru  nebo  stavby  ve  výši  odpovídající  jejich podílu v položkových rozpočtech.  

 (5) Změna ceny díla z důvodu hyperinflace 

a)  hyperinflací  se  pro  tyto  VOP  rozumí  případ,  kdy  vstupní  cena  materiálu  nebo  zařízení v době provádění prací oproti datu podpisu smlouvy se zvýší o více než 10 %, 

b)  změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy byla překročena hranice hyperinflace, 

c)  zhotovitel předloží nový položkový rozpočet, ve kterém nahradí původní jednotkové ceny příslušných materiálů a zařízení novými skutečnými jednotkovými cenami zjištěnými na základě průzkumu trhu, 

d)  nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, kdy byl zhotovitel v prodlení. 

(6) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností : 

a)  pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek, 

b)  tento  odsouhlasený  soupis  ocení  způsobem  sjednaným  pro  ocenění  víceprací  či změn.   

(7) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci 

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací. 

(8)  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  navýšení  ceny  díla  z důvodů  chyb  nebo  nedostatků v položkovém  rozpočtu,  pokud  jsou  tyto  chyby  důsledkem  nepřesného  nebo  neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  

ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Článek 1 : Zálohy 

(1) Objednatel neposkytuje zálohy na plnění díla.
 Článek 2 : Postup fakturace 

(1)  Cena  díla  bude  hrazena  průběžně  na  základě  daňových  dokladů  (dále  jen  faktur) vystavených  zhotovitelem  1x  měsíčně,  přičemž  datem  zdanitelného  plnění  je  poslední  den příslušného měsíce. 

(2)  Zhotovitel  předloží  objednateli  vždy  nejpozději  do  5.  dne  následujícího  měsíce  soupis provedených  prací  oceněný  v  souladu  se  způsobem  sjednaným  ve  smlouvě  o  dílo.  U dodávek  technologických  zařízení  vzniká  zhotoviteli  právo  fakturace  po  dodání  zařízení  na staveniště. 

(3)  Objednatel  je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit  nejpozději  do  5  dnů  ode  dne  jeho obdržení.  

(4)  Po  odsouhlasení  soupisu  objednatelem  vystaví  zhotovitel  fakturu  nejpozději  do  15.  dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.  

(5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

(6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

(7)  Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu provedených  prací,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce,  dodávky  a  služby,  u kterých  nedošlo  k rozporu.  
(8)  Za  konečnou  fakturu  označí  zhotovitel  poslední  fakturu  za  práce  provedené  v měsíci dokončení stavby. 

Článek 3 : Zádržné 

(1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 

(2) Částka rovnající se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek. 

(3)  Zádržné  bude  uhrazeno objednatelem zhotoviteli  bez  zbytečného  odkladu  po  úspěšném  protokolárním  předání  a  převzetí  díla. Pokud  objednatel  převezme  dílo,  na  němž  se  vyskytují  vady  či  nedodělky,  bude  tato  část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.  

Článek 4 : Lhůty splatnosti 

(1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede  jako  den  splatnosti  datum  odpovídající  lhůtě  splatnosti  30  dnů  od  data  doručení faktury objednateli. 

(2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném. 

(3) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 

(4)  Zhotovitel  má  v případě  prodlení  objednatele  s úhradou  fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti ) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši. 

(5)  Prodlení  objednatele  s úhradou  dlužné  částky  delší  než  30  dnů  je  porušením  smlouvy, které  opravňuje  zhotovitele  k odstoupení  od  smlouvy.  Do  doby  zaplacení  je  zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. 

Článek 5 : Platby za vícepráce 

(1)  Pokud  se  na  díle  vyskytnou  vícepráce  s jejichž  provedením  objednatel  souhlasí,  bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.  

(2)  Taková  faktura  musí  kromě  jiných,  níže  uvedených  náležitostí,  obsahovat  i  odkaz  na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací). 

Článek 6 : Náležitosti faktury – daňového dokladu 

(1)  Faktury  zhotovitele  musí  formou  a  obsahem  odpovídat  zákonu  o  účetnictví  a  zákonu  o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat : 

a)  označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

b)  identifikační údaje objednatele,  

c)  identifikační údaje zhotovitele,  

d)  označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

e)  popis plnění, 

f)  datum vystavení a odeslání faktury, 

g)  datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

h)  datum splatnosti, 

i)  výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 

j)  sazby DPH,   

k)  výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 

l)  cenu celkem včetně DPH, 

m)  podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

(2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.  

ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Článek 1 : Vlastnictví díla 

Vlastnictví  zhotovovaného  díla  se  řídí  ustanoveními  §§  542  až  545  Obchodního  zákoníku (zákon  č.  513/1991  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů),  není-li  mezi  smluvními  stranami dohodnuto jinak. 

Článek 2 : Nebezpečí škody na díle 

(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.  

Článek 3 : Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

(1)  Pokud činností  zhotovitele  dojde ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  třetím  osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo  jiných  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(2)  Zhotovitel  odpovídá  i  za  škodu  na  díle  způsobenou  činností  těch,  kteří  pro  něj  dílo provádějí. 

(3)  Zhotovitel  odpovídá  též  za  škodu  způsobenou  okolnostmi,  které  mají  původ  v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

ČÁST X. STAVENIŠTĚ

Článek 1 : Předání a převzetí staveniště

(1)  Objednatel  je  povinen  předat  a  zhotovitel  převzít  staveniště  (nebo  jeho  ucelenou  část) prosté:

- faktických  vad  (mimo vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí staveniště)

- práv  třetích  osob   (mimo práv specifikovaných v protokolu o předání a převzetí staveniště) a to v termínu  uvedeném ve smlouvě o dílo.

(2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

Článek 2 : Organizace předání a převzetí staveniště

(1)  O  předání  a  převzetí  staveniště  vyhotoví  objednatel  písemný  protokol,  který  obě  strany podepíší.  

(2)  Za  den  předání  a  převzetí  staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde  k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

(3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných  pro  řádné  užívání  staveniště,  pokud  nebyly  tyto  doklady  předány  dříve,  a  to zejména : 

a)  vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 

b)  vyznačení přístupových a příjezdových cest, 

c)  vyznačení  bodů  pro  napojení  odběrných  míst  vody,  kanalizace,  elektrické  energie, plynu či případně jiných médií, 

d)  podmínky  vztahující  se  k ochraně  životního  prostředí  (zejména  v otázkách  zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.), 

e) podmínky správců nebo vlastníků sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

Článek 3 : Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1)  Zhotovitel  je  povinen  seznámit  se  po  převzetí  staveniště  s  rozmístěním  a  trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a  tyto  vhodným  způsobem  chránit  tak,  aby  v  průběhu  provádění  díla  nedošlo  k  jejich poškození.  

(2)  Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  všechny  podmínky  správců  nebo  vlastníků  sítí  a  nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

(3)  Zhotovitel  neodpovídá  za  škody  na  stávajících  inženýrských  sítích,  které  nebyly vyznačeny či uvedeny v podkladech předaných od objednatele. 

(4)  Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  vyznačeny či uvedeny v podkladech od objednatele, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

(5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny či uvedeny v podkladech předaných od objednatele, je  zhotovitel  povinen  bezodkladně  uvést  poškozené  sítě  do  původního  stavu  a  veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

Článek 4 : Vybudování zařízení staveniště

(1)  Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v souladu  se  svými  potřebami,  požadavky  objednatele  pro  výkon  technického  a  autorského dozoru  uvedenými  v zadávací  dokumentaci  a  respektováním  projektové  dokumentace předané objednatelem.  

(2)  Náklady  na  projekt,  vybudování,  zprovoznění,  údržbu,  likvidaci  a  vyklizení  zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a  jejich  připojení  na  odběrná  místa  určená  objednatelem.  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

Článek 5 : Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této  činnosti  využije  veřejných  stokových  sítí,  je  povinen  tuto  skutečnost  projednat  s vlastníkem těchto sítí. 

(3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

(4)  Zhotovitel  není  oprávněn  využívat  staveniště  k ubytování  osob,  pokud  k tomu  není určeno. 

(5)  Zhotovitel  je  povinen  umístit  na  staveništi  štítek  s identifikačními  údaji,  který  mu  předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

(6)  Jiné  informační  tabule  či  reklamy  lze  na  staveništi  umístit  pouze  se  souhlasem objednatele. 

Článek 6 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1)  Veškerá  potřebná  povolení  k  užívání  veřejných  ploch,  případně  rozkopávkám  nebo překopům  veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2)  Jestliže  v  souvislosti  s provozem  staveniště  nebo  prováděním  díla  bude  třeba  umístit nebo  přemístit  dopravní  značky  podle  předpisů  o  pozemních  komunikacích,  obstará  tyto práce zhotovitel.  

(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty  či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  

(5)  Zhotovitel  je  povinen  průběžně  ze  staveniště  odstraňovat  všechny  druhy  odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.  

(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

Článek 7 : Vyklizení staveniště

(1)  Lhůta  pro  odstranění  zařízení  staveniště  a  vyklizení  staveniště  je  nejpozději  do  15  dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

(2)  Nevyklidí-li  zhotovitel  staveniště  ve  sjednaném  termínu  je  objednatel  oprávněn zabezpečit  vyklizení  staveniště  třetí  osobou  a  náklady  s tím  spojené  uhradí  objednateli zhotovitel. 

(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

ČÁST XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA  

Článek 1 : Kontrola projektové dokumentace 

(1)  Zhotovitel  je  povinen  přezkoumat  předanou  projektovou  dokumentaci  a  bez  zbytečného odkladu  od  jejího  předání,  nejpozději  však  před  zahájením  prací  na  příslušné  části  díla, předat  objednateli  případný  soupis  zřejmých  vad  a  nedostatků  předané  projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

(2)  Postup  při  odstranění  zjištěných  vad  projektové  dokumentace  se  řídí  ustanoveními uvedenými v části  XVIII. Změna smlouvy. 

Článek 2 : Zahájení prací 

(1)  Zhotovitel  zahájí činnosti  vedoucí  k  dokončení  stavby  dnem  předání  a  převzetí staveniště.  

(2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby 

(1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele. 

(2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

(3)  V  tomto  harmonogramu  musí  být  uvedeny  základní  druhy  prací  v rámci  jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden  předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  

(4)  V harmonogramu  musí  být  uvedeny  také  termíny  stavební  připravenosti  pro  zahájení prací podzhotovitelů.  

(5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele,  je  objednatel  povinen  do  předloženého  harmonogramu  vyznačit  termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

(6)  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  harmonogram  postupu  výstavby  v aktuálním  stavu  a v případě  změny  vždy  předat  objednateli  aktualizovaný  harmonogram  postupu  výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

Článek 4 : Pokyny objednatele 

(1)  Při  provádění  díla  postupuje  zhotovitel  samostatně.  Zhotovitel  se  však  zavazuje  brát  v úvahu  veškeré  upozornění  a  pokyny  objednatele,  týkající  se  realizace  předmětného  díla  a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

(2)  Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).  

(3)  Zhotovitel  do  doby  obdržení  nových  pokynů  od  objednatele,  je  oprávněn  přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

(4)  Objednatel  je  povinen  upozornit  zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodné provádění  díla  a  na  nové  skutečnosti,  týkající  se  předmětného  díla,  které  zjistil  v průběhu výstavby. 

Článek 5 : Kontrola provádění prací 

(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 

neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

(2)  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  ke  kontrole  a  prověření  prací,  které  v  dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  nejméně  3  pracovní  dny  před  termínem,  v němž budou předmětné práce zakryty. 

(3)  Pokud  se  objednatel  ke  kontrole  přes  včasné  písemné  vyzvání  nedostaví,  je  zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich  odkrytí,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady  objednatele.  Pokud  se však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s  odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Článek 6 : Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

(1)  Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 

(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.  Tuto  povinnost  nemá,  prokáže-li,  že  škodě  nemohl  zabránit  ani  v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Článek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

(1)  Zhotovitel  při  provádění  díla  provede  veškerá  potřebná  opatření,  která  zamezí nežádoucím  vlivům  stavby  na  okolní  prostředí  (zejména  na  nemovitosti  přiléhající  ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

(2)  Zhotovitel  je  povinen  vést  evidenci  o  všech  druzích  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

Článek 8 : Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.  

(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při 

podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 9 : Použité materiály a výrobky 

(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(3)  Zhotovitel  se  zavazuje  a  ručí  za  to,  že  při  realizaci  díla  nepoužije  žádný  materiál,  o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné  vyzvání  objednatele  provést  okamžitě  nápravu  a  veškeré  náklady  s  tím  spojené nese zhotovitel.  

(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(5)  Zhotovitel  doloží  na  vyzvání  objednatele,  nejpozději  však  v  termínu  předání  a  převzetí díla  soubor  certifikátů,  či  jiných  průvodních  dokladů  rozhodujících  materiálů  užitých  k vybudování díla. 

Článek 10 : Stavební deník 

(1)  Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník,  do kterého  zapisuje  skutečnosti  předepsané  zákonem  a  příslušnou  prováděcí  vyhláškou.  Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

(2)  Povinnost  vést  stavební  deník  končí  dnem  odstranění  vad  a  nedodělků  z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 

(3)  Zápisy  do  stavebního  deníku  provádí  zhotovitel  formou  denních  záznamů.  Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

(4)  Zápisy  do  stavebního  deníku  se  provádí  v originále  a  dvou  kopiích.  Originály  zápisů  je zhotovitel  povinen  předat  objednateli  po  dokončení  stavby.  První  kopii  obdrží  zhotovitel  a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.  

(5)  Stavební  deník  musí  být  přístupný  kdykoliv  v průběhu  pracovní  doby  oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se  vyjadřovat  k  zápisům  ve  stavebním  deníku  učiněným  zhotovitelem  nejpozději  do  5  dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  s uvedeným zápisem souhlasí.  

(7)  Nesouhlasí-li  zhotovitel  se  zápisem,  který  učinil  do  stavebního  deníku  objednatel  nebo jím  pověřená  osoba  vykonávající  funkci  technického  dozoru,  případně  osoba  vykonávající funkci  autorského  dozoru,  musí  k  tomuto  zápisu  připojit  svoje  stanovisko  nejpozději  do  5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

(8) Ve  stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje : 

a)  název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení, 

b)  místo stavby, 

c)  název,  sídlo,  IČ  zhotovitele  včetně  jmenného  seznamu  osob  oprávněných  za zhotovitele  provádět  zápisy  do  stavebního  deníku  s uvedením  jejich  kontaktů  a podpisového vzoru, 

d)  název,  sídlo,  IČ  objednatele  včetně  jmenného  seznamu  osob  oprávněných  za objednatele  provádět  zápisy  do  stavebního  deníku  s uvedením  jejich  kontaktů  a podpisového vzoru, 

e)  název, sídlo, IČ  zpracovatele projektové dokumentace, 

f)  název, sídlo, IČ  podzhotovitelů, 

g)  jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti, 

h)  jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 

i)  jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 

j)  jména,  příjmení  a  funkce  dalších  osob  oprávněných  k provádění  záznamů  do stavebního deníku, 

k)  seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn, 

l)  seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 

m)  změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

(9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje : 

a)  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 

b)  klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 

c)  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

d)  dodávky  materiálů,  výrobků,  strojů  a  zařízení  pro  stavbu,  jejich  uskladnění  a zabudování, 

e)  nasazení mechanizačních prostředků. 

(10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti  rozhodné pro provádění díla : 

a)  předání a převzetí staveniště, 

b)  zahájení  prací,  případně  termíny  a  důvody  přerušení  včetně  technologických přestávek, 

c)  nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 

d)  seznámení  a  proškolení  pracovníků  s podmínkami  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

e)  údaje  o  opatřeních  týkajících  se  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

f)  zvláštní  opatření  při  bouracích  a  demoličních  pracích,  pracích  ve  výškách,  za provozu, v ochranných pásmech apod., 

g)  manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 

h)  geodetická měření, 

i)  montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 

j)  provoz a užívání mechanizačních prostředků, 

k)  výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 

l)  opatření  k zajištění  stavby,  zabudovaných  nebo  skladovaných  výrobků  a  zařízení proti poškození, odcizení apod., 

m)  provádění a výsledky kontrol všech druhů, 

n)  souhlas se zakrýváním prací, 

o)  odůvodnění  a  schvalování  změn  materiálů,  technického  řešení  a  odchylek  od ověřené projektové dokumentace, 

p)  skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 

q)  dílčí přejímky ukončených prací, 

r)  provedení a výsledky zkoušek a měření, 

s)  škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 

t)  předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 

u)  odstranění vad a nedodělků, 

v)  výsledky kontrolních prohlídek stavby ( §§ 133,134 Stavebního zákona), 

w)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 

x)  zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště. 

y)  nepředvídaný  nález  kulturně  cenných  předmětů,  detailů  stavby  nebo  chráněných částí přírody anebo archeologický nález. 

(11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy : 

a)  oprávnění zástupci objednatele, 

b)  oprávnění zástupci zhotovitele, 

c)  osoba vykonávající stavební dozor, 

d)  osoba pověřená výkonem technického dozoru, 

e)  osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 

f)  osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 

g)  osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 

h)  koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

i)  autorizovaný inspektor, 

j)  další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

(12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

(13)  Zápisy  do  stavebního  deníku  musí  být  prováděny čitelně  a  musí  být  vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

(14)  V případě  neočekávaných  událostí  nebo  okolností  majících  zvláštní  význam  pro  další postup  stavby,  pořizuje  zhotovitel  i  příslušnou  fotodokumentaci,  která  se  stane  součástí stavebního deníku.  

(15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

(16)  Objednatel  má  povinnost  archivovat  stavební  deník  po  dobu  nejméně  10  let  ode  dne vydání  kolaudačního  souhlasu,  případně  ode  dne  dokončení  stavby,  pokud  se  kolaudační souhlas nevyžaduje. 

(17) Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu. 

Článek 11 : Kontrolní dny 

(1)  Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  objednatel  kontrolní  dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

(3)  Kontrolních  dnů  se  zúčastní  zástupci  objednatele  případně  osob  vykonávající  funkci technického dozoru a autorského dozoru.  

(4)  Zástupci  zhotovitele  jsou  povinni  se  zúčastňovat  kontrolních  dnů.  Zhotovitel  má  právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

(5)  Kontrolní  dny  vede  objednatel,  který  může  jejich  vedením  pověřit  osobu  vykonávající funkci technického dozoru. 

(6)  Obsahem  kontrolního  dne  je  zejména  zpráva  zhotovitele  o  postupu  prací,  kontrola časového  a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a  podněty  osob  vykonávajících funkci  technického  a  autorského  dozoru  a  stanovení  případných  nápravných  opatření  a úkolů. 

(7)  Objednatel  pořizuje  z kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem zúčastněným.  

(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

Článek 12 : Archeologické nálezy 

(1)  Všechny  fosílie,  mince,  cenné  nebo  starožitné  předměty  a  stavby  a  další  zbytky  nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.  

(2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

(3)  Pokud  zhotovitel  při  provádění  prací  zjistí  nepředvídané  nálezy  kulturně  cenných předmětů,  detailů  stavby  nebo  chráněných  částí  přírody  anebo  archeologické  nálezy,  je povinen    neprodleně  oznámit  nález  objednateli  a  jeho  jménem  též  stavebnímu  úřadu  a orgánu  státní  památkové  péče  nebo  orgánu  ochrany  přírody  a  zároveň  učinit  opatření nezbytná  k tomu,  aby  nález  nebyl  poškozen  nebo  zničen  a  v nezbytném  rozsahu  přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

(4)  Jestliže  zhotoviteli  vznikne  zpoždění  a/nebo  náklady  v  důsledku  plnění  těchto  pokynů, předá  zhotovitel  objednateli  další  upozornění  a  vznikne  mu  nárok  na  prodloužení  lhůty  v důsledku tohoto  zpoždění,  pokud  je  nebo  bude dokončení  opožděno  a  uhrazení  veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla. 

ČÁST XII. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Článek 1 : Definice technologického zařízení 

Technologickým  zařízením  se  pro  účely  těchto  VOP  rozumí  soubor  strojních  zařízení, zabezpečujících  ucelený  dílčí  technologický  proces,  který  může  být  výrobní  (výsledkem procesu  je  určitý  výrobek),  pomocný  výrobní  (výsledek  procesu  nevchází  hmotně  do výrobku,  např.  výroba  energií)  nebo  obslužný  výrobní  (z  hlediska  vlastního  výrobního procesu  nevýrobní,  např.  doprava,  kontrola  jakosti).   Dále  jsou  to  zařízení  zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie). 

Článek 2 : Individuální vyzkoušení  

(1)  Individuálním  vyzkoušením  se  rozumí  provedení  vyzkoušení  jednotlivých  elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.  Jestliže  podle  smlouvy  má  být  řádné  provedení  díla  prokázáno  provedením dohodnutých  zkoušek,  považuje  se  provedení  díla  za  dokončené  teprve, když  tyto  zkoušky byly úspěšně provedeny.  

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit. 

(3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. 

(4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku. 

Článek 3 : Komplexní vyzkoušení  

(1)  Komplexním  vyzkoušením  prokazuje  zhotovitel,  že  stavební  dílo  s technologickým zařízením  je  řádně  dokončeno,  je  kvalitní,  případně  že  je  jako  celek  schopno  zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením  dohodnutých  zkoušek,  považuje  se  provedení  díla  za  dokončené  teprve,  když tyto  zkoušky  byly  úspěšně  provedeny.  K účasti  na  nich  je  zhotovitel  povinen  objednatele včas pozvat.  

(2)  Pokud  nebylo  komplexní  vyzkoušení  dohodnuto  ve  smlouvě  a  povaha  díla  je  vyžaduje, sjednají  objednatel  a  zhotovitel  dodatkem  ke  smlouvě  o  dílo  podmínky,  za  nichž  toto vyzkoušení bude provedeno. 

(3)  Věcným  podkladem pro  tuto  dohodu  je  projektová  dokumentace.  Podstatnou  náležitostí tohoto  ujednání  je  shoda  smluvních  stran  o  kritériích  posuzování  úspěšnosti  komplexního vyzkoušení. 

(4) Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě  též  pro  přípravu  k němu.  Náklady  komplexního  vyzkoušení  hradí  objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli. 

(5) O ukončení komplexního  vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis. 

(6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně. 

Článek 4 : Zkušební provoz 

(1) Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel  na  převzatém  díle  po  úspěšném  komplexním  vyzkoušení  zhotovitelem  a  za součinnosti  zhotovitele.  Zkušebním  provozem  se  prověřuje,  zda  zařízení  je  za předpokládaných provozních a výrobních podmínek  schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.  

(2)  Smluvní  strany  sjednají  ve  smlouvě  dobu  zahájení  a  délku  zkušebního  provozu,  jakož  i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele. 

(3)  Zkušební  provoz  bude  zahájen  v  termínu  sjednaném  dle  smlouvy  o  dílo,  pokud  není termín zahájení ve smlouvě o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

(4)  Pokud  zkušební  provoz  v dohodnuté  lhůtě  neprokáže  splnění  v projektové  dokumentaci stanovených  parametrů,  smluvní  strany  sjednají  jeho  prodloužení.  Náklady  prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(5)  Zhotovitel  je  povinen  při  předání  a  převzetí  díla  objednateli  předat  i  provozní  řád  na zkušební provoz. 

ČÁST XIII.  BEZPEČNOST PRÁCE 

Článek 1 : Povinnosti objednatele  

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi. 

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 

Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární  ochranu  staveniště  i  prováděného  díla,  a  to  v rozsahu  a  způsobem  stanoveným příslušnými předpisy. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

(1)  Zhotovitel  v  plné  míře  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob,  které  se s jeho  vědomím  zdržují  na  staveništi  a  je  povinen  zabezpečit  jejich  vybavení  ochrannými pracovními pomůckami.  

(2)  Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  všichni  jeho  zaměstnanci  byli  podrobeni  vstupní  lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

(3)  Zhotovitel  je  povinen  provést  pro  všechny  své  zaměstnance  pracující  na  díle  vstupní  i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

(4)  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  provedení  vstupního  školení  o  bezpečnosti  a  ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  

(5)  Zhotovitel  je  rovněž  povinen  průběžně  znalosti  svých  zaměstnanců  o  bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

(6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

(7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

(8)  Zhotovitel  je  povinen  provádět  v průběhu  provádění  díla  vlastní  dozor  a  soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(9)  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  i  veškerá  bezpečností  opatření  na  ochranu  osob  a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství  nebo  komunikace  ponechaná  v užívání  veřejnosti  jako  např.  podchody  pod lešením).  

(10)  Zhotovitel  je  povinen  v přiměřeném  rozsahu  pravidelně  kontrolovat,  zda  sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

(11)  Dojde-li  k jakémukoliv  úrazu  při  provádění  díla  nebo  při činnostech  souvisejících s prováděním  díla  je  zhotovitel  povinen  zabezpečit  vyšetření  úrazu  a  sepsání  příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

ČÁST XIV. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

(1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.  

(2)  Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  dodržování  a  plnění  postupů  podle  kontrolního  a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

ČÁST XV.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Článek 1 : Dokončení díla 

(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

(2)  Zhotovitel  písemně  oznámí  datum  dokončení  díla  objednateli  nejméně  5  dnů  před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 

(3)  V případě,  že  zhotovitel  hodlá  dokončit  dílo  před  termínem  sjednaným  ve  smlouvě,  je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.  

(4)  Objednatel  je  povinen  zahájit  přejímací  řízení  nejpozději  do  7  dnů  ode  dne  dokončení díla.  Objednatel  však  není  povinen  zahájit  přejímací  řízení  před  sjednaným  termínem dokončení díla. 

(5)  Pokud  se  při  předání  a  převzetí  díla  prokáže,  že  dílo  není  dokončeno,  je  zhotovitel povinen  dílo  dokončit  v náhradní  lhůtě  a  nese  veškeré  náklady  vzniklé  objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. 

(6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

Článek 2 : Předání a převzetí díla 

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

Článek 3 : Organizace předání díla 

(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.  

(2)  Před  zahájením  předávacího  a  přejímacího  řízení  obě  strany  dohodnou  organizační záležitosti předání a převzetí díla.  

(3)  Objednatel  je  povinen  k předání  a  převzetí  díla  přizvat  osoby  vykonávající  funkci technického a autorského dozoru.  

(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).  

(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. 

Článek 4 : Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

(1)  Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  předávacího  a  přejímacího  řízení  doklady, odpovídající  povaze díla, jako : 

a)  dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 

b)  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách  použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 

c)  zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d)  zápisy  a  výsledky  o  vyzkoušení  smontovaného  zařízení,  o  provedených  revizních  a provozních  zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.), 

e)  zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f)  seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou    součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g)  originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h)  provozní řád pro zkušební provoz,  

i)  provozní řád pro trvalý provoz, 

j)  protokol o zaškolení obsluhy,

k) doklad o řádné likvidaci odpadů.    

(2)  Nedoloží-li  zhotovitel  sjednané  doklady,  nepovažuje  se  dílo  za  dokončené  a  schopné předání.  

(3)  Objednatel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  předávacího  a  přejímacího  řízení  zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje  provést.  Pokud  nutnost  takových  zkoušek  nevyplývá  z povahy  díla,  provádí  je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

(5)  Náklady  na  dodatečné  objednatelem  požadované  zkoušky  nese  objednatel.  Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla 

(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

(2) Povinným obsahem protokolu jsou : 

a)  údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli, 

b)  stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

c)  dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

d)  termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

e)  seznam předaných dokladů, 

f)  prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

(3)  Obsahuje-li  dílo,  které  je  předmětem  předání  a  převzetí,  vady  nebo  nedodělky,  musí protokol obsahovat dále : 

a)  soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b)  dohodu  o  způsobu  a  termínech  jejich  odstranění,  popřípadě  o  jiném  způsobu narovnání, 

c)  dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

(4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

(5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení,  že  příslušnou  část  díla  předává  podzhotovitel  zhotoviteli  a  zhotovitel  dále  objednateli. 

Článek 6 : Vady a nedodělky 

(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

(2)  Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k dohodě  o  termínu  odstranění  vad  a  nedodělků,  pak platí,  že  vady  a  nedodělky  je  zhotovitel  povinen  odstranit  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne předání a převzetí díla.  

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  

(4)  Náklady  na  odstranění  v  těchto  sporných  případech  nese  až  do  vyjasnění  nebo  do vyřešení rozporu zhotovitel.  

Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí 

(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo  není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé  při  neúspěšném  předávacím  a  přejímacím  řízení.  Zhotovitel  nese  i  náklady  na organizaci opakovaného řízení. 

(2)  V případě,  že  se  objednatel  přes  řádné  vyzvání  a  bez  závažného  důvodu  nedostaví  k  převzetí  a  předání  díla,  nebo  předávací  a  přejímací  řízení  jiným  způsobem  zmaří,  je objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  náklady  jemu  vzniklé  při  neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 

řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Článek 8 : Předávání a přejímání díla po částech 

(1)  Umožňuje-li  to  povaha  díla,  lze  dílo  předávat  i  po  částech,  které  samy  o  sobě  jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

(2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy. 

(3)  Pro  předávání  díla  po  částech  platí  pro  každou  samostatně  předávanou  a  přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

Článek 9 : Užívání dokončené stavby 

(1)  Dokončenou  stavbu,  případně  její  část  schopnou  samostatného  užívání,  lze  užívat  na základě  oznámení  záměru  o  užívání  dokončené  stavby  nebo  kolaudačního  souhlasu. Oznámení,  případně  žádost  o  kolaudační  souhlas  je  povinen  podat  na  stavební  úřad objednatel. 

(2)  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  pro  účely  podání  oznámení  nebo  žádosti  o kolaudační souhlas  nezbytnou součinnost. 

(3)  Zhotovitel  je  povinen  splnit  své  povinnosti,  vyplývající  ze  smlouvy  o  dílo,  v souvislosti  s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na  základě  závěrečné  kontrolní  prohlídky,  ve  lhůtě  tam  stanovené  a  nebyla-li  lhůta stanovena,  tak  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  doručení  kopie  zákazu  užívání.  Přitom  platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 

Článek 10 : Předčasné užívání    

(1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.  

(2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem  obsahující  souhlas  zhotovitele  a  sjednané  podmínky  předčasného  užívání stavby, jako : 

a)  popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání, 

b)  závazek(y)  objednatele  k zajištění  bezpečnosti  osob  a  ochrany  majetku  při předčasném užívání, 

c)  závazek(y)  objednatele  k provedení  takových  opatření,  která  zabrání  vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla. 

(3)  Objednatel  nesmí  předčasně  užívat  stavbu  nebo  její  část  bez  příslušného  povolení stavebního úřadu. 

(4)  Zhotovitel  není  odpovědný  za  vady  vzniklé  opotřebením  nebo  poškozením  díla  při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

(5)  Objednatel  ani  třetí  osoby,  jednající  na  základě  smluvního  vztahu  s objednatelem  nebo na  pokyn  objednatele,  nesmí  bez  dohody  se  zhotovitelem  cokoliv  z díla  demontovat  nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání. 

ČÁST XVI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

Článek 1 : Odpovědnost za vady díla 

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

(2)  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  díla,  které  byly  způsobeny  objednatelem,  třetí  osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

(3)  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  použitím  věcí předaných  mu  ke  zpracování  objednatelem  v  případě,  že  zhotovitel  ani  při  vynaložení odborné  péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  upozornil  a  objednatel  na jejich použití trval.  

(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  na  nevhodnost  těchto  pokynů  písemně  upozornil  a objednatel  na  jejich  dodržení  trval  nebo  jestli  zhotovitel  tuto  nevhodnost  ani  při  vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla  či jeho části zasahovat,kromě běžné údržby a  případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.  

Článek 2 : Délka záruční lhůty 

(1) Záruční lhůta stavební části díla se sjednává v délce 61 měsíců, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

(2)  Záruční  lhůta  na  dodávky  strojů  a  technologického  zařízení,  na  něž  výrobce  těchto zařízení  vystavuje  samostatný  záruční  list,  se  sjednává  v délce  lhůty  poskytnuté  výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

(3) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

(4) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace 

(1)  Objednatel  je  povinen  vady  stavebních  prací  písemně  reklamovat  u  zhotovitele  bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

(2)  V  reklamaci  musí  být  vady  popsány  nebo  musí  být  uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále  v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

(3)  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  buď  odstranění  vady  opravou,  je-li  vada  opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.  

(4)  Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i  reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad       

(1)  Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  10  dnů  po  obdržení  reklamace  písemně  oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  

(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez  ohledu  na  to  zda  zhotovitel  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Nestanoví-li  zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.  

(3)  Jestliže  objednatel  v  reklamaci  výslovně  uvede,  že  se  jedná  o  havárii,  je  zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.  

(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění  vady  a  vytvořit  podmínky  pro  její  odstranění.  Pokud  tak  neučiní,  není  zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
(6)  Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady  do  15  dnů  po  obdržení reklamace  nebo  v dohodnutém  termínu,  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady jinou  odbornou  právnickou  nebo  fyzickou  osobu.  Veškeré  takto  vzniklé  náklady  uhradí objednateli zhotovitel. 

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

(1)  Lhůtu  pro  odstranění  reklamovaných  vad  sjednají  obě  smluvní  strany  podle  povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  

Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

ČÁST XVII. VYŠŠÍ MOC 

Článek 1 : Definice vyšší moci 

(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,  před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména : 

a)  válka,  konflikty  (ať  byla  válka  vyhlášena  nebo  ne),  invaze,  akty  nepřátelství ze zahraničí, 

b)  rebelie,  terorismus,  revoluce,  povstání,  vojenský  převrat  nebo  uchopení  moci,  nebo občanská válka, 

c)  výtržnost,  vzpoura,  nepokoje,  stávka  nebo  výluka  vyvolaná  jinými  osobami  než  je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d)  válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 

e)  přírodní  katastrofy  jako  je  zemětřesení,  vichřice,  blesk,  tajfun  nebo  vulkanická aktivita, 

f)  nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci 

(1)  Pokud  se  provedení  předmětu  díla  nebo  jeho  částí  za  sjednaných  podmínek    stane nemožným  z  důsledků  vzniku  vyšší  moci,  strana,  která  se  důvodů  vyšší  moci  dovolává, vyzve  druhou  stranu  o  změnu  smlouvy  nebo  má,  za  podmínek  níže  uvedených,  právo  od smlouvy odstoupit. 

(2)  Pokud  nedojde  k dohodě  o  změně  smlouvy,  má  strana,  která  se  důvodně  odvolala  na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení. 

(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci. 

ČÁST XVIII. ZMĚNA SMLOUVY 

Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 

(1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. 

(2)  Každá  změna  smlouvy  musí  mít  písemnou  formu  a  musí  být  podepsána  osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.  

(3)  Změna  smlouvy  se  sjednává  jako  dodatek  ke  smlouvě  s označením  pořadovým  číslem příslušného dodatku smlouvy. 

(4)  Předloží-li  některá  ze  smluvních  stran  návrh  na  změnu  smlouvy  formou  písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 

(5)  Zápisy  ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  mohou být podkladem  pro vypracování dodatků ke smlouvě. 

Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

(1)  Zhotovitel  je  povinen  ke  každé  změně  v množství  nebo  kvalitě  zapsané  a  oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 dnů po potvrzení změny ve stavebním deníku oběma stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny. 

(3)  Zhotovitel  je  povinen  předložit  změnový  list  s oceněným  seznam  prací  a  vyzve objednatele k jeho odsouhlasení. 

(4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.  

(5)  Změny  v množství  nebo  kvalitě  mohou  být  důvodem  ke  změně  termínu  dokončení  díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.  

(6)  Na  základě  odsouhlasených  změnových  listů  v rámci  jednoho  měsíce  provádění  díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce. 

(7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty. 

(8)  Zhotovitel  má  právo  uplatnit  u  objednatele  nároky  na  náhradu  nákladů či  škod způsobených  zrušením  objednávek  atd.  v souvislosti  s neprovedením  prací  při  změně v množství nebo kvalitě (již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.). 

Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků

(1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.  

(2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací. 

(3)  Objednatel  je  v  tomto  případě  povinen  odsouhlasit  následné  použití  náhradních  hmot nebo výrobků a úpravu ceny. 

Článek 4 : Změnové listy 

(1)  Zhotovitel  je  povinen  vést  pro  účely řádné,  průběžné  a  přesné  evidence  změn samostatné změnové listy.  

(2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny  nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.  

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis  víceprací  nebo  změn  díla  a  podrobný  a  přesný  výkaz  výměr  a  návrh  na  zvýšení  či snížení ceny.  

(4)  Změnové  listy  s uvedením  změn  nebo  úprav  díla,  které  se  odchylují  od  projektové dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy. 

ČÁST XIX. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

(1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

(2)  Objednatel  je  oprávněn  převést  svoje  práva  a  povinnosti  z  této  smlouvy  vyplývající  na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

(3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat. 

(4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu. 

ČÁST XX. SMLUVNÍ POKUTY  

Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění 

V  případě  prodlení  s úhradou  peněžitého  plnění  je  objednatel  povinen  zaplatit  zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Článek 2 : Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

Článek 3 : Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém  termínu,  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  500,-  Kč  za  každý  nedodělek  či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

Článek 4 : Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 

Článek 5 : Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

(1)  Pokud  zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je  povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  500,-  Kč  za  každou  reklamovanou  vadu,  u  níž  je v prodlení, a za každý den prodlení.  

(2)  Označil-li  objednatel  oprávněně  v reklamaci,  že  se  jedná  o  vadu,  která  brání  řádnému užívání  díla,  případně  hrozí  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  -  havárie,  sjednávají  obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

Článek 6 : Způsob vyúčtování smluvních pokut 

(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.   

(2)  Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které  k vyúčtování  smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Článek 7 : Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

Článek 8 : Obecná ustanovení 

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP  není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu  škody  způsobené  mu  porušením  povinnosti  povinné  strany,  na  niž  se  smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující  smluvní pokutu. 

ČÁST  XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Článek 1 : Důvěrné informace 

(1)  Veškeré  informace  a  dokumenty  týkající  se  předmětu  smlouvy  o  dílo,  s nimiž  bude zhotovitel  přicházet  v průběhu  provádění  díla  do  styku,  jsou  považovány  za  důvěrné  a nesmějí  být  sdělovány  nikomu  kromě  objednatele  a  -  podle  dohody  s ním  –  dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které :

a)  jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná  přístupnost  či  známost  nenastala  v důsledku  porušení  zákonné  (tj.  uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

b)  jsou  poskytnuty  smluvní  straně  třetí  osobou  nijak  nezúčastněnou  na  zhotovení  díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

Článek 2 : Duševní vlastnictví 

Pokud  zhotovitel  při  zhotovování  díla  použije  bez  projednání  s objednatelem  výsledek činnosti  chráněný  právem  průmyslového či  jiného  duševního  vlastnictví  a  uplatní-li oprávněná  osoba  z tohoto  titulu  své  nároky  vůči  objednateli,  zhotovitel  provede  na  své náklady vypořádání majetkových důsledků. 

ČÁST XXII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Článek 1 : Základní ustanovení 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to  ihned  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a  vyvolat  jednání  zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

Článek 2 : Důvody odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech : 

a)  prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

b)  nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

c)  pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

d)  pokud  zhotovitel  ani  v dodatečné  přiměřené  lhůtě  neodstraní  vady  vzniklé  vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn, 

e)  prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

(2)  Od  smlouvy  lze  odstoupit  i  v případě  porušení  dalších  nepodstatných  smluvních povinností,  jestliže  strana,  která  je  v prodlení,  nesplní  svoji  povinnost  ani  dodatečné  lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní. 

(3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci. 

Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy 

(1)  Kterákoliv  smluvní  strana  je  oprávněna  odstoupit  od  smlouvy  na  základě  ujednání  ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje  a  přesná  citace  toho  ustanovení  smlouvy,  které  ji  k  takovému  kroku  opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.  

Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy 

(1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující : 

a)  objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  

b)  objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,  

c)  zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d)  zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

e)  objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,  

f)  zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 

g)  objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

h)  zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,  

i)  zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j)  objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky. 

(2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.
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