


HARMONOGRAM PLATEB

VŠCHT

Termín kontroly	Požadované výstupy	Termín platby	Částka (Kč)
		do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	3 388 000
do 20. 1. 2015	- roční zpráva za projekt - dílčí zpráva – k činnostem a výstupům za rok 2014	do 28. 2. 2015	3 090 000
do 30. 6. 2015	- dílčí zpráva - k činnostem a výstupům za období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015	do 31. 8. 2015	1 544 000
do 30. 1. 2016	- závěrečná zpráva za projekt		

Za poskytovatele:




JUDr. Petr Novák, Ph.D.

V Praze dne:

19-08-2014

Za příjemce:

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.




V Praze dne:

20-08-2014



PROJEKT
INTEKONTECHNOLOGICKÁ V PRAZE
Technická 5, 166 28 Praha 6
161/2




HARMONOGRAM PLATEB

ČZÚ

Termín kontroly	Požadované výstupy	Termín platby	Částka (Kč)
		do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	731 000
do 20. 1. 2015	- roční zpráva za projekt - dílčí zpráva – k činnostem a výstupům za rok 2014	do 28. 2. 2015	814 000
do 30. 6. 2015	- dílčí zpráva - k činnostem a výstupům za období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015	do 31. 8. 2015	406 000
do 30. 1. 2016	- závěrečná zpráva za projekt		

Za poskytovatele:



JUDr. Petr Novák, Ph.D.

V Praze dne:

19 -08- 2014




Za příjemce:
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.



V Praze dne:

20 -08- 2014



Prověřeno právním odd. ČZU v Praze