

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 3049

č. zhotovitele: 2015 16 K

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 16035881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Vít Rušar, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Stárek
E-mail: lubomir.starek@zlk.izscr.cz
Telefon: 950 683 250
Fax: 950 683 333

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma /název/jméno a příjmení HOKR STAVBY s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/
popřípadě místo trvalého pobytu: Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní adresa: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
IČO: 25593056
DIČ: CZ25593056
Jejíž jménem jedná: Lumír Kreisl – jednatel
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 213162492/0300
Kontaktní osoba: Markéta Kreislová
E-mail: hokr@iol.cz
Telefon: 777 121 124
Fax:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36 565

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:
Předmětem smlouvy je „**Rekonstrukce stanice Vsetín**“ – podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Součástí provedení díla ji i nezávadná likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Místo plnění:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IČ: 70887306,
Stanice Vsetín, Havlíčkova 327, 755 01 Vsetín**

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2015, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. Zadávací řízení na uzavření této smlouvy bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.6.2015 pod evidenčním číslem 508098.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Termín zhotovení a předání díla: nejpozději do 10. 12. 2015.
3. Místem předání díla je místo plnění díla dle čl. II bod 2.
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
5. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami včetně dokladu o nezávadné likvidaci odpadů. Součástí díla jsou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 36 měsíců od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 10 905 371,50 Kč bez DPH (slovy: deset milionů devět set pět tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých padesát haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 13 195 499,50 Kč s DPH (slovy: třináct milionů jedno sto devadesát pět tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých padesát haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. **Součástí daňového dokladu (faktury) musí být položkový rozpis fakturovaného díla.**
4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí díla.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plnění. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými osobami k provádění kontrol díla je kontaktní osoba objednatele, technický stavební dozor, případně další osoby stanovené objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní dny, které se budou konat v místě a době určené objednatelem a zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit a poskytnout veškeré požadované informace a dokumenty v souvislosti s prováděním díla. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní dny nejméně jeden (1) pracovní den předem oznámit (e-mailem).
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
2. Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dle pokynů koordinátora BOZP – výkon jeho činnosti zajistí objednatel.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
7. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
8. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

9. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
11. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu

Ve Zlíně dne 20.7.2015

V Uherském Brodě dne 20.7.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje

HOKR
Babí Louk
Provozov
688 0
IČ: 255930

**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

Lumír Kreisl
jednatel

Rekapitulace objektů

Objekt	Název	Celk.náklady (bez DPH)	DPH 21%	Celk.náklady (vč. DPH)
	ARS a SK řešení	7 667 975,00	1 610 275,00	9 278 250,00
	Zdravotechnické instalace	792 683,60	166 463,60	959 147,20
	Zařízení vzduchotechniky	771 090,00	161 928,90	933 018,90
	ARS a SK řešení doplnění	45 468,00	9 548,00	55 016,00
	Zařízení siln. elektrotechn. vč.bleskosvodů	860 541,00	180 713,60	1 041 254,60
	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	210 760,30	44 259,60	255 019,90
	Vytápění	487 877,60	102 454,30	590 331,90
	Připojka dešťové kanalizace	68 976,00	14 485,00	83 461,00
	celkem	10 905 371,50	2 290 128,00	13 195 499,50

Ve Zlíně dne 20.7.2015

Za objednatele:

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
Přílucká 2
760 01 Zlín

plk. Ing. Vít R
ředitel HZS Zlínského kraje

V Uherském Brodě dne 20.7.2015

Za zhotovitele:

HOK
Uherský Brod
Babí Loučková 415
Provozovna
688
IČ: 2559
93056

Lum
jedr

ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO

ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	TI 01	Přípojka dešťové kanalizace	JKSO	827.29
Objekt	Název objektu		SKP	
TI 01	Přípojka dešťové kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
5-4590-207	Rekonstukce stanice Vsetín		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5-4590-207
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
Z	HSV celkem	66 954		
	PSV celkem	2 022		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		68 976		
HZS		0		
ZRN+HZS		68 976		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : J.Pšejeová			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	68 976 Kč	
DPH		21,0 %	14 485 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			83 461 Kč	

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Cenová nabídka obsahuje všechny vedlejší a ostatní náklady zhotovitele nutné pro realizaci díla, přestože nejsou uvedeny jako samostatná položka

Stavba :	5-4590-207 Rekonstrukce stanice Vsetín	Rozpočet : TI 01
Objekt :	TI 01 Přípojka dešťové kanalizace	Přípojka dešťové kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 641	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 153	0	0	0	0
5 Komunikace	4 549	0	0	0	0
8 Trubní vedení	11 408	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 183	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 728	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	292	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 022	0	0	0
CELKEM OBJEKT	66 954	2 022	0	0	0

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Stavba :	5-4590-207 Rekonstrukce stanice Vsetín	Rozpočet: TI 01
Objekt :	TI 01 Přípojka dešťové kanalizace	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení napojení do stáv. šachty š*d*hl:0,90*2,0*2,0	m3	3,60	435,85	1 569,06
2	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	23,00	583,86	13 428,78
		výkop rýhy - spočítáno softwarem:22,15		22,15		
		rozšíření pro šachtičku na š. výkopu 1,50m :1,5*0,60*(1,63-0,50)		1,02		
		odpočet komunikace:-2,0*0,90*0,5		-0,90		
		Mezisoučet		22,27		
		-22,2670		-22,27		
		23		23,00		
3	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	23,00	51,54	1 185,42
4	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	53,07	91,03	4 830,70
		výkop rýhy - spočítáno softwarem:23,00/0,90*2		51,11		
		rozšíření pro šachtičku na š. výkopu 1,50m :2*0,60*1,63		1,96		
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz pol.	m2	53,06	19,70	1 045,22
6	161101101R00	Pažení a rozepršení rýh hl. do 2m	m2	53,06	19,70	1 045,22
7	162701105R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m viz pol.	m3	23,00	78,61	1 808,03
8	167101101R00	Hloubení rýh	m3	23,00	78,61	1 808,03
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz pol.	m3	7,53	274,76	2 070,18
		Podélný profil, Uložení potrubí	m3	7,53	274,76	2 070,18
		Vzdálenost skládky 10 km:				
		šterkopískové lože:15,0*0,90*0,10		1,35		
		obsyp šterkopískem:15,0*0,90*(0,15+0,30)		6,08		
		RŠ:0,15*0,15*3,14*1,55		0,11		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol.	m3	7,54	172,03	1 297,11
11	171201201R00	Vodorovné přemístění výkopku	m3	7,54	15,40	116,12
12	174101101R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m viz pol.	m3	7,54	15,40	116,12
13	174101101R00	Vodorovné přemístění výkopku	m3	7,54	15,40	116,12
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním viz Uložení potrubí	m3	15,46	95,63	1 478,44
		celkový výkop-vodorovné přemístění:23,0-7,54		15,46		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny viz Uložení potrubí	m3	6,08	361,60	2 196,72
		obsyp šterkopískem:15,0*0,90*(0,15+0,30)		6,08		
16	nc	Poplatek za skládku horniny, skládka OPEN RE-ECO viz pol.	m3	7,53	850,00	6 404,33
17	113107121RAB	Vodorovné přemístění výkopku	m3	7,53	850,00	6 404,33
18	113107121RAB	Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	3,78	1 396,36	5 278,24
		4,20*0,90		3,78		
19	58337304	Šterkopísek frakce 0-16 B viz Obsyp potrubí	T	10,94	268,00	2 932,99
		Obsyp potrubí x váha:6,08*1,8		10,94		
Celkem za 1 Zemní práce						45 641,33
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm viz Uložení potrubí	m3	1,35	854,08	1 153,01
		šterkopískové lože:15,0*0,90*0,10		1,35		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 153,01
Díl: 5		Komunikace				
21	nc01	Statická zkouška zhutnění zemní plně předpoklad	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
22	581112001RA0	Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm viz Situace	m2	3,78	912,41	3 448,91
		Skladba - předpoklad:				
		drcené kamenivo 25 cm:				
		kamenivo stabilizované cementem 10 cm:				
		cementobetonový kryt 15 cm:4,20*0,90		3,78		

	Celkem za	5 Komunikace				4 548,91
Díl: 8		Trubní vedení				
18	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 viz Podélný profil 15,0+1,45	m	16,45 16,45	19,52	321,10
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 viz Podélný profil	kus	2,00	52,47	104,94
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	16,55	18,90	312,80
21	nc02	PVC revizní šachta DN 300 montáž + dodávka, viz. Revizní šachta DN300 Sestava šachty s litinovým poklopem a teleskopickým prodloužením v=1,54m: dno DN 315 x 150: prodloužení DN 315 x 1250 + manžeta: poklop teleskopický 315 D400 - 40 t plný : 2x zaslepení hrdla DN 150:1	komple	1,00 1,00	4 290,00	4 290,00
22	nc03	Napojení potrubí DN150 do stáv. kanal. šachty vývrt, osazení, vodotěsné utěsnění (např PUR pěna)	komple	1,00	685,00	685,00
23	nc04	Propojení kanalizačního potrubí s lapačem střešních splavenin, viz Podélný profil	ks	1,00	325,00	325,00
24	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 viz Podélný profil, Situace (15,0+1,55)*1,045/3,0 -5,7649 6	kus	6,00 5,76 -5,76 6,00	876,00	5 256,00
25	28651664.A	Koleno kanalizační 160/ 87° PVC viz Podélný profil	kus	1,00	70,00	70,00
26	28651692.A	Redukce kanalizační 160/ 125 PVC viz Podélný profil	kus	1,00	43,20	43,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 408,04
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm viz Situace 2*4,20+0,90	m	9,30 9,30	234,70	2 182,71
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 182,71
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km vzdálenost skládky sutí 3 km (plocha x dem. hmotnot) x příplatek za další 2 km:(3,78*0,801)*2	t	6,06 6,06	10,31	62,43
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí viz pol. Odstranění betonového krytu plocha x dem. hmotnost:3,78*0,8010	t	3,03 3,03	550,00	1 665,29
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 727,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop spočítáno softwarem	t	2,66	109,73	292,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				292,36
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
31	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP D 125 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí, D+M Automaticky protipachový blok, usnadňující odvod dešťové vody do kanalizace. : Inovativní vysouvací držák umožňuje pohodlné otvírání poklopu.: Žebrování tělesa zaručuje vysokou odolnost vůči zatížení.:1	kus	1,00 1,00	1 987,82	1 987,82
32	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08	444,07	33,94
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 021,76

Investor Hasický záchraný sbor Zlínského kraje Přílucká 213 760 01 Zlín																					
Koordinační stavby a profese		ing. M. Kohoutková		 s. projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel.: +420577594111, fax: +420577594400 e-mail: atelier@s-projekt.cz																	
Koordinační stavby a technologie																					
Statik		ing. P. Monček																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Hlavní projektant</td> <td style="width: 20%;">Vedoucí projektant</td> <td style="width: 20%;">Vypracoval</td> <td style="width: 20%;">Kontroloval</td> <td rowspan="4" style="width: 20%;"></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>					Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval													
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval																		
				číslo zakázky:																	
Oprávněná osoba kooperanta																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Hlavní projektant</td> <td style="width: 20%;">Vedoucí projektant</td> <td style="width: 20%;">Vypracoval</td> <td style="width: 20%;">Kontroloval</td> <td rowspan="3" style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>ing. arch. M. Šlesinger</td> <td>ing. M. Polák</td> <td>ing. P. Beblavý</td> <td>ing. M. Polák</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>					Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval		ing. arch. M. Šlesinger	ing. M. Polák	ing. P. Beblavý	ing. M. Polák								
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval																		
ing. arch. M. Šlesinger	ing. M. Polák	ing. P. Beblavý	ing. M. Polák																		
stavba				HIP: ing. arch. M. Šlesinger																	
Rekonstrukce stanice Vsetín				číslo zakázky: 15-4590-207																	
				stupeň dokumentace: DPS																	
objekt SO 01 - Stavební úpravy stanice HZS profese D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů				datum vydání: 05 / 2015																	
				měřítko: ---																	
obsah				formát: 9 x A4																	
				datum revize: výtisk číslo:																	
Výkaz výměr				---																	
název dig.souboru		číslo přílohy		číslo revize:																	
SO01_D14g_VV_R0		D/D.1/SO01 D.1.4.g 006		0																	

	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
								Kč	Kč
	SO 01 - Elektrorozvody								
	<i>V jednotlivých cenách musí být zahrnutý: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů</i>								
	Elektrorozvody								
	Rozvaděče								
	<i>Dodávka a montáž rozvaděčů na stavbě včetně definitivního usazení, svorky, označovací štítky, nesmazatelný popis, pouzdro na výkresy, popisové štítky</i>								
	HDS-dozbrojení								
1,001	nožová pojistková vložka 160A, gG	ks	3	90,00	15,00	270 Kč	45 Kč	315 Kč	
	HDS-dozbrojení CELKEM								315 Kč
	Rozvaděč RE								
1,002	rozdávěč elektroměrový, 800x1500x200, uzamykatelný, IP40/20, vč. 2x připojnic TN-C-S a ostatního příslušenství	ks	1	10 000,00	8 000,00	10 000 Kč	8 000 Kč	18 000 Kč	
1,003	jistič 15kA, 3P, 400V, 100A, char. B	ks	1	2 800,00	100,00	2 800 Kč	100 Kč	2 900 Kč	
1,004	MTP 100/5A, 0,5S%, 5VA, pro obchodní měření	ks	3	1 800,00	100,00	5 400 Kč	300 Kč	5 700 Kč	
1,005	připrava pro elektroměr - nepřímé měření standard ČEZ	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,006	zkušební svorkovnice ZSB1	ks	1	20,00	100,00	20 Kč	100 Kč	120 Kč	
1,007	pojistkový odpináč pro válcové vložky 1P, OPVA10S-1	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,008	pojistkový odpináč pro válcové vložky 3P, OPVA10S-3	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,009	pojistkový odpináč pro válcové vložky 3P, OPVA22S-3	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,010	válcová pojistková vložka 6A, Gg	ks	3	80,00	100,00	240 Kč	300 Kč	540 Kč	
1,011	válcová pojistková vložka 10A, Gg	ks	1	80,00	100,00	80 Kč	100 Kč	180 Kč	
1,012	válcová pojistková vložka 63A, gG	ks	3	80,00	100,00	240 Kč	300 Kč	540 Kč	
1,013	Kombinovaný svodič přepětí, 3P, typ 1 + typ 2 (kat.B+kat.C) + signalizační kontakt	ks	1	3 500,00	100,00	3 500 Kč	100 Kč	3 600 Kč	
1,014	jistič 1P, 6A/C	ks	1	90,00	100,00	90 Kč	100 Kč	190 Kč	
1,015	jistič 1P, 25/B	ks	7	90,00	100,00	630 Kč	700 Kč	1 330 Kč	
1,016	jistič 3P, 25A/B	ks	2	300,00	100,00	600 Kč	200 Kč	800 Kč	
1,017	jistič 3P, 32A/B	ks	8	300,00	100,00	2 400 Kč	800 Kč	3 200 Kč	
1,018	jistič 3P, 40A/B	ks	2	300,00	100,00	600 Kč	200 Kč	800 Kč	
1,019	jistič 3P, 50A/B	ks	2	400,00	100,00	800 Kč	200 Kč	1 000 Kč	
1,020	jistič 3P, 25A/C	ks	1	300,00	100,00	300 Kč	100 Kč	400 Kč	
1,021	jistič 3P, 40A/C	ks	1	400,00	100,00	400 Kč	100 Kč	500 Kč	
1,022	signálka 230V, žlutá	ks	1	120,00	100,00	120 Kč	100 Kč	220 Kč	

	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
	Rozvaděč RE CELKEM								41 220 Kč
	Rozvaděč RO2								
1,023	rozvodnice pro 120 modulů, v=942mm, š=572mm, h=165mm, zapuštěnná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství	ks	1	3 000,00	1 500,00	3 000 Kč	1 500 Kč	4 500 Kč	
1,024	vypínač 3P, 400V, 63A	ks	1	300,00	100,00	300 Kč	100 Kč	400 Kč	
1,025	pojistkový odpínač pro válcové vložky 1P, OPVA10S-1	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,026	pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, OPVA22S-3	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,027	válcová pojistková vložka 10A, gG	ks	1	80,00	100,00	80 Kč	100 Kč	180 Kč	
1,028	válcová pojistková vložka 125A, gG	ks	3	80,00	100,00	240 Kč	300 Kč	540 Kč	
1,029	svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt	ks	1	3 500,00	100,00	3 500 Kč	100 Kč	3 600 Kč	
1,030	jistič 1P, 6A/B	ks	2	90,00	100,00	180 Kč	200 Kč	380 Kč	
1,031	jistič 1P, 10A/B	ks	3	90,00	100,00	270 Kč	300 Kč	570 Kč	
1,032	jistič 1P, 16A/B	ks	1	90,00	100,00	90 Kč	100 Kč	190 Kč	
1,033	jistič 1P, 10A/C	ks	1	300,00	100,00	300 Kč	100 Kč	400 Kč	
1,034	jistič 3P, 20A/B	ks	3	1 000,00	100,00	3 000 Kč	300 Kč	3 300 Kč	
1,035	proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 10A/B, 30 mA	ks	14	1 000,00	100,00	14 000 Kč	1 400 Kč	15 400 Kč	
1,036	proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA	ks	1	150,00	100,00	150 Kč	100 Kč	250 Kč	
1,037	impulsní relé 230V	ks	1	350,00	100,00	350 Kč	100 Kč	450 Kč	
1,038	stýkač 2Z, 230V, 10A, AC5a, ovl.230V	ks	1	350,00	100,00	350 Kč	100 Kč	450 Kč	
1,039	stýkač 2Z, 230V, 10A, AC5a, ovl.12V/DC	ks	1	350,00	100,00	350 Kč	100 Kč	450 Kč	
1,040	signálka 230V, žlutá	ks	1	120,00	100,00	120 Kč	100 Kč	220 Kč	
	Rozvaděč RO2 CELKEM								33 520 Kč
	Rozvaděč RO3								
1,041	rozvodnice pro 120 modulů, v=942mm, š=572mm, h=165mm, zapuštěnná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství	ks	1	3 000,00	1 500,00	3 000 Kč	1 500 Kč	4 500 Kč	
1,042	vypínač 3P, 400V, 63A	ks	1	300,00	100,00	300 Kč	100 Kč	400 Kč	
1,043	pojistkový odpínač pro válcové vložky 1P, OPVA10S-1	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,044	pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, OPVA22S-3	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,045	válcová pojistková vložka 10A, gG	ks	1	80,00	100,00	80 Kč	100 Kč	180 Kč	
1,046	válcová pojistková vložka 125A, gG	ks	3	80,00	100,00	240 Kč	300 Kč	540 Kč	
1,047	svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt	ks	1	3 500,00	100,00	3 500 Kč	100 Kč	3 600 Kč	
1,048	jistič 1P, 6A/B	ks	2	90,00	100,00	180 Kč	200 Kč	380 Kč	
1,049	jistič 1P, 10A/B	ks	12	90,00	100,00	1 080 Kč	1 200 Kč	2 280 Kč	
1,050	jistič 1P, 16A/B	ks	2	90,00	100,00	180 Kč	200 Kč	380 Kč	
1,051	jistič 1P, 10A/C	ks	1	90,00	100,00	90 Kč	100 Kč	190 Kč	
1,052	jistič 3P, 16A/B	ks	3	300,00	100,00	900 Kč	300 Kč	1 200 Kč	
1,053	proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 10A/B, 30 mA	ks	3	1 000,00	100,00	3 000 Kč	300 Kč	3 300 Kč	
1,054	proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA	ks	16	1 000,00	100,00	16 000 Kč	1 600 Kč	17 600 Kč	
1,055	impulsní relé 230V	ks	1	150,00	100,00	150 Kč	100 Kč	250 Kč	

	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
1,056	stýkač 2Z, 230V, 10A, AC5a, ovl.230V	ks	1	350,00	100,00	350 Kč	100 Kč	450 Kč	Kč
1,057	stýkač 2Z, 230V, 10A, AC5a, ovl.12V/DC	ks	1	350,00	100,00	350 Kč	100 Kč	450 Kč	
1,058	signálka 230V, žlutá	ks	1	120,00	100,00	120 Kč	100 Kč	220 Kč	
	Rozvaděč RO3 CELKEM								36 520 Kč
	Rozvaděč RMO2								
1,059	rozvodnice pro 198 modulů, v=1092mm, š=734mm, h=165mm, zapuštěnná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojníc TN-S a ostatního příslušenství	ks	1	3 000,00	1 000,00	3 000 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč	
1,060	vypínač 3P, 400V, 63A	ks	1	300,00	100,00	300 Kč	100 Kč	400 Kč	
1,061	pojistkový odřínáč pro válcové vložky 1P, OPVA10S-1	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,062	pojistkový odřínáč pro válcové vložky 3P, OPVA22S-3	ks	1	200,00	100,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,063	válcová pojistková vložka 10A, gG	ks	1	80,00	100,00	80 Kč	100 Kč	180 Kč	
1,064	válcová pojistková vložka 125A, gG	ks	3	80,00	100,00	240 Kč	300 Kč	540 Kč	
1,065	svodič přepětí, 2. stupeň - kategorie "C", 4P, signalizační kontakt	ks	1	3 500,00	100,00	3 500 Kč	100 Kč	3 600 Kč	
1,066	jistič 1P, 6A/B	ks	4	90,00	100,00	360 Kč	400 Kč	760 Kč	
1,067	jistič 1P, 10A/B	ks	8	90,00	100,00	720 Kč	800 Kč	1 520 Kč	
1,068	jistič 1P, 16A/B	ks	5	90,00	100,00	450 Kč	500 Kč	950 Kč	
1,069	jistič 1P, 10A/C	ks	1	90,00	100,00	90 Kč	100 Kč	190 Kč	
1,070	jistič 3P, 16A/B	ks	8	300,00	100,00	2 400 Kč	800 Kč	3 200 Kč	
1,071	jistič 3P, 32A/B	ks	5	300,00	100,00	1 500 Kč	500 Kč	2 000 Kč	
1,072	jistič 3P, 40A/B	ks	2	300,00	100,00	600 Kč	200 Kč	800 Kč	
1,073	jistič 3P, 6A/C	ks	1	300,00	100,00	300 Kč	100 Kč	400 Kč	
1,074	jistič 3P, 10A/C	ks	1	90,00	100,00	90 Kč	100 Kč	190 Kč	
1,075	Motorový spínač s proudovou ochranou, 0,25-0,4A, ověřit dle skutečně dodaného motoru	ks	1	450,00	100,00	450 Kč	100 Kč	550 Kč	
1,076	proudový chránič 400V/4P/40A, 30 mA	ks	2	1 000,00	100,00	2 000 Kč	200 Kč	2 200 Kč	
1,077	proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 10A/B, 30 mA	ks	4	1 000,00	100,00	4 000 Kč	400 Kč	4 400 Kč	
1,078	proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA	ks	17	1 000,00	100,00	17 000 Kč	1 700 Kč	18 700 Kč	
1,079	impulsní relé 230V	ks	1	150,00	100,00	150 Kč	100 Kč	250 Kč	
1,080	stýkač 2Z, 230V, 10A, AC5a, ovl.230V	ks	1	350,00	100,00	350 Kč	100 Kč	450 Kč	
1,081	stýkač 2Z, 230V, 10A, AC5a, ovl.12V/DC	ks	1	350,00	100,00	350 Kč	100 Kč	450 Kč	
1,082	stýkač 2Z, 230V, 10A, AC3, ovl. 230V	ks	2	350,00	100,00	700 Kč	200 Kč	900 Kč	
1,083	přepínač 1-0-2 (R-0-A), 230V	ks	2	100,00	50,00	200 Kč	100 Kč	300 Kč	
1,084	signálka 230V, žlutá	ks	3	120,00	100,00	360 Kč	300 Kč	660 Kč	
1,085	signálka 230V, bílá	ks	4	120,00	100,00	480 Kč	400 Kč	880 Kč	
	Rozvaděč RMO2 CELKEM								49 070 Kč
	Přístroje								
	<i>Přístroje IP 20, zapuštěná montáž, vč. rámečku, knytu a krabice</i>								

	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
1,086	Jednopolový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	20	105,80	85,00	2 116 Kč	1 700 Kč	3 816 Kč	
1,087	Dvupólový spínač, řazení 2, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	5	105,80	85,00	529 Kč	425 Kč	954 Kč	
1,088	Přepínač sériový, řazení 5, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	8	136,85	85,00	1 095 Kč	680 Kč	1 775 Kč	
1,089	Přepínač střídavý, řazení 6, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	18	111,55	85,00	2 008 Kč	1 530 Kč	3 538 Kč	
1,090	Přepínač střídavý, řazení 6+6, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	4	162,15	85,00	649 Kč	340 Kč	989 Kč	
1,091	Přepínač křížový, řazení 7, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	4	142,60	85,00	570 Kč	340 Kč	910 Kč	
1,092	Tlačítkový ovládač s orientační doutnavkou, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	9	134,09	85,00	1 207 Kč	765 Kč	1 972 Kč	
1,093	Tlačítkový ovládač, 230V/10AX, IP20, bílá	ks	22	114,77	85,00	2 525 Kč	1 870 Kč	4 395 Kč	
1,094	Zásuvka 230V/16A, IP20, bílá	ks	136	93,15	95,00	12 668 Kč	12 920 Kč	25 588 Kč	
1,095	Zásuvka 230V/16A, IP20, s ochranou proti přepětí, 3.stupeň, bílá	ks	3	571,55	95,00	1 715 Kč	285 Kč	2 000 Kč	
	<i>Přístroje IP 44, zapuštěná montáž, komplet + krabice</i>								
1,096	Jednopolový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP44, bílá	ks	7	129,95	85,00	910 Kč	595 Kč	1 505 Kč	
1,097	Přepínač střídavý, řazení 6, 230V/10AX, IP44, bílá	ks	13	142,60	85,00	1 854 Kč	1 105 Kč	2 959 Kč	
1,098	Přepínač křížový, řazení 7, 230V/10AX, IP44, bílá	ks	3	151,23	85,00	454 Kč	255 Kč	709 Kč	
1,099	Tlačítkový ovládač, 230V/10AX, IP44, bílá	ks	1	140,99	85,00	141 Kč	85 Kč	226 Kč	
1,100	Zásuvka 230V/16A, IP44, bílá	ks	25	132,25	85,00	3 306 Kč	2 125 Kč	5 431 Kč	
				0,00					
	<i>Přístroje IP 66, nástěnná montáž, komplet</i>			0,00					
1,101	Jednopolový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP66	ks	2	292,10	65,00	584 Kč	130 Kč	714 Kč	
1,102	Vypínač třípolový, 400V/10A, pro spínání motorových zátěží do 10A, IP66	ks	1	377,20	65,00	377 Kč	65 Kč	442 Kč	
1,103	Zásuvka 230V/16A, IP66	ks	2	454,25	65,00	909 Kč	130 Kč	1 039 Kč	
				0,00					
1,104	Zásuvka 400V/16A, IP44	ks	9	76,53	75,00	689 Kč	675 Kč	1 364 Kč	
1,105	Zásuvka 400V/32A, IP44	ks	7	88,03	75,00	616 Kč	525 Kč	1 141 Kč	
1,106	Vypínač dvupólový, 230V/25A, pro spínání motorových zátěží do 25A, IP65	ks	3	377,20	65,00	1 132 Kč	195 Kč	1 327 Kč	
1,107	Infrapasivní spínač, 230V/10A, IP44, spínání min. 500 W - zářivky, montáž na strop nebo stěnu	ks	1	402,50	75,00	403 Kč	75 Kč	478 Kč	
1,108	Prostorový termostat - 230V/10A, IP44	ks	2	747,50	120,00	1 495 Kč	240 Kč	1 735 Kč	
1,109	Doběhový spínač pod vypínač pro VZT, 1-20min.	ks	11	207,00	90,00	2 277 Kč	990 Kč	3 267 Kč	
1,110	Termostat pro střešní vtoky, 230V, spínací proud 10A, IP65	ks	1	632,50	150,00	633 Kč	150 Kč	783 Kč	
	Přístroje CELKEM								69 054 Kč
	Kabely								
	<i>Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení</i>								
1,111	CYKY-J 2x1,5	m	250	7,39	15,50	1 849 Kč	3 875 Kč	5 724 Kč	
1,112	CYKY-J 3x1,5	m	1750	9,82	15,50	17 187 Kč	27 125 Kč	44 312 Kč	

	Jednotka	Množství	Popis výkonu	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
1,136	ks	14	A - Svítidlo zářivkové, přisazené (svěšené), průmyslové, s elektronickým předřadníkem, 1x36W, IP 65	515,20	220,00	7 213 Kč	3 080 Kč	10 293 Kč	Kč
1,137	ks	7	B - Svítidlo zářivkové, přisazené (svěšené), průmyslové, s elektronickým předřadníkem, 2x36W, IP 65	562,35	220,00	3 936 Kč	1 540 Kč	5 476 Kč	
1,138	ks	15	D - Svítidlo zářivkové, přisazené (svěšené), průmyslové, s elektronickým předřadníkem, 2x58W, IP 65	710,70	220,00	10 661 Kč	3 300 Kč	13 961 Kč	
1,139	ks	2	E - Svítidlo zářivkové, přisazené (svěšené), bílá mřížka, s elektronickým předřadníkem, 1x36W, IP 20	826,85	220,00	1 654 Kč	440 Kč	2 094 Kč	
1,140	ks	24	F - Svítidlo zářivkové, přisazené (svěšené), bílá mřížka, s elektronickým předřadníkem, 2x36W, IP 20	929,20	220,00	22 301 Kč	5 280 Kč	27 581 Kč	
1,141	ks	9	K - Svítidlo LED, přisazené (svěšené), opálový difuzor, 21W/2110lm, IP 40	2 944,00	220,00	26 496 Kč	1 980 Kč	28 476 Kč	
1,142	ks	2	L - Svítidlo LED, přisazené (svěšené), opálový difuzor, 33W/3330lm, IP 40	3 496,00	220,00	6 992 Kč	440 Kč	7 432 Kč	
1,143	ks	11	M - Svítidlo LED, podhledové, opálový difuzor, 20W/1800lm, IP 40	1 254,65	220,00	13 801 Kč	2 420 Kč	16 221 Kč	
1,144	ks	11	P - Svítidlo pro kompaktní zářivky, vestavné, s elektronickým předřadníkem, 1x26W, IP 20	694,60	220,00	7 641 Kč	2 420 Kč	10 061 Kč	
1,145	ks	23	R - Svítidlo pro kompaktní zářivky, vestavné, s elektronickým předřadníkem, 2x26W, IP 20	776,25	220,00	17 854 Kč	5 060 Kč	22 914 Kč	
1,146	ks	5	S - Svítidlo pro kompaktní zářivky, vestavné, s elektronickým předřadníkem, 2x26W, IP 20	776,25	220,00	3 881 Kč	1 100 Kč	4 981 Kč	
1,147	ks	18	T - Svítidlo pro kompaktní zářivky, vestavné, opálové krycí sklo, s elektronickým předřadníkem, 2x26W, IP 44	1 190,25	220,00	21 425 Kč	3 960 Kč	25 385 Kč	
1,148	ks	4	U - Svítidlo pro kompaktní zářivky, vestavné, s mřížkou pro PC pracoviště, s elektronickým předřadníkem, 2x26W, IP 20	1 173,00	220,00	4 692 Kč	880 Kč	5 572 Kč	
1,149	ks	3	V - Svítidlo pro kompaktní zářivky, přisazené, s elektronickým předřadníkem, 2x26W, IP 20	1 008,55	220,00	3 026 Kč	660 Kč	3 686 Kč	
1,150	ks	4	X - Světlo venkovní nástěnné, patice 2x27, zdroj halogenová žárovka 57W, IP44	649,75	220,00	2 599 Kč	880 Kč	3 479 Kč	
1,151	ks	11	Poplach/B, svítidlo žárovkové max. 60W, nástěnné, polykarbonátový kryt, barva bílá, IP 44	132,25	220,00	1 455 Kč	2 420 Kč	3 875 Kč	
1,152	ks	37	Poplach/C, svítidlo žárovkové max. 60W, nástěnné, polykarbonátový kryt, barva červená, IP 44	132,25	220,00	4 893 Kč	8 140 Kč	13 033 Kč	
			Svítidla CELKEM						204 518 Kč
			Požární ucpávky						
1,153	ks	4	Požární ucpávka rozebiratelná do 40/70cm, odolnost EI 45 DP1, 80%	200,00	350,00	800 Kč	1 400 Kč	2 200 Kč	
1,154	ks	5	Požární ucpávka rozebiratelná do 20/30cm, odolnost EI 45 DP1, 50%	200,00	350,00	1 000 Kč	1 750 Kč	2 750 Kč	
			Požární ucpávky CELKEM						4 950 Kč
			Ochrana před bleskem						
1,155	m	365	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0.135kg/m) měkký	12,80	37,00	4 672 Kč	13 505 Kč	18 177 Kč	

	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
	OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ							Kč	Kč
1,156	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně Vodič FeZn D=10, l=2m - pro napojení svodů hromosvodu, ze zemnicí soustavy, včetně napojení (sváru) na zemnicí soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2	m	85	25,88	25,00	2 199 Kč	2 125 Kč	4 324 Kč	
1,157		ks	5	14,95	35,00	75 Kč	175 Kč	250 Kč	
	JIMACÍ TYČ			0,00					
1,158	Jimací tyč AlMgSi do výšky 3,0m včetně přípojevací svorky a příchycení	ks	1	1 120,10	250,00	1 120 Kč	250 Kč	1 370 Kč	
1,159	Jimací tyč AlMgSi do výšky 2,0m včetně přípojevací svorky a příchycení	ks	1	1 033,85	150,00	1 034 Kč	150 Kč	1 184 Kč	
	PODPĚRA VEDENÍ			0,00					
1,160	Na ploché střechy,, plast se šetrkovou výplní o 144mm	ks	60	21,38	40,00	1 283 Kč	2 400 Kč	3 683 Kč	
1,161	Na šikmé střechy	ks	135	28,18	40,00	3 804 Kč	5 400 Kč	9 204 Kč	
1,162	Na opláštění budov, včetně příslušenství	ks	36	14,58	40,00	525 Kč	1 440 Kč	1 965 Kč	
	SVORKA HROMOSVODNÍ			0,00					
1,163	SS spojevací	ks	10	6,51	45,00	65 Kč	450 Kč	515 Kč	
1,164	SP přípojevací	ks	15	8,97	45,00	135 Kč	675 Kč	810 Kč	
1,165	SO okapová	ks	20	19,44	45,00	389 Kč	900 Kč	1 289 Kč	
1,166	SK křížová	ks	25	16,08	45,00	402 Kč	1 125 Kč	1 527 Kč	
1,167	SU univerzální	ks	185	9,43	45,00	1 745 Kč	8 325 Kč	10 070 Kč	
1,168	Svorka skušební	ks	9	20,93	45,00	188 Kč	405 Kč	593 Kč	
1,169	Svár včetně ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2 EKVIPOTCIONÁLNÍ SVORKOVNICE	ks	25	10,00	50,00	250 Kč	1 250 Kč	1 500 Kč	
1,170	EPS2 s krytem	ks	1	25,00	25,00	25 Kč	25 Kč	50 Kč	
	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
1,171	OU , ochranný úhelník, L 1700mm	ks	9	106,95	90,00	963 Kč	810 Kč	1 773 Kč	
1,172	držák ochr. úhelníku na zeď z kovového pláště, včetně příslušenství Pomocný jmač	ks	18	19,55	45,00	352 Kč	810 Kč	1 162 Kč	
1,173	Pomocný jmač z AlMgSi do výšky 0,6 včetně přípojevacích svorek	ks	16	35,00	45,00	560 Kč	720 Kč	1 280 Kč	
	MONTÁŽNÍ PRÁCE								
1,174	Štítek pro označení svodu	ks	9	2,99	5,00	27 Kč	45 Kč	72 Kč	
1,175	Tvarování mont. dílu	ks	35		35,00	- Kč	1 225 Kč	1 225 Kč	
1,176	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY zemina třídy3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	3		250,00	- Kč	750 Kč	750 Kč	
1,177	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY zemina třídy3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	3		45,00	- Kč	135 Kč	135 Kč	
	Ochrana před bleskem CELKEM								62 906 Kč
1,178	Hodinové zučtovací sazby Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	35		250,00	- Kč	8 750 Kč	8 750 Kč	

	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč
1,179	Zabezpečení pracoviště	hod	8		220,00	- Kč	1 760 Kč	1 760 Kč	
1,180	Práce spojené s montáží a napojení na stávající rozvody, vyhledání připojovacího místa (přepojení stávajících přívodů do nového RE, dopojení nových svítek, kde budou podhledy....), včetně materiálu	kpl	1		4 000,00	- Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	
1,181	Zkušební provoz	hod	4		220,00	- Kč	880 Kč	880 Kč	
1,182	Zaškolení obsluhy	hod	4		250,00	- Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	
1,183	Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy	hod	40		250,00	- Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	
1,184	Spolupráce s revizním technikem	hod	8		220,00	- Kč	1 760 Kč	1 760 Kč	
1,185	Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně odborné likvidace odpadu	kpl	1		5 000,00	- Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	
1,186	Demontáž stávající elektroinstalace, včetně odborné likvidace odpadu	kpl	1		10 000,00	- Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	
1,187	Demontáž stávajících svítek a ovladačů na venkovních částech, jejich opětovná montáž, včetně prodloužení přívodů a materiálu, po zateplení budovy	kpl	1		7 000,00	- Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	
1,188	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1		3 000,00	- Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	
	Hodinové zúčtovací sazby CELKEM								53 150 Kč
	Elektrozvody - celkem							860 541 Kč	

Investor:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Přílucká 213
760 01 Zlín

VÝKAZ VÝMĚR

Zakázkové číslo: 15-4590-207
Projektová dokumentace: DPS

Stavba: REKONSTRUKCE STANICE VSETÍN
Objekt: SO01-STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE HZS
Projektová dokumentace: D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Generální projektant:

HIP: Ing.arch.M.Šlesinger
Vypracoval: Kudlák
Datum vydání: 05/2015



s-projekt plus a.s.
projektová a inženýrská činnost
tr.T. Batl 508 762 73 Zlín
tel.: 577 594 111, fax: 577 212 055
e-mail: atelier@s-projekt.cz

REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	126 350,30 Kč
Společná televizní anténa	33 630,00 Kč
Rozhlas	50 780,00 Kč
Celkem bez DPH	210 760,30 Kč

Strukturovaná kabeláž						
Popis položky	Počet	MJ	Cena/dod	Celkem/dod	Cena/mon	Celkem/mon
Datový rozvaděč 15U nástěnný	ks	1	2 406,95 Kč	2 406,95 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
Patch panel Cat.5e 24port	ks	4	631,35 Kč	2 525,40 Kč	1 300,00 Kč	5 200,00 Kč
Vyřazovací panel 1U	ks	4	172,50 Kč	690,00 Kč	50,00 Kč	200,00 Kč
Patch kabel Cat.5e 1-2m	ks	100	14,95 Kč	1 495,00 Kč	5,00 Kč	500,00 Kč
Police pevná 350mm	ks	1	296,70 Kč	296,70 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč
Napájecí panel s přep. ochranou 5x230V	ks	1	517,50 Kč	517,50 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč
Montážní sada	ks	20	13,80 Kč	276,00 Kč		0,00 Kč
Připojení rozvaděče na stávající uzemění	kpl	1	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
Datová zásuvka Cat.5e 2xRJ45 UTP (9+18+11)	ks	38	140,30 Kč	5 331,40 Kč	145,00 Kč	5 510,00 Kč
Krabice instalační pod zásuvku (5+14+11)	ks	30	4,03 Kč	120,75 Kč	30,00 Kč	900,00 Kč
Krabice na povrch (4)	ks	4	13,80 Kč	55,20 Kč	20,00 Kč	80,00 Kč
Krabice protahovací (4+18+18)	ks	40	5,75 Kč	230,00 Kč	30,00 Kč	1 200,00 Kč
Krabice do parapetního kanálu (13)	ks	13	13,80 Kč	179,40 Kč	10,00 Kč	130,00 Kč
Trubka PVC 20mm (120+140+360)	m	620	5,75 Kč	3 565,00 Kč	30,00 Kč	18 600,00 Kč
Plastový kanál 50/160 (20)	m	20	226,55 Kč	4 531,00 Kč	90,00 Kč	1 800,00 Kč
Kabel UTP Cat.5e PVC (580+2300+520)	m	3400	4,60 Kč	15 640,00 Kč	9,00 Kč	30 600,00 Kč
Kabelová příchytka (50+0+150)	ks	200	17,25 Kč	3 450,00 Kč	15,00 Kč	3 000,00 Kč
Drobný instalační materiál	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Hrubé stavební práce (sekání, průrazy, zapravení)	kpl	1		0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Měření metalické kabeláže	ks	76		0,00 Kč	45,00 Kč	3 420,00 Kč
Koordináční práce	hod	24		0,00 Kč	250,00 Kč	6 000,00 Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Vypracování předávací dokumentace	ks	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Revize systému	ks	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Doprava	kpl	1		0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem				42 010,30 Kč		84 340,00 Kč

Společná televizní anténa						
Popis položky	Počet	MJ				
Anténní souprava UHF, VKV	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Anténní stožár včetně výložníků a kotvení	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
STA rozvaděč PVC	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
Rozbočovač	ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč	120,00 Kč	120,00 Kč
Zemnicí souprava	ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
Přepětová ochrana	ks	1	680,00 Kč	680,00 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč
Kabel koax H 121 (100+100)	m	200	10,00 Kč	2 000,00 Kč	12,00 Kč	2 400,00 Kč
Trubka PVC 23mm (100+100)	m	200	5,00 Kč	1 000,00 Kč	30,00 Kč	6 000,00 Kč
Trubka PVC tuhá, včetně přichytek, spojek	m	20	15,00 Kč	300,00 Kč	25,00 Kč	500,00 Kč
Zásuvka TV+R koncová kompletní (0+2+2)	ks	4	165,00 Kč	660,00 Kč	90,00 Kč	360,00 Kč
Krabice KU68 (0+2+2)	ks	4	5,00 Kč	20,00 Kč	30,00 Kč	120,00 Kč
Konektory F	kpl	1	150,00 Kč	150,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
Měření Tv signálu.	kpl	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Měření Tv signálu, v STA zásuvkách	kpl	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Nastavení, instalace	kpl	1		0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Hrubé práce (drážkování, průrazy....)	hod	4		0,00 Kč	220,00 Kč	880,00 Kč
Drobný instalační materiál	kpl	1	200,00 Kč	200,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Revize systému	ks	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Doprava	kpl	1		0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Celkem				14 510,00 Kč		19 120,00 Kč

Rozhlas						
Popis položky	Počet	MJ				
Reproduktor 100V 6W nástěnný	ks	19	560,00 Kč	10 640,00 Kč	220,00 Kč	4 180,00 Kč
Rozšiřující modul AnEXT	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Trubka PVC 20mm	m	40	5,00 Kč	200,00 Kč	30,00 Kč	1 200,00 Kč
Kabel CYKY 2x1,5 140+60+140	m	340	8,00 Kč	2 720,00 Kč	16,00 Kč	5 440,00 Kč
Drobný instalační materiál	kpl	1	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
Připojení na stávající systém	hod	12		0,00 Kč	250,00 Kč	3 000,00 Kč
Připojení systému optické signalizace na stávající systém	hod	24		0,00 Kč	250,00 Kč	6 000,00 Kč
Hrubé stavební práce (sekání, průrazy, zapravení)	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Koordináční práce	hod	4		0,00 Kč	350,00 Kč	1 400,00 Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Vypracování předávací dokumentace	ks	1		0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
Revize systému	ks	1		0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Doprava	kpl	1		0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem				23 310,00 Kč		27 470,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	2	ARS a SK řešení - doplnění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy stanice HZS		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-4590207	Rekonstrukce stanice Vsetín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-33 263	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	78 730	Dokumentace skutečného provedení	0
R	M práce celkem	0	Geodetické zaměření skutečného provedení	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	45 468		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	45 468	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 468	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		45 468 Kč
DPH		21,0 %		9 548 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				55 016 Kč

Poznámka :

JKSO - 801.67.1.6

Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny číslem položky ve tvaru abcRxyz.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky tvaru abcRxyz.

Stavba :	15-4590207 Rekonstrukce stanice Vsetín	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy stanice HZS	ARS a SK řešení - doplnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-50 945	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	18 935	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 253	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	61 050	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 680	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-33 263	78 730	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	45 468	0
Dokumentace skutečného provedení	0	0,0	45 468	0
Geodetické zaměření skutečného provedení	0	0,0	45 468	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Stavba :	15-4590207 Rekonstrukce stanice Vsetín	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy stanice HZS	ARS a SK řešení - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271176R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových hladkých tl. 25 cm	m2	-71,82	817,57	-58 721,15
		Stávající objekt:				
		-71,8240		-71,82		
2	330321410R00	Beton sloupů a piliřů železový C 25/30 XC1	m3	0,68	3 571,85	2 411,00
		Sloupek SL1:				
		0,300*0,300*0,750*8		0,54		
		Sloupek SL1a:				
		0,300*0,300*0,750*2		0,14		
3	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	9,00	317,65	2 858,85
		Sloupek SL1:				
		0,300*4*0,750*8		7,20		
		Sloupek SL1a:				
		0,300*4*0,750*2		1,80		
4	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	9,00	71,32	641,88
5	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,06	30 173,47	1 864,72
		Sloupek SL1:				
		0,300*0,300*0,750*8*91,500/1000		0,05		
		Sloupek SL1a:				
		0,300*0,300*0,750*2*91,500/1000		0,01		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-50 944,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	1,92	2 940,70	5 646,73
		Přístavba:				
		0,300*0,170*(12,265+17,535+7,850)		1,92		
7	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	12,80	283,94	3 634,72
		Přístavba:				
		0,170*(12,265+17,535+7,850)*2		12,80		
8	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	12,80	59,57	762,56
9	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,31	28 497,21	8 891,13
		Přístavba:				
		0,300*0,170*(12,265+17,535+7,850)*162,500/1000		0,31		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				18 935,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-5,03	248,90	-1 252,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 252,97
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766R047	D+M obvodová stěna vestavby 3NP	m2	71,82	850,00	61 050,40
		Skladba stěny:				
		- SDK DESKA TL 1x12,5 MM:				
		- DŘEVĚNÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE 100/60 mm SLOUPKY a 450 mm:				
		- KOTVENÍ KLUZNÉ, OSAZENY NA ROZNÁŠECÍM TRÁMKU 2x50/150 mm:				
		- PAROTĚSNÁ FOLIE:				
		- SDK DESKA TL 2x12,5 MM:				
		Vestavba podkrovní obvodové stěny:				
		(11,075*2+4,800)*1,520		40,96		
		roh u pravého vikýře - z řezů A-A, B-B:7,240*2		14,48		
		8,790*2		17,58		
		-0,600*1,000*2		-1,20		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				61 050,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767R063	Z45 D+M pomocná ocelová konstrukce pro uchycení pozednic 2x U100 délky cca 2,000 m	kus	8,00	2 100,00	16 800,00
		Hmotnost za 1 kus cca 42,400 kg:				
		8,000		8,00		
13	767R064	Z46 D+M pomocný L profil 50/5 délky cca 0,700 m k uchycení pozednice včetně uchycovacího materiálu	kus	8,00	110,00	880,00
		Hmotnost za 1 kus cca 2,653 kg:				
		8,000		8,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 680,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	1/N2 ARS a SK řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavební úpravy stanice HZS	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
15-4590207	Rekonstrukce stanice Vsetín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	4 249 153	Zařízení staveniště	15 000
Z	PSV celkem	3 396 322	Dokumentace skutečného provedení	5 000
R	M práce celkem	0	Geodetické zaměření skutečného provedení	2 500
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	7 645 475		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	7 645 475	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 667 975	Ostatní náklady celkem	22 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	7 667 975 Kč
DPH	21,0 %	1 610 275 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 278 250 Kč

Poznámka :

JKSO - 801.67.1.6

Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny číslem položky ve tvaru abcRxyz.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v číslem položky tvaru abcRxyz.

Demolice - bourání lehkých příštřešků (kúlen) ve dvoře stanice bude provedeno investorem.

Stavba :	15-4590207 Rekonstrukce stanice Vsetín	Rozpočet : 1/N2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy stanice HZS	ARS a SK řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	151 644	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	278 604	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	864 164	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	557 606	0	0	0	0
5 Komunikace	26 450	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	439 640	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	654 262	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	412 765	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 076	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	117 461	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	25 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	84 602	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	38 697	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	226 835	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	193 966	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	136 941	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	461 880	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	970	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	436 475	0	0	0
763 Dřevostavby	0	3 655	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	653 265	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	57 603	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	322 743	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	317 338	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	178 972	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	91 506	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	23 771	0	0	0
781 Obklady keramické	0	280 780	0	0	0
783 Nátěry	0	58 066	0	0	0
784 Malby	0	178 392	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	366 946	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 249 153	3 396 322	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	15 000	0,0	7 645 475	15 000
Dokumentace skutečného provedení	5 000	0,0	7 645 475	5 000
Geodetické zaměření skutečného provedení	2 500	0,0	7 645 475	2 500
CELKEM VRN				22 500

Soupis prací

Stavba :	15-4590207 Rekonstrukce stanice Vsetín	Rozpočet: 1/N2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy stanice HZS	ARS a SK řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho u kůlny: 38,000	m2	38,00	27,00	1 026,00
2	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm dvůr:264,000 pod kůlnou:38,000	m2	302,00	14,00	4 228,00
3	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm dvůr:264,000	m2	264,00	26,00	6 864,00
4	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm MD: 115,000*0,300	m3	34,50	37,00	1 276,50
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ manipulační dvůr: 264,000*0,300	m3	79,20	141,00	11 167,20
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ základy přístavba: 0,800*(17,887+11,980+7,087+10,600+6,975)*(1,330-0,600) 1,000*3,800*(1,330-0,600) 1,000*5,813*(1,330-0,600) opěrná zeď: z Acadu:2,268*24,810	m3	95,13	340,00	32 344,71
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m jámy:79,200 rýhy 200:95,1315 zásyp:-11,3386	m3	162,99	205,00	33 413,54
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zemina: základy přístavba: 0,150*(17,887+11,980+7,087+10,600+6,975)*0,600*2 0,150*2,650*0,600*2 0,150*5,813*0,600*2 Mezisoučet šterkodrt: opěrná zeď: z Acadu:(0,932+0,540)*24,810	m3	47,86	71,00	3 397,98
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním manipulační dvůr:264,000 Skladba P1: 6,150*11,980 6,150*0,764/2	m2	340,03	8,00	2 720,21
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 z vodorovného přemístění:162,9929	m3	162,99	184,00	29 990,69
11	58344169	Šterkodrtě frakce 0-32 A opěrná zeď: z Acadu:(0,932+0,540)*24,810*1,850 Mezisoučet 67,5627*0,15	T	77,70	282,00	21 910,55
12	58530120.A	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) 34,500*50/1000	T	1,73	1 916,00	3 305,10
Celkem za		1 Zemní práce				151 644,49
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				

13	271571111R00	Poštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	24,50	723,00	17 713,14
		základy přístavba:				
		1,000*5,813*0,100		0,58		
		0,800*(17,887+11,980+7,087+10,600+6,975)*0,100		4,36		
		1,000*3,800*0,100		0,38		
		Mezisoučet		5,32		
		Skladba P1:				
		Začátek provozního součtu				
		6,150*11,980		73,68		
		6,150*0,764/2		2,35		
		10,250*5,813		59,58		
		10,250*1,274/2		6,53		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		142,14		
		142,1388*0,100		14,21		
		Mezisoučet		14,21		
		opěrná zeď:				
		:24,810*0,200		4,96		
14	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	34,29	1 952,00	66 929,00
		Skladba P1:				
		Acad:171,437*0,200		34,29		
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,11	379,00	4 209,70
		Skladba P1:				
		Acad:(62,687-7,150)*0,200		11,11		
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,11	57,00	633,12
		11,1074		11,11		
17	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	1,89	21 546,00	40 631,45
		Skladba P1:				
		Acad:171,437*4,40/1000*1,25*2		1,89		
18	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2	m3	44,62	2 031,00	90 620,78
		základy přístavba:				
		0,800*5,813*(1,130-0,280)		3,95		
		0,500*(11,887+7,087+10,600+6,975)*(1,130-0,280)		15,53		
		0,500*(6,702+11,980)*(1,130-0,230)		8,41		
		0,800*3,800*(1,130-0,280)		2,58		
		Mezisoučet		30,48		
		opěrná zeď:				
		(0,800*0,600+0,300*0,300)*24,810		14,14		
		Mezisoučet		14,14		
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	88,62	280,00	24 814,30
		základy přístavba:				
		(17,887+12,422+8,153+10,600+6,475)*0,250		13,88		
		(11,980+6,197+12,745)*0,250		7,73		
		(5,813+10,329+7,087+10,250+2,650*2+0,500*2)*0,250		9,94		
		opěrná zeď:				
		(0,600+0,300)*2*24,810		44,66		
		0,500*24,810		12,41		
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	88,62	57,00	5 051,48
21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,34	20 918,00	28 000,83
		44,6188*30/1000		1,34		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				278 603,82
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
22	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,89	3 238,00	6 119,82
		2NP:				
		2,21/2,31:1,500*2,100*0,600		1,89		
23	311237426R00	Zdivo z keramických cihel brouš. P15, tl. 20 cm lep. celoplošné	m2	5,76	497,00	2 863,47

		krov:				
		řez B-B:1,002*5,750		5,76		
24	311237443R00	Zdivo z keramických cihel brouš. P10, tl. 30 cm lep. celoplošné	m2	251,77	629,00	158 364,02
		Přístavba:				
		5,860*3,150		18,46		
		-0,800*1,970		-1,58		
		2,650*3,150		8,35		
		atika:0,921*(17,836+12,260+7,800)		34,90		
		1,26:				
		1,750*3,184		5,57		
		1,18:				
		0,700*3,860		2,70		
		nástavba:				
		dorovnání 1NP pod nový strop:				
		řez C-C:10,250*1,304		13,37		
		7,150*0,667		4,77		
		7,750*0,332		2,57		
		řez D-D:4,260*1,040		4,43		
		3,660*1,040		3,81		
		7,350*0,431		3,17		
		7,350*0,720		5,29		
		3,000*0,100		0,30		
		4,940*0,330		1,63		
		řez A-A:6,700*0,770		5,16		
		2NP:				
		15,100*3,230		48,77		
		-2,000*1,500*2		-6,00		
		6,900*3,230		22,29		
		-2,000*1,500*2		-6,00		
		10,750*3,230		34,72		
		-1,500*2,600		-3,90		
		8,800*3,230		28,42		
		-2,000*1,500		-3,00		
		-0,900*2,500		-2,25		
		-1,100*1,500		-1,65		
		8,800*3,300		29,04		
		-0,800*1,970		-1,58		
25	311237488R00	Zdivo z keramických cihel brouš. P8, tl. 44 cm lep. celoplošné, vysoké nároky na tepelný odpor	m2	147,88	974,00	144 033,07
		přístavba:				
		(17,836+12,002+7,646+10,150+6,950)*3,130		170,85		
		-2,500*2,500*2		-12,50		
		-2,100*2,500		-5,25		
		-0,600*0,600		-0,36		
		-1,500*0,800		-1,20		
		-2,600*2,150		-5,59		
		1,18:				
		0,500*3,860		1,93		
26	311271176R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 25 cm	m2	75,20	610,00	45 872,43
		Stávající objekt:				
		3NP:				
		3,05:0,580*2*1,742		2,02		
		3,06:0,600*2,260		1,36		
		Mezisoučet		3,38		
		vestavba podkrovní obvodové stěny:				
		(11,075*2+4,800)*1,520		40,96		
		rohy u pravého vikýře - z řezů A-A, B-B:7,240*2		14,48		
		8,790*2		17,58		

		-0,600*1,000*2		-1,20		
		Mezisoučet		71,82		
27	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1	m3	2,94	2 202,00	6 472,78
		2NP na kótě +7,620 - statika:				
		nástavba:				
		atika:0,160*(11,290+15,100+8,940)*0,520		2,94		
28	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XC2	m3	7,44	2 354,00	17 520,82
		opěrná zed':				
		0,300*1,000*24,810		7,44		
29	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	36,78	284,00	10 445,41
		2NP na kótě +7,620 - statika:				
		nástavba:				
		atika:(11,520+15,100+9,100)*0,520		18,57		
		(11,290+14,780+8,940)*0,520		18,21		
30	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	36,78	128,00	4 707,79
		36,7796		36,78		
31	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	50,22	349,00	17 526,78
		opěrná zed':				
		1,000*2*24,810		49,62		
		0,300*1,000*2		0,60		
32	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	50,22	128,00	6 428,16
		50,220		50,22		
33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,68	21 005,01	14 319,12
		7,4430*60/1000		0,45		
		2,9395*80/1000		0,24		
34	317167210R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	5,00	187,00	935,00
		1NP:				
		Pk5:5,000		5,00		
35	317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	8,00	232,00	1 856,00
		1NP:				
		Pk6:4,000		4,00		
		2NP:				
		Pk6:4,000		4,00		
36	317167213R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	9,00	331,00	2 979,00
		1NP:				
		Pk4:5,000		5,00		
		2NP:				
		Pk8:4,000		4,00		
37	317167216R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	24,00	579,00	13 896,00
		2NP:				
		Pk7:4,000*6		24,00		
38	317167217R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/275 cm	kus	5,00	620,00	3 100,00
		1NP:				
		Pk3:5,000		5,00		
39	317167218R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/300 cm	kus	10,00	691,00	6 910,00
		1NP:				
		Pk2:5,000*2		10,00		
40	317167219R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/325 cm	kus	5,00	737,00	3 685,00
		1NP:				
		Pk1:5,000		5,00		
41	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,10	19 594,99	1 879,16
		1NP:				
		Po4:8,340/1000*1,300*4		0,04		
		2NP:				
		Po4:8,340/1000*1,300*4		0,04		
		Po8:8,340/1000*1,100*1		0,01		

42	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,43	19 220,98	8 245,80
		1NP:				
		Po2:14,300/1000*2,300*4		0,13		
		Po3:14,300/1000*2,100*4		0,12		
		2NP:				
		Po6:14,300/1000*1,800*4		0,10		
		Po7:14,300/1000*1,300*4		0,07		
43	317944313RT4	Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,36	19 223,02	6 947,20
		1NP:				
		Po1:21,900/1000*2,750*3		0,18		
		2NP:				
		Po5:21,900/1000*2,750*3		0,18		
44	342013123R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 2x oplášť., RBI 12,5mm	m2	9,53	733,00	6 988,28
		Stávající objekt:				
		3NP:				
		3.06:(1,903+1,000*2+1,100)*2,260		11,31		
		-0,900*1,970		-1,77		
45	342013321RT1	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60	m2	188,34	684,00	128 826,41
		Stávající objekt:				
		3NP:				
		3.03-3.04:(5,500*2+1,800*2)*2,710		39,57		
		-0,700*1,970*2		-2,76		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		3.06:4,300*2,710		11,65		
		-0,800*1,970		-1,58		
		(3,300+1,200+1,680)*2,260		13,97		
		3.10:10,825*2,760*2		59,75		
		-0,800*1,970*7		-11,03		
		-0,700*1,970		-1,38		
		3.16-3.19:1,962*4*2,760		21,66		
		-0,700*1,970		-1,38		
		2,050*2,700		5,54		
		2,538*3*2,760		21,01		
		0,390*2,720		1,06		
		3.12:4,400*2,760		12,14		
		-0,800*1,970		-1,58		
		3.13-3.15:1,962*2*2,760		10,83		
		2,538*2*2,760		14,01		
46	342247522R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	51,29	273,00	14 002,42
		Stávající objekt:				
		1NP:				
		1.26:				
		0,540*3,184		1,72		
		1.18:				
		(1,150+1,750)*3,860		11,19		
		-0,900*1,970		-1,77		
		2NP:				
		2.20:				
		(2,200*2+2,350)*3,410		23,02		
		2.06:				
		0,655*3,410		2,23		
		(1,450+0,900)*3,410		8,01		
		-0,800*1,970		-1,58		
		Nástavba:				
		2.31:(1,500+1,900)*3,300		11,22		
		-0,700*1,970*2		-2,76		

47	342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	229,68	384,00	88 196,43
		Přístavba:				
		6.681*3,150		21,05		
		3.500*3,150		11,03		
		(6.200+2.700+2.250)*3,150		35,12		
		-0.800*1,970		-1,58		
		4.600*3,150		14,49		
		atika:(17,836+12,260+7,950)*0,609		23,17		
		1.18:				
		(0.500*2+1,250)*3,860		8,69		
		Nástavba:				
		2.27:3,750*3,300		12,38		
		-0.800*1,970		-1,58		
		2.26:1,600*3,300		5,28		
		2.23-2.25:(4,850+1,600+3,950*2)*3,300		47,36		
		-0.700*1,970		-1,38		
		-0.800*1,970*2		-3,15		
		2.29-2.30:(3,950*2+1,900)*3,300		32,34		
		-0.800*1,970*3		-4,73		
		2.20:(1,800+3,350+2,350+0,300)*3,410		26,60		
		2.05:(0,900+0,450)*3,410		4,60		
48	342265122RT5	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	134,56	438,00	58 937,28
		3NP:				
		3.02:14,410		14,41		
		3.05:18,250		18,25		
		3.07:14,020		14,02		
		3.08:2,230		2,23		
		3.09:7,480		7,48		
		3.11:16,310		16,31		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		3.16:5,940		5,94		
		3.19:8,550		8,55		
49	342265122RT7	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,60	461,00	3 964,60
		3NP:				
		3.18:8,600		8,60		
50	342265132RT5	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	59,12	401,00	23 707,12
		3NP:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.10:16,240		16,24		
		3.12:15,330		15,33		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
51	342265132RT7	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,38	424,00	3 129,12
		3NP:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
52	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	5,41	514,00	2 779,71
		1NP:				
		Po1:2,750*0,180*2		0,99		
		Po2:2,300*0,140*2		0,64		
		Po3:2,100*0,140*2*2		1,18		
		Po4:1,300*0,100*2		0,26		
		2NP:				

		Po4:1,300*0,100*2		0,26		
		Po5:2,750*0,180*2		0,99		
		Po6:1,800*0,140*2		0,50		
		Po7:1,300*0,140*2		0,36		
		Po8:1,100*0,100*2		0,22		
53	346481111RT2	Zapletování ryh, nosníků rabičovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	12,17	210,00	2 555,28
		1NP:				
		Po1:2,750*0,180*2		0,99		
		2,750*0,300		0,83		
		Po2:2,300*0,140*2		0,64		
		2,300*0,300		0,69		
		Po3:2,100*0,140*2*2		1,18		
		2,100*0,300		0,63		
		2,100*0,400		0,84		
		Po4:1,300*0,100*2		0,26		
		1,300*0,450		0,59		
		2NP:				
		Po4:1,300*0,100*2		0,26		
		1,300*0,450		0,59		
		Po5:2,750*0,180*2		0,99		
		2,750*0,400		1,10		
		Po6:1,800*0,140*2		0,50		
		1,800*0,450		0,81		
		Po7:1,300*0,140*2		0,36		
		1,300*0,450		0,59		
		Po8:1,100*0,100*2		0,22		
		1,100*0,100		0,11		
54	346971161R00	Dilatace příček od stropu š. do 80 mm, tl.30 mm	m	16,60	27,00	448,07
		Stávající objekt:				
		1NP:				
		1.26:				
		0,540		0,54		
		1.18:				
		(1,150+1,750)		2,90		
		2NP:				
		2.20:				
		(2,200*2+2,350)		6,75		
		2.06:				
		0,655		0,66		
		(1,450+0,900)		2,35		
		Nástavba:				
		2.31:(1,500+1,900)		3,40		
55	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	66,83	32,00	2 138,59
		Přístavba:				
		6,681		6,68		
		3,500		3,50		
		(6,200+2,700+2,250)		11,15		
		4,600		4,60		
		1.18:				
		(0,500*2+1,250)		2,25		
		Nástavba:				
		2.27:3,750		3,75		
		2.26:1,600		1,60		
		2.23-2.25:(4,850+1,600+3,950*2)		14,35		
		2.29-2.30:(3,950*2+1,900)		9,80		
		2.20:(1,800+3,350+2,350+0,300)		7,80		
		2.05:(0,900+0,450)		1,35		
56	3R001	D+M skladba stěny vikýře tl. 235 mm	m2	43,04	1 008,00	43 384,32

		Skladba:			
		- vnější záklop stěny tl. 50 mm:			
		- tepelná izolace z minerální vlny mezi dřevěnou trámkovou konstrukcí tl. 100+60 mm:			
		- ocelové profily SDK pro vynesení SDK + tep. izolace tl. 60 mm:			
		- parotěsná fólie:			
		- SDK deska 2x12,5 mm:			
		3NP:			
		boky: 4,250*4		17,00	
		3,820*2		7,64	
		čela: 4,200		4,20	
		6,370		6,37	
		3,700		3,70	
		nový vikýř ve stávající střeše:			
		1,570*2		3,14	
		0,990		0,99	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			864 164,44
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
57	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	96,41	2 145,00 206 797,31
		1NP:			
		přístavba:			
		z Acadu: 162,468*0,200		32,49	
		-1,840*0,840*0,200*3		-0,93	
		nástavba:			
		z Acadu: 192,951*0,180		34,73	
		0,300*0,060*3,540		0,06	
		0,300*0,180*9,100		0,49	
		0,300*0,060*7,650*2		0,28	
		2NP:			
		nástavba:			
		z Acadu: 10,750*11,450*0,180		22,16	
		4,350*9,100*0,180		7,13	
58	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	519,99	243,00 126 357,16
		1NP:			
		přístavba:			
		z Acadu: 61,651*0,200		12,33	
		66,955		66,96	
		76,797		76,80	
		nástavba:			
		z Acadu: 192,951*0,180		34,73	
		1,550*3,660		5,67	
		5,300*3,660		19,40	
		7,650*2,940		22,49	
		7,650*3,800		29,07	
		10,000*4,540		45,40	
		6,510*2,800		18,23	
		2,360*3,710		8,76	
		4,100*3,710		15,21	
		0,300*1,120		0,34	
		0,060*3,540*2		0,42	
		0,180*9,100*2		3,28	
		0,060*7,650*2*2		1,84	
		2NP:			
		nástavba:			
		z Acadu: (15,100+11,450)*2*0,180		9,56	
		10,450*11,150		116,52	
		3,750*8,800		33,00	
59	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	519,99	70,00 36 399,18

60	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 96,4090*80/1000	t	7,71 7,71	21 565,00	166 324,38
61	413232211RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi 1NP: Po2:2,000 Po3:2,000*2 Po4:2,000 2NP: Po4:2,000 Po6:2,000 Po7:2,000 Po8:2,000	kus	16,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	74,00	1 184,00
62	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi 1NP: Po1:2,000 2NP: Po5:2,000	kus	4,00 2,00 2,00	143,00	572,00
63	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC2 viz. statika: V301:0,250*0,200*11,075*2 V301a:0,250*0,200*3,650*2 V301b:0,250*0,200*4,380 V302:0,250*0,200*3,030*2 0,250*0,310*3,030*2 V303:0,200*0,250*(12,100+2,000) V304:0,220*0,200*0,580*2 V305:0,300*0,200*1,400	m3	3,30 1,11 0,37 0,22 0,30 0,47 0,71 0,05 0,08	2 192,00	7 242,81
64	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení viz. statika: V301:0,200*2*11,075*2 V301a:0,200*2*3,650*2 V301b:0,200*2*4,380 V302:0,200*2*3,030*2 0,310*2*3,030*2 V303:0,250*2*(12,100+2,000) V304:0,200*2*0,580*2 V305:0,200*2*1,400	m2	27,79 8,86 2,92 1,75 2,42 3,76 7,05 0,46 0,56	212,00	5 890,89
65	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 27,7872	m2	27,79 27,79	44,00	1 222,64
66	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 viz. statika:3,3042*80/1000	t	0,26 0,26	21 246,99	5 615,58
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				557 605,93
Díl:	5	Komunikace				
67	564112425R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm MD: 115,000	m2	115,00 115,00	128,00	14 720,00
68	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm MD: 115,000	m2	115,00 115,00	102,00	11 730,00
Celkem za		5 Komunikace				26 450,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
69	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,000*2,000*6	m2	12,00 12,00	25,00	300,00
70	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková stropy: 1NP:	m2	333,38	274,00	91 346,12

		1.17:4,590		4,59		
		1.18:34,380		34,38		
		1.22:8,160		8,16		
		1.23:8,610		8,61		
		1.26:19,400		19,40		
		1.30:18,600		18,60		
		1.31:22,920		22,92		
		1.32:27,010		27,01		
		1.33:5,670		5,67		
		1.34:25,570		25,57		
		1.35:8,750		8,75		
		1.36:30,310		30,31		
		2NP:				
		2.05:1,770		1,77		
		2.06:2,300		2,30		
		2.07:1,160		1,16		
		2.21:5,710		5,71		
		2.26:71,860		71,86		
		2.27:14,260		14,26		
		2.28:19,310		19,31		
		2.29:3,040		3,04		
71	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	967,80	46,00	44 518,80
		stěny:				
		1NP:				
		1.02:15,600*2,826		44,09		
		-1,500*2,600		-3,90		
		-0,800*1,970		-1,58		
		1.03:36,800*3,860		142,05		
		-5,400*3,150		-17,01		
		-0,900*1,970		-1,77		
		-0,800*1,970*3		-4,73		
		1.05:11,900*3,800		45,22		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		1.06:14,100*3,800		53,58		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-1,800*1,800		-3,24		
		1.07:6,000*3,050		18,30		
		-0,600*1,970		-1,18		
		1.10:6,800*3,050		20,74		
		-0,600*1,970		-1,18		
		-0,600*1,200		-0,72		
		1.14:12,600*3,050		38,43		
		-1,500*1,970		-2,96		
		1.16:4,300*3,050		13,12		
		-0,600*1,970		-1,18		
		-0,600*1,200		-0,72		
		1.19:17,083*3,050		52,10		
		-0,800*1,970*3		-4,73		
		1.24:16,817*3,050		51,29		
		-1,100*2,100		-2,31		
		2NP:				
		2.01:34,200*3,000		102,60		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,900*1,970		-1,77		
		-1,800*2,200*4		-15,84		
		-3,600*2,200		-7,92		
		2.03:14,990*3,640		54,56		
		-0,800*1,970		-1,58		

		-2,195*2,200	-4,83		
		2,08:38,960*3,640	141,81		
		-0,800*2,600	-2,08		
		-0,800*1,970*6	-9,46		
		-0,900*1,970*2	-3,55		
		-1,900*2,200	-4,18		
		-0,700*1,970	-1,38		
		2,14:38,240*3,020	115,48		
		-1,500*1,500	-2,25		
		-2,500*2,300*2	-11,50		
		-1,800*1,500	-2,70		
		-1,600*1,970	-3,15		
		3NP:			
		3,01:19,200*4,022	77,22		
		-1,250*4,022*3	-15,08		
		3,02:18,300*2,650	48,50		
		-0,700*1,970	-1,38		
		-0,800*1,970	-1,58		
		-1,260*0,860	-1,08		
		3,05:20,500*2,650	54,33		
		-0,700*1,970	-1,38		
		-0,800*1,970*2	-3,15		
		-1,260*0,860	-1,08		
		3,06:23,300*2,200	51,26		
		-0,800*1,970*2	-3,15		
		-1,500*2,200	-3,30		
		Mezisoučet	967,80		
72	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	320,86	140,00
		z keramického obkladu:401,0763*0,8		320,86	44 920,54
73	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 332,76	194,00
		stěny:			258 554,82
		1NP:			
		1,17:11,200*3,800	42,56		
		-0,800*1,970	-1,58		
		0,600*(3,800-1,970)*2	2,20		
		1,18:32,000*3,000	96,00		
		-1,800*0,800	-1,44		
		-0,800*1,970*4	-6,30		
		-0,900*1,970	-1,77		
		1,22:12,000*3,000	36,00		
		-0,800*1,970*2	-3,15		
		-0,800*1,500	-1,20		
		1,23:12,517*3,050	38,18		
		-0,800*1,970	-1,58		
		-0,900*2,050	-1,85		
		1,26:17,920*3,050	54,66		
		-1,800*2,000	-3,60		
		-0,800*1,970	-1,58		
		-1,800*0,800	-1,44		
		1,30:18,400*3,000	55,20		
		-0,800*1,970	-1,58		
		-1,600*3,000	-4,80		
		-2,600*2,150	-5,59		
		1,31:21,100*3,000	63,30		
		-0,800*1,970	-1,58		
		-1,600*3,000	-4,80		
		-1,500*0,800	-1,20		
		1,32:21,925*3,000	65,78		

-0,800*1,970*3	-4,73
1.33:9,300*3,000	27,90
-0,800*1,970	-1,58
1.34:21,250*3,100	65,88
-2,500*2,500	-6,25
1.35:12,000*3,000	36,00
-2,100*2,500	-5,25
1.36:25,480*3,100	78,99
-0,800*1,970	-1,58
-2,500*2,500	-6,25
2NP:	
2.05:5,910*3,640	21,51
-0,700*1,970	-1,38
2.06:7,410*3,640	26,97
-0,600*1,970	-1,18
2.07:4,500*3,640	16,38
-0,600*1,970	-1,18
Začátek provozního součtu	
2.09:26,140*2,600	67,96
-1,900*2,600	-4,94
-0,800*1,970*6	-9,46
-1,600*1,970	-3,15
Konec provozního součtu	50,42
2.16:10,400*3,010	31,30
-0,800*1,970*3	-4,73
2.17:15,400*3,010	46,35
0,600*(3,010-1,970)*2*2	2,50
-0,700*0,700	-0,49
2.18:11,800*3,010	35,52
-0,800*1,970*2	-3,15
-0,700*0,700	-0,49
2.19:18,600*3,010	55,99
-2,350*2,150	-5,05
-0,800*1,970*3	-4,73
2.20:(1,100*3+2,350*4)*3,640	46,23
-0,900*1,970	-1,77
2.21:10,600*3,640	38,58
-0,800*1,970	-1,58
2.23:15,000*3,200	48,00
-0,700*1,970	-1,38
-0,800*1,970	-1,58
-1,000*2,150	-2,15
2.24:5,100*3,200	16,32
-0,700*1,970	-1,38
2.25:10,400*3,200	33,28
-0,800*1,970	-1,58
2.26:37,900*3,200	121,28
-1,500*2,600	-3,90
-0,800*1,970	-1,58
-2,000*1,500*4	-12,00
2.27:15,400*3,200	49,28
-0,800*1,970*2	-3,15
-0,900*2,500	-2,25
-1,100*1,500	-1,65
2.28:18,100*3,200	57,92
-0,800*1,970	-1,58
-2,350*2,100	-4,94
-2,000*1,500	-3,00

2.29:7,000*3,200	22,40
-0,800*1,970	-1,58
2.30:8,200*3,200	26,24
-0,800*1,970*2	-3,15
2.31:15,900*3,200	50,88
0,700*(3,200-1,970)*2*2	3,44
-0,800*1,970	-1,58
3NP:	
-0,800*1,970	-1,58
-1,260*0,860	-1,08
3.03:7,700*2,650	20,41
-0,700*1,970	-1,38
3.04:9,000*2,650	23,85
-0,700*1,970	-1,38
-1,060*0,970	-1,03
-1,500*2,200	-3,30
3.07:15,800*2,200	34,76
-0,800*1,970	-1,58
-1,260*0,860	-1,08
3.08:7,540*2,200	16,59
-0,900*1,970	-1,77
3.09:11,260*2,000	22,52
-0,800*1,970	-1,58
-0,960*0,960	-0,92
3.10:24,650*2,600	64,09
-0,800*1,970*7	-11,03
-0,700*1,970	-1,38
3.11:16,250*2,600	42,25
-0,800*1,970	-1,58
-2,000*1,100	-2,20
3.12:15,760*2,600	40,98
-0,800*1,970	-1,58
-2,000*1,100	-2,20
3.13:15,900*2,600	41,34
-0,800*1,970	-1,58
-0,600*1,000	-0,60
-2,000*1,100	-2,20
3.14:15,900*2,600	41,34
-0,800*1,970	-1,58
-2,000*1,100	-2,20
3.15:16,250*2,600	42,25
-0,800*1,970	-1,58
-2,000*1,100	-2,20
3.16:10,200*2,600	26,52
-0,700*1,970	-1,38
-0,800*0,800	-0,64
3.17:8,500*2,600	22,10
-0,800*1,970	-1,58
-0,700*1,970	-1,38
3.18:15,100*2,600	39,26
-0,800*1,970	-1,58
-0,800*0,800	-0,64
3.19:12,800*2,600	33,28
-0,800*1,970	-1,58
-0,600*1,000	-0,60
-0,800*0,800	-0,64
3.20:5,400*2,600	14,04
-0,700*1,970	-1,38

		Mezisoučet		1 733,83		
		odpočet omítka hladká + vyrovnaní SMS (pod keram. obklad):- 401,0763		-401,08		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				439 640,28
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
74	602019180RT4	Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová zatíraná, zrna 1,5 mm	m2	151,76	155,00	23 523,11
		přístavba bez zateplovacího systému:				
		(6,500+10,600+8,100+17,836+12,260)*3,000		165,89		
		2,660*3,900		10,37		
		-2,600*2,150		-5,59		
		-1,500*0,800		-1,20		
		-0,600*0,600		-0,36		
		-2,500*2,500*2		-12,50		
		-2,100*2,500		-5,25		
		-0,800*2,000		-1,60		
		ostění:2,000		2,00		
75	620991121R00	Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení	m2	84,26	25,00	2 106,50
		JZ:				
		2,000*1,500*2		6,00		
		1,800*1,800*2		6,48		
		1,800*2,200*5		19,80		
		0				
		JV:				
		Začátek provozního součtu				
		5,400*3,150*2		34,02		
		Konec provozního součtu		34,02		
		1,500*2,600		3,90		
		Začátek provozního součtu				
		3,300*4,200*5		69,30		
		5,200*6,800		35,36		
		Konec provozního součtu		104,66		
		3,600*2,200*2		15,84		
		1,800*1,500*3		8,10		
		1,500*1,500*2		4,50		
		1,500*0,700		1,05		
		SV:				
		2,850*2,300*2		13,11		
		SZ:				
		1,500*1,500*2		4,50		
		0,700*0,700*2		0,98		
76	622315134RT1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm s omítkou akrylátovou hlazenou zrna 2 mm	m2	830,54	587,00	487 527,04
		Kompletní systém včetně všech doplňků a lišt:				
		Včetně očištění fasády, soklových a rohových lišt:				
		Včetně okenních a podparapetních lišt:				
		Včetně zkoušky soudržnosti povrchu stávající konstrukce:				
		fasády a odtrhové zkoušky:				
		JZ:				
		65,910		65,91		
		32,200		32,20		
		102,500		102,50		
		11,630		11,63		
		12,300		12,30		
		Začátek provozního součtu				
		8,310		8,31		
		Konec provozního součtu		8,31		
		JV:				
		159,780-16,412		143,37		

		165,375		165,38		
		nad vstupem:3,660		3,66		
		SV:				
		145,180		145,18		
		Začátek provozního součtu				
		8,470		8,47		
		Konec provozního součtu		8,47		
		75,495		75,50		
		SZ - řez D-D:				
		215,680		215,68		
		61,580		61,58		
		7,790*3,900*2		60,76		
		skrytá u nástavby:0,185*14,780		2,73		
		Mezisoučet		1 098,37		
		odpočty:				
		JZ:				
		-(1,800-0,030)*(1,800-0,030)*2		-6,27		
		-(2,000-0,030)*(1,500-0,030)*2		-5,79		
		-(1,800-0,030)*(2,200-0,030)*5		-19,20		
		-(1,046-0,030)*(6,783-0,030)		-6,86		
		JV:				
		-(1,420-0,030)*(6,780-0,030)		-9,38		
		-(5,400-0,030)*(3,150-0,030)*2		-33,51		
		-(3,300-0,030)*(4,200-0,030)*5		-68,18		
		-(1,500-0,030)*(2,600-0,030)		-3,78		
		-(3,600-0,030)*(2,200-0,030)*2		-15,49		
		-(1,800-0,030)*(1,500-0,030)*4		-10,41		
		SV:				
		-(2,750-0,030)*(2,300-0,030)*2		-12,35		
		-(2,000-0,030)*(1,500-0,030)		-2,90		
		-(0,900-0,030)*(2,500-0,030)		-2,15		
		-(1,100-0,030)*(1,500-0,030)		-1,57		
		-7,590*3,670		-27,86		
		SZ:				
		-(3,460-0,030)*(4,500-0,030)		-15,33		
		-(1,800-0,030)*(0,800-0,030)*2		-2,73		
		-(0,800-0,030)*(1,970-0,030)		-1,49		
		-(2,000-0,030)*(2,100-0,030)		-4,08		
		-(0,600-0,030)*(1,200-0,030)*4		-2,67		
		-(1,050-0,030)*(1,970-0,030)		-1,98		
		-(1,500-0,030)*(1,970-0,030)		-2,85		
		-(1,500-0,030)*(1,500-0,030)*2		-4,32		
		-(0,700-0,030)*(0,700-0,030)*2		-0,90		
		-(2,000-0,030)*(1,500-0,030)*2		-5,79		
		Mezisoučet		-267,83		
77	622319153RT1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou akrylát tl. 2 mm	m2	68,18	1 113,00	75 881,67
		Začátek provozního součtu				
		odpočty:				
		JZ:				
		(1,800+1,800)*2*2		14,40		
		(1,800+2,200)*2*5		40,00		
		(1,046+6,783)*2		15,66		
		JV:				
		(1,420+6,780)*2		16,40		
		(5,400+3,150*2)*2		23,40		
		(3,300+4,200*2)*5		58,50		
		(1,500+2,600*2)		6,70		
		(3,600+2,200)*2*2		23,20		

		(1,800+1,500)*2*4		26,40		
		SV:				
		(2,750+2,300)*2*2		20,20		
		(1,100+2,100)*2*2		12,80		
		(0,800+2,100*2)		5,00		
		SZ:				
		(3,460+4,500*2)		12,46		
		(1,800+0,800)*2*2		10,40		
		(0,800+1,970*2)		4,74		
		(2,000+2,100)*2		8,20		
		(0,600+1,200)*2*4		14,40		
		(1,050+1,970*2)		4,99		
		(1,500+1,970*2)		5,44		
		(1,500+1,500)*2*2		12,00		
		(0,700+0,700)*2*2		5,60		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		340,89		
		340,8880*0,200		68,18		
78	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová	m2	55,36	91,00	5 037,55
		"věž":				
		JZ:8,310		8,31		
		JV:16,413		16,41		
		SV:8,470		8,47		
		SZ - řez D-D:5,590		5,59		
		pilíře pro zábradlí:0,405*4*4		6,48		
		pohled SV mezi obkladem a zetep. systémem:7,590*1,330		10,09		
79	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	151,76	132,00	20 032,58
		přístavba bez zateplovacího systému:				
		(6,500+10,600+8,100+17,836+12,260)*3,000		165,89		
		2,660*3,900		10,37		
		-2,600*2,150		-5,59		
		-1,500*0,800		-1,20		
		-0,600*0,600		-0,36		
		-2,500*2,500*2		-12,50		
		-2,100*2,500		-5,25		
		-0,800*2,000		-1,60		
		ostění:2,000		2,00		
80	622R002	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 150 mm s omítkou akrylát tl. 2 mm	m2	62,64	641,00	40 154,03
		Kompletní systém včetně všech potřebných doplňků a lišt:				
		přístavba:				
		u atiky:1,800*(17,836+12,260)		54,17		
		8,470		8,47		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější			654 262,49	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
81	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	28,37	2 379,00	67 489,85
		KD1:				
		1.17:4,590*0,058		0,27		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600*0,058		0,85		
		KD2:				
		1.18:34,380*0,058		1,99		
		KD3:				
		1.22:8,160*0,050		0,41		
		1.23:8,610*0,050		0,43		
		KD4:				
		1.30:18,600*0,054		1,00		

		1.31:22,920*0,054		1,24		
		KD5:				
		1.32:27,010*0,058		1,57		
		ES1:				
		1.26:19,400*0,064		1,24		
		ES2:				
		1.33:5,670*0,064		0,36		
		KD6:				
		2.05:1,770*0,058		0,10		
		2.06:2,300*0,058		0,13		
		2.07:1,160*0,058		0,07		
		2.08:32,820*0,058		1,90		
		2.21:5,710*0,058		0,33		
		2.23:11,120*0,058		0,65		
		2.24:1,600*0,058		0,09		
		2.25:5,760*0,058		0,33		
		2.28:19,310*0,058		1,12		
		2.29:3,040*0,058		0,18		
		2.30:4,180*0,058		0,24		
		2.31:7,270*0,058		0,42		
		2.20:(5,240-1,210*2)*0,058		0,16		
		LP1:				
		1NP:				
		1.03:1,150*1,150*0,040		0,05		
		0,150*0,100*1,150*2		0,03		
		LP2:				
		2.20:1,210*2*0,040		0,10		
		KD7:				
		2.27:14,260*0,054		0,77		
		PVC1:				
		2.14:73,220*0,063		4,61		
		2.26:71,860*0,063		4,53		
		KO1:				
		3.02:14,410*0,059		0,85		
		3.05:18,250*0,059		1,08		
		3.07:14,020*0,059		0,83		
		KD6:				
		3.03:3,690*0,058		0,21		
		3.04:3,690*0,058		0,21		
82	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	5,32	2 075,00	11 046,47
		základy přístavba:				
		1,000*5,813*0,100		0,58		
		0,800*(17,887+11,980+7,087+10,600+6,975)*0,100		4,36		
		1,000*3,800*0,100		0,38		
83	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	7,37	2 262,00	16 665,96
		ES3:				
		1.34:25,570*0,114		2,92		
		1.35:8,750*0,114		1,00		
		1.36:30,310*0,114		3,46		
84	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	21,32	2 026,00	43 195,94
		Skladba P1:				
		Začátek provozního součtu				
		6,150*11,980		73,68		
		6,150*0,764/2		2,35		
		10,250*5,813		59,58		
		10,250*1,274/2		6,53		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		142,14		

		142,1388*0,150		21,32		
85	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	27,64	181,00	5 002,19
		LP1:				
		1NP:				
		1.03:1,150*1,150*0,040		0,05		
		KD1:				
		1.17:4,590*0,058		0,27		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600*0,058		0,85		
		KD2:				
		1.18:34,380*0,058		1,99		
		KD4:				
		1.30:18,600*0,054		1,00		
		1.31:22,920*0,054		1,24		
		KD5:				
		1.32:27,010*0,058		1,57		
		ES1:				
		1.26:19,400*0,064		1,24		
		ES2:				
		1.33:5,670*0,064		0,36		
		KD6:				
		2.05:1,770*0,058		0,10		
		2.06:2,300*0,058		0,13		
		2.07:1,160*0,058		0,07		
		2.08:32,820*0,058		1,90		
		2.21:5,710*0,058		0,33		
		2.23:11,120*0,058		0,65		
		2.24:1,600*0,058		0,09		
		2.25:5,760*0,058		0,33		
		2.28:19,310*0,058		1,12		
		2.29:3,040*0,058		0,18		
		2.30:4,180*0,058		0,24		
		2.31:7,270*0,058		0,42		
		KD6/LP2:				
		2.20:5,240*0,058		0,30		
		1,210*2*0,040		0,10		
		KD7:				
		2.27:14,260*0,054		0,77		
		PVC1:				
		2.14:73,220*0,063		4,61		
		2.26:71,860*0,063		4,53		
		KO1:				
		3.02:14,410*0,059		0,85		
		3.05:18,250*0,059		1,08		
		3.07:14,020*0,059		0,83		
		KD6:				
		3.03:3,690*0,058		0,21		
		3.04:3,690*0,058		0,21		
86	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	18,02	91,00	1 639,37
		základy přístavba:				
		1,000*5,813*0,100		0,58		
		0,800*(17,887+11,980+7,087+10,600+6,975)*0,100		4,36		
		1,000*3,800*0,100		0,38		
		Mezisoučet		5,32		
		5,3236		5,32		
		Mezisoučet		5,32		
		ES3:				
		1.34:25,570*0,114		2,92		

		1.35:8,750*0,114		1,00		
		1.36:30,310*0,114		3,46		
		Mezisoučet		7,37		
87	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	21,32	45,00	959,44
		Skladba P1:				
		142,1388*0,150		21,32		
88	631342735R00	Mazanina z betonu perlitového 0,6 MPa, tl. 5-10 cm	m3	15,82	2 635,00	41 675,42
		nástavba:				
		S2:				
		158,161*0,100		15,82		
89	631342824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,9 MPa	m3	2,37	2 635,00	6 242,32
		KD10:				
		2.32:27,870*0,085		2,37		
90	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2 pro systém suché výstavby	m2	153,37	59,00	9 048,83
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		PVC2 :				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
91	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,52	21 514,01	11 086,17
		základy přístavba:				
		Začátek provozního součtu				
		1,000*5,813		5,81		
		0,800*(17,887+11,980+7,087+10,600+6,975)		43,62		
		1,000*3,800		3,80		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		53,24		
		53,2362*4,40/1000*1,1*2		0,52		
92	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	2,83	21 394,00	60 619,90
		Skladba P1:				
		Začátek provozního součtu				
		6,150*11,980		73,68		
		6,150*0,764/2		2,35		
		10,250*5,813		59,58		
		10,250*1,274/2		6,53		
		LP1:				
		1NP:				
		1.03:1,150*1,150		1,32		
		KD1:				
		1.17:4,590		4,59		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600		14,60		
		KD2:				

		1.18:34,380		34,38		
		KD3:				
		1.22:8,160		8,16		
		1.23:8,610		8,61		
		KD4:				
		1.30:18,600		18,60		
		1.31:22,920		22,92		
		KD5:				
		1.32:27,010		27,01		
		ES1:				
		1.26:19,400		19,40		
		ES2:				
		1.33:5,670		5,67		
		ES3:				
		1.34:25,570		25,57		
		1.35:8,750		8,75		
		1.36:30,310		30,31		
		KD6:				
		2.05:1,770		1,77		
		2.06:2,300		2,30		
		2.07:1,160		1,16		
		2.08:32,820		32,82		
		2.21:5,710		5,71		
		2.23:11,120		11,12		
		2.24:1,600		1,60		
		2.25:5,760		5,76		
		2.28:19,310		19,31		
		2.29:3,040		3,04		
		2.30:4,180		4,18		
		2.31:7,270		7,27		
		KD6/LP2:				
		2.20:5,240		5,24		
		KD7:				
		2.27:14,260		14,26		
		PVC1:				
		2.14:73,220		73,22		
		2.26:71,860		71,86		
		KO1:				
		3.02:14,410		14,41		
		3.05:18,250		18,25		
		3.07:14,020		14,02		
		KD6:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		0				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		686,71		
		686,7113*3,301/1000*1,25		2,83		
93	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	7,49	321,00	2 404,74
		Skladba P1:				
		6,150*11,980*0,050		3,68		
		6,150*0,764/2*0,050		0,12		
		Mezisoučet		3,80		
		KO2:				
		3.11:16,310*0,024		0,39		
		3.12:15,330*0,024		0,37		
		3.13:15,530*0,024		0,37		
		3.14:15,530*0,024		0,37		

		3.15:16,310*0,024		0,39		
		PVC2:				
		3.10:16,240*0,028		0,45		
		3.19:8,550*0,028		0,24		
		PVC3:				
		3.06:21,460*0,038		0,82		
		3.09:7,480*0,038		0,28		
		Mezisoučet		3,69		
94	631571014R00	Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm	m2	20,63	13,00	268,19
		KD8:				
		tl. 20 mm:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		tl. 16 mm:				
		3.18:8,600		8,60		
95	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	13,25	196,00	2 597,20
		0,500*(8,666+17,836)		13,25		
96	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	13,25	31,00	410,78
		0,500*(8,666+17,836)		13,25		
97	63R001	D+M přebroušení vyrovnávací stěrky	m2	434,83	11,00	4 783,13
		ES1:				
		1.26:19,400		19,40		
		ES2:				
		1.33:5,670		5,67		
		ES3:				
		1.34:25,570		25,57		
		1.35:8,750		8,75		
		1.36:30,310		30,31		
		PVC1:				
		2.14:73,220		73,22		
		2.26:71,860		71,86		
		KO1:				
		3.02:14,410		14,41		
		3.05:18,250		18,25		
		3.07:14,020		14,02		
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		PVC2:				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
98	63R002	D+M podlaha 2x sádrovláknitá deska 2E35 desky 12,5 +12,5 mm	m2	155,41	71,00	11 034,11
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		

		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		PVC2:				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		1,500*1,000		1,50		
		0,900*0,200*3		0,54		
		3.09:7,480		7,48		
99	63R003	D+M potěr samonivelační ručně tl. 3 mm pro systém suché výstavby	m2	153,37	123,00	18 864,51
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		PVC2:				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
100	63R004	D+M systémový náběhový klín k podlaze z epoxidové stěrky	m	87,10	19,00	1 654,96
		ES1:				
		1.26:17,920		17,92		
		-0,800		-0,80		
		-1,800		-1,80		
		ES2:				
		1.33:9,600		9,60		
		-0,800		-0,80		
		ES3:				
		1.34:21,250		21,25		
		-2,500		-2,50		
		1.35:12,000		12,00		
		-2,100		-2,10		
		1.36:25,472		25,47		
		-2,500		-2,50		
		náběh:				
		Začátek provozního součtu				
		ES1:				
		1.26:17,920		17,92		
		-0,800		-0,80		

		-1,800		-1,80		
		ES2:				
		1.33:9,600		9,60		
		-0,800		-0,80		
		ES3:				
		1.34:21,250		21,25		
		-2,500		-2,50		
		1.35:12,000		12,00		
		-2,100		-2,10		
		1.36:25,472		25,47		
		-2,500		-2,50		
		Mezisoučet		75,74		
		Konec provozního součtu		75,74		
		75,7420*0,150		11,36		
101	63R005	D+M samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 3mm cementová podlahová stěrka včetně penetrace	m2	281,46	138,00	38 841,48
		ES1:				
		1.26:19,400		19,40		
		ES2:				
		1.33:5,670		5,67		
		ES3:				
		1.34:25,570		25,57		
		1.35:8,750		8,75		
		1.36:30,310		30,31		
		PVC1:				
		2.14:73,220		73,22		
		2.26:71,860		71,86		
		KO1:				
		3.02:14,410		14,41		
		3.05:18,250		18,25		
		3.07:14,020		14,02		
102	63R006	D+M drátkobeton tl. 200 mm	m2	115,00	362,00	41 630,00
		MD:				
		115,000		115,00		
103	63R007	Montáž soklíku výšky 150 mm k dlažbě na terčích do mrazuvzdorného tmelu	m	23,34	41,00	956,94
		KD10:				
		2.32:24,140-0,800		23,34		
104	63R008	Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 30-100 mm	m2	27,87	71,00	1 978,77
		D+M montáž terčů je obsažena v položce 16/Z.:				
		KD10:				
		2.32:27,870		27,87		
105	597642031	Dlažba 300x300x9 mm, glazovaná slinutá mrazuvzdor. s probar. střepem, s homogen. kresbou, hnědá+šedá	m2	34,51	228,00	7 867,85
		KD10:				
		2.32:27,870		27,87		
		sokl:(24,140-0,800)*0,150		3,50		
		0				
		Mezisoučet		31,37		
		31,3710*0,10		3,14		
106	63R100	Vyrovňovací podsyp 0-4 mm, minerální pórobetonový granulát - dodávka	m3	4,68	750,00	3 508,88
		KO2:				
		3.11:16,310*0,024		0,39		
		3.12:15,330*0,024		0,37		
		3.13:15,530*0,024		0,37		
		3.14:15,530*0,024		0,37		
		3.15:16,310*0,024		0,39		

		KD8:					
		3.16:5,940*0,020			0,12		
		3.17:4,470*0,020			0,09		
		3.20:1,620*0,020			0,03		
		KD9:					
		3.18:8,600*0,016			0,14		
		PVC2:					
		3.10:16,240*0,028			0,45		
		3.19:8,550*0,028			0,24		
		PVC3:					
		3.06:21,460*0,038			0,82		
		3.09:7,480*0,038			0,28		
		Mezisoučet			4,07		
		4,0683*0,15			0,61		
107	63R101	Štěrkošek frakce 32-63	T	8,44	153,00	1 291,15	
		Skladba P1:					
		Začátek provozního součtu					
		6,150*11,980*0,050		3,68			
		6,150*0,764/2*0,050		0,12			
		Mezisoučet					
		Konec provozního součtu		3,80			
		3,8013*1,850*1,20		8,44			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				412 764,53	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
108	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	28,01	101,00	2 828,61	
		okapový chodník:0,500*2		1,00			
		8,666+18,340		27,01			
109	59217331	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý	kus	29,00	43,00	1 247,00	
		28,006*1,03		28,85			
		0,1538		0,15			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 075,61	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
110	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	898,08	32,00	28 738,41	
		JZ:					
		(11,750+1,000)*(8,290-1,800)		82,75			
		(13,360+1,000)*8,600		123,50			
		JV:					
		(16,100+1,000)*8,000		136,80			
		(3,240+1,000*2)*(4,150-1,800)*4		49,26			
		(18,500+1,000)*8,000		156,00			
		SV:					
		(16,000+1,000)*8,000		136,00			
		(8,960+1,000)*(8,290-1,800)		64,64			
		SZ:					
		(14,460+1,000)*(8,290-1,800)		100,34			
		(5,100+1,000)*8,000		48,80			
111	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 796,15	23,00	41 311,46	
		2 měsíce:898,0753*2		1 796,15			
112	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	898,08	22,00	19 757,66	
113	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	284,26	59,00	16 771,34	
		1NP:					
		1.05:8,560		8,56			
		1.06:12,200		12,20			
		1.07:2,160		2,16			
		1.10:2,250		2,25			
		1.16:1,080		1,08			
		2NP:					
		2.01:66,090		66,09			

		2.16:5,310		5,31		
		2.17:6,670		6,67		
		2.23:11,120		11,12		
		2.24:1,600		1,60		
		2.25:5,760		5,76		
		2.30:4,180		4,18		
		2.31:7,270		7,27		
		2NP:				
		2.18:6,850		6,85		
		podkrovní sdk standard šikmá:134,560		134,56		
		podkrovní sdk impreg. šikmá:8,600		8,60		
114	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	66,50	77,00	5 120,50
		podkrovní sdk standard vodorovná:59,120		59,12		
		podkrovní sdk impreg. vodorovná:7,380		7,38		
115	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	55,40	104,00	5 761,60
		přístavba:				
		62,500		62,50		
		-7,100		-7,10		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				117 460,97
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
116	931981121R00	Vložky do dilatačních spár, dřevocem, deska tl. 25mm	m2	1,74	194,00	337,56
		Opěrná zeď:				
		(0,300*1,300+0,800*0,600)*2		1,74		
117	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	344,85	53,00	18 277,21
		1NP:				
		přístavba:170,050		170,05		
		2NP:				
		nástavba:174,803		174,80		
118	95R001	D+M nadezdění stávajícího komína + univerzální sanační systém s keramickou vložkou...	kus	1,00	4 175,00	4 175,00
		...určenou pro rekonstrukce stávajících komínů - na celou:				
		výšku komínu:				
		nadezdění - 4800 mm:				
		sanační systém s vložkou - cca 9000 mm:				
		1,000		1,00		
119	95R002	D+M vytvoření prostupu střechou S1, DN 180 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		1NP:				
		1.35:1,000		1,00		
120	95R003	D+M vytvoření prostupu střechou S1, DN 250 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		1NP:				
		1.33:1,000		1,00		
121	95R004	D+M vytvoření prostupu střechou S1, DN 150 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		1NP:				
		1.33:1,000		1,00		
122	95R005	D+M vytvoření prostupu střechou S2, DN 150 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		2NP:				
		2.31:1,000		1,00		
123	95R006	D+M vytvoření prostupu střechou S2, DN 180 mm	kus	2,00	261,00	522,00
		1NP:				
		2.23:1,000		1,00		
		2.25:1,000		1,00		
124	95R007	D+M vytvoření prostupu střechou S2, DN 210 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		2NP:				
		2.30:1,000		1,00		
125	95R008	D+M vytvoření prostupu střechou S3, DN 150 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		3NP:				
		3.20:1,000		1,00		
126	95R009	D+M vytvoření prostupu střechou S3, DN 190 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		3NP:				

		3,18:1,000		1,00		
127	95R010	D+M vytvoření prostupu stáv. střechou, DN 180 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		3NP:				
		3,04:1,000		1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 399,77
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
128	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	79,29	61,00	4 836,91
		1NP:				
		1.19:(1,250+1,009+0,750)*3,184		9,58		
		-0,600*1,970		-1,18		
		1.23:0,900*3,000		2,70		
		-0,800*1,970		-1,58		
		2NP:				
		2.24:(3,250+2,350)*3,010		16,86		
		2.20:1,900*2,200		4,18		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		2.09-2.12:(3,045+3,450+2,850*2+1,700)*3,410		47,38		
		-0,600*1,970*3		-3,55		
		-0,800*1,970		-1,58		
		2.02:0,900*3,410*2		6,14		
		-0,900*1,970*2		-3,55		
		2.03:1,450*3,640		5,28		
		-0,900*1,970		-1,77		
		2.05:0,800*2,200		1,76		
		2.06:0,200*3,410		0,68		
		3NP:				
		3.01:0,800*2,650*2		4,24		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
129	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	52,65	73,00	3 843,36
		1NP:				
		1.17:2,800*3,184		8,92		
		-0,800*1,970		-1,58		
		1.03:2,100*3,800		7,98		
		-1,250*1,970		-2,46		
		3NP:				
		3.04-3.07:8,500*2,650		22,53		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		3.200*2,650*2		16,96		
		0,950*2,650*2		5,04		
		-0,800*1,970		-1,58		
130	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,52	429,00	2 795,49
		1NP:				
		1.26:2,200*2,250*0,300		1,49		
		-0,900*2,000*0,300		-0,54		
		(1,170+1,850)*3,100*0,300		2,81		
		1.17:2,440*2,230*0,300		1,63		
		-0,800*1,970*0,300		-0,47		
		3NP:				
		3.06:2,250*2,650*0,220		1,31		
		-0,800*1,970*0,220		-0,35		
		1,650*2,650*0,200		0,87		
		-0,600*1,970*0,200		-0,24		
131	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	13,95	465,00	6 485,40
		0,900*1,050*3,350		3,17		
		1,200*1,050*11,145		14,04		
		-0,1125*(3,350+11,145)*2		-3,26		
132	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	7,03	2 340,00	16 450,90
		dvůr - opěrná zídka:				

		17.447*1,000*0,300		5,23		
		(5,755+6,220)*0,500*0,300		1,80		
133	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,06	1 962,97	125,63
		2NP:				
		2.06:0,640*0,100		0,06		
134	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,45	1 700,00	2 468,40
		Začátek provozního součtu				
		2NP:				
		2.05:3,650		3,65		
		2.07:1,160		1,16		
		2.10:3,410		3,41		
		2.12:1,360		1,36		
		2.14:1,120		1,12		
		3NP:				
		3.04:3,820		3,82		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		14,52		
		14,520*0,100		1,45		
135	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	28,48	1 166,00	33 212,34
		Začátek provozního součtu				
		1NP:				
		1.03:6,350		6,35		
		1.17:22,380		22,38		
		1.18:8,400		8,40		
		1.19:4,040		4,04		
		1.21:10,350		10,35		
		1.22:8,160		8,16		
		1.23:8,610		8,61		
		1.26:16,680		16,68		
		2NP:				
		2.08:20,470		20,47		
		2.09:10,980		10,98		
		2.11:4,500		4,50		
		2.21:16,860		16,86		
		2.24:33,020		33,02		
		2.25:38,940		38,94		
		3NP:				
		3.02:38,140		38,14		
		3.03:7,380		7,38		
		3.05:10,320		10,32		
		3.06:8,960		8,96		
		3.07:10,300		10,30		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		284,84		
		284,840*0,100		28,48		
136	965042231RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	1,45	1 326,00	1 925,35
		1NP:				
		1.03 strop:1,100*1,100*0,400		0,48		
		2NP:				
		2.10:1,100*1,100*0,400		0,48		
		2.11:1,100*1,100*0,400		0,48		
137	967031132R00	Prisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	56,84	66,00	3 751,23
		1NP:				
		(2,000+2,250)*2*0,300		2,55		
		(1,470+1,550+3,100)*2*0,300		3,67		

		1.17:(2,440+2,250)*2*0,300		2,81		
		3NP:				
		3.06:(2,250+2,650)*2*0,220		2,16		
		(1,650+2,650)*2*0,200		1,72		
		tl. 10 cm:				
		1NP:				
		1.19:(1,250+1,009+0,750+3,184)*2*0,100		1,24		
		1.23:(0,900+3,000)*2*0,100		0,78		
		2NP:				
		2.24:(3,250+2,350+3,010)*2*0,100		1,72		
		2.20:(1,900+2,200)*2*0,100		0,82		
		2.09-2.12:(3,045+3,450+2,850*2+1,700+3,410)*2*0,100		3,46		
		2.02:(0,900+3,410)*2*0,100*2		1,72		
		2.03:(1,450+3,640)*2*0,100		1,02		
		2.05:(0,800+2,200)*2*0,100		0,60		
		2.06:(0,200*2+3,410)*0,100		0,38		
		3NP:				
		3.01:(0,800+2,650)*2*0,100*2		1,38		
		0				
		tl. 15 cm:				
		1NP:				
		1.17:(2,800+3,184)*2*0,150		1,80		
		1.03:(2,100+3,800)*2*0,150		1,77		
		3NP:				
		3.04-3.07:(8,500+2,650)*2*0,150		3,35		
		(3,200+2,650)*2*0,150*2		3,51		
		(0,950+2,650)*2*0,150*2		2,16		
		bourání otvoru 1 m2:				
		1NP:				
		1.19:(0,900+0,900)*2*0,400		1,44		
		2NP:				
		2.13:(0,600+0,900)*2*0,450		1,35		
		(0,600+2,100)*2*0,450		2,43		
		bourání otvoru 4 m2:				
		3NP:				
		3.02:(1,400+1,000)*2*0,220		1,06		
		1NP:				
		1.23:(1,000+2,200)*2*0,450		2,88		
		2NP:				
		2.09:(1,500+0,900)*2*0,450		2,16		
		2.10:(1,500+0,900)*2*0,450		2,16		
		2.32:(1,500+0,830)*2*0,400		1,86		
		(1,000+2,200)*2*0,450		2,88		
138	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00	5,00	40,00
		1NP:				
		1.19:1,000		1,00		
		2NP:				
		2.13:1,000		1,00		
		2.09:2,000		2,00		
		2.10:2,000		2,00		
		2.32:2,000		2,00		
139	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	27,00	8,00	216,00
		1NP:				
		11,000		11,00		
		2NP:				
		9,000		9,00		
		3NP:				
		7,000		7,00		

140	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,62	124,00	200,88
		1NP:				
		1.19:0,900*1,200		1,08		
		2NP:				
		2.13:0,600*0,900		0,54		
141	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	8,55	97,00	829,35
		2NP:				
		2.09:1,500*2,100		3,15		
		2.10:1,500*2,100		3,15		
		2.32:1,500*1,500		2,25		
142	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	38,64	183,00	7 070,94
		1NP:				
		0,900*2,000		1,80		
		0,800*1,970*7		11,03		
		0,600*1,970		1,18		
		2NP:				
		0,600*1,970*3		3,55		
		0,800*1,970*3		4,73		
		0,900*1,970*3		5,32		
		3NP:				
		0,800*1,970*7		11,03		
143	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,46	142,00	349,68
		1NP:				
		1,250*1,970		2,46		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				84 601,86
Díl:	97	Prorážení otvorů				
144	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,40	1 897,00	758,80
		2NP:				
		2.31:0,400*1		0,40		
145	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	0,45	2 493,00	1 121,85
		2NP:				
		2.04:0,450*1		0,45		
146	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	4,95	2 831,00	14 013,45
		1NP:				
		1.18:0,400*3		1,20		
		0,600*1		0,60		
		1.22:0,400*1		0,40		
		0,300*1		0,30		
		1.23:0,450*1		0,45		
		1.14:0,300*1		0,30		
		1.30:0,450*1		0,45		
		1.31:0,450*1		0,45		
		2NP:				
		2.26:0,400*1		0,40		
		0,300*1		0,30		
		2.07:0,100*1		0,10		
147	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	1,10	3 197,00	3 516,70
		1NP:				
		1.26:0,300*1		0,30		
		1.22:0,400*1		0,40		
		1.24:0,400*1		0,40		
148	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	2,10	378,00	793,80
		Podlaha u hrany doskočistě:				
		1,100+1,000		2,10		
149	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	4,00	153,00	612,00
		1NP:				
		1.34:2,000		2,00		
		1.36:2,000		2,00		

150	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,13	1 022,00	1 158,95
		1NP:				
		1.19:0,900*0,900*0,400		0,32		
		2NP:				
		2.13:0,600*0,900*0,450		0,24		
		0,600*2,100*0,450		0,57		
151	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,33	580,00	773,72
		1NP:				
		1.18:1,800*0,950*0,300		0,51		
		1.26:1,800*0,950*0,300		0,51		
		3NP:				
		3.02:1,400*1,000*0,220		0,31		
152	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	3,67	650,00	2 385,83
		1NP:				
		1.23:1,000*2,150*0,450		0,97		
		2NP:				
		2.09:1,500*0,900*0,450		0,61		
		2.10:1,500*0,900*0,450		0,61		
		2.32:1,500*0,830*0,400		0,50		
		1,000*2,200*0,450		0,99		
153	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,12	76,00	85,12
		2NP:				
		Po8:1,120*1		1,12		
154	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	8,88	115,00	1 021,20
		1NP:				
		Po2:2,320*2		4,64		
		Po3:2,120*2		4,24		
155	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	15,56	124,00	1 929,44
		1NP:				
		Po1:2,770*2		5,54		
		Po3:2,120*2		4,24		
		Po4:1,320*1		1,32		
		2NP:				
		Po4:1,320*1		1,32		
		Po6:1,820*1		1,82		
		Po7:1,320*1		1,32		
156	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	5,78	137,00	791,86
		1NP:				
		Po4:1,320*1		1,32		
		2NP:				
		Po4:1,320*1		1,32		
		Po6:1,820*1		1,82		
		Po7:1,320*1		1,32		
157	975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	24,00	238,00	5 712,00
		1NP:				
		1.03 strop:8,000		8,00		
		2NP:				
		2.10 strop:8,000		8,00		
		2.11 strop:8,000		8,00		
158	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	83,45	38,00	3 170,91
		pohled JZ:102,525		102,53		
		-1,800*1,800		-3,24		
		-1,800*2,200*4		-15,84		
159	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	8,79	66,00	580,22
		na dvoře:				
		7,596*2,200		16,71		
		-1,300*2,100		-2,73		
		-0,800*2,100		-1,68		

		-0,800*1,500		-1,20		
		-1,100*2,100		-2,31		
160	97R001	Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm	m	5,54	49,00	271,46
		2NP:				
		Po5:2,770*2		5,54		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				38 697,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
161	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1 219,55	186,00	226 835,38
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				226 835,38
Díl:	711	Izolace proti vodě				
162	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	407,33	298,00	121 384,13
		KD3:				
		1.22:8,160		8,16		
		(2,600+3,000)*2*2,050		22,96		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		1.23:8,610		8,61		
		(2,250+3,709)*2*2,050		24,43		
		-0,800*1,970		-1,58		
		KD4:				
		1.30:18,600		18,60		
		(18,400-1,600-0,800-0,900)*0,300		4,53		
		1.31:22,920		22,92		
		(21,100-1,600-0,800)*2,050		38,34		
		-1,500*(2,050-1,350)		-1,05		
		KD7:				
		2.27:14,260		14,26		
		15,400*2,050		31,57		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		-0,900*2,050		-1,85		
		-1,100*(2,050-1,000)		-1,16		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		6,155*2,050		12,62		
		Mezisoučet		203,66		
		2x:203,6646		203,66		
163	711212601RU1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna šířka 120 mm	m	104,37	90,00	9 393,12
		KD3:				
		1.22:				
		(2,600+3,000)*2		11,20		
		2,050*3		6,15		
		1.23:				
		(2,250+3,709)*2		11,92		
		2,050*3		6,15		
		KD4:				
		1.30:				
		18,400		18,40		
		2,050*2		4,10		
		1.31:				
		21,100		21,10		
		2,050*3		6,15		
		KD9:				
		3.18:15,100		15,10		
		2,050*2		4,10		
164	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	171,44	80,00	13 714,96
		Skladba P1:				
		Acad:171,437		171,44		
165	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	31,34	104,00	3 259,72
		Skladba P1:				

		Acad:62,687*0,500		31,34		
166	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	171,44	20,00	3 428,74
		Skladba P1:				
		Acad:171,437		171,44		
167	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	171,44	25,00	4 285,93
		Skladba P1:				
		Acad:171,437		171,44		
168	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	31,34	39,00	1 222,40
		Skladba P1:				
		Acad:62,687*0,500		31,34		
169	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	31,34	49,00	1 535,83
		Skladba P1:				
		Acad:62,687*0,500		31,34		
170	28322028	Fólie PVC-P tl. 1,5 mm, zemní	m2	234,76	99,00	23 241,72
		Skladba P1:				
		vodorovná:171,437		171,44		
		svislá:62,687*0,500		31,34		
		Mezisoučet		202,78		
		171,437*0,15		25,72		
		31,3435*0,20		6,27		
171	69366198	Geotextilie 300 g/m2 100% PP	m2	469,53	24,00	11 268,71
		Skladba P1:				
		vodorovná:171,437*2		342,87		
		svislá:62,687*0,500*2		62,69		
		Mezisoučet		405,56		
		342,874*0,15		51,43		
		62,687*0,20		12,54		
172	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	2,15	571,00	1 230,32
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				193 965,57
Díl:	712	Živičné krytiny				
173	712372111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace 240 mm, fólie ve specifikaci	m2	209,13	266,00	55 629,11
		KD10:				
		2.32:				
		vodorovná:27,870		27,87		
		svislá:24,140*0,300		7,24		
		-0,800*0,300		-0,24		
		nástavba:				
		S2:				
		vodorovná:174,260		174,26		
174	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	34,87	22,00	767,18
		KD10:				
		2.32:				
		vodorovná:27,870		27,87		
		svislá:24,140*0,300		7,24		
		-0,800*0,300		-0,24		
175	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	368,76	29,00	10 693,96
		KD10:				
		2.32:				
		vodorovná:27,870		27,87		
		svislá:24,140*0,300		7,24		
		-0,800*0,300		-0,24		
		přístavba:				
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
		nástavba:				
		S2:				
		158,161		158,16		
176	712491172R00	Povlaková krytina střech do 30°, ochran. textilie	m2	610,42	27,00	16 481,43

		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)		253,88		
		stávající - výměna krytiny:				
		S4:				
		209,571/Cosx(54)		356,54		
177	712600831RT3	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	356,54	9,00	3 208,89
		Včetně hřebenáčů a nárožních tvarovek:				
		stávající - výměna krytiny:				
		S4:				
		209,571/Cosx(54)		356,54		
178	712600898RT2	Příplatek za sklon přes 45° sklon střechy 50 - 60 stupňů	m2	356,54	3,00	1 069,63
		stávající - výměna krytiny:				
		S4:				
		209,571/Cosx(54)		356,54		
179	28322103.A	Fólie PVC tl. 1,5 mm, střešní šedá	m2	240,85	142,00	34 200,97
		KD10:				
		2.32:				
		vodorovná:27,870		27,87		
		nástavba:				
		S2:				
		vodorovná:174,260		174,26		
		Mezisoučet		202,13		
		KD10:				
		2.32:				
		svislá:24,140*0,300		7,24		
		-0,800*0,300		-0,24		
		Mezisoučet		7,00		
		202,1300*0,15		30,32		
		7,0020*0,20		1,40		
180	69366196	Separální textilie - dodávka	m2	1 038,74	12,00	12 464,87
		přístavba:				
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
		nástavba:				
		S2:				
		158,161		158,16		
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)		253,88		
		stávající - výměna krytiny:				
		S4:				
		209,571/Cosx(54)		356,54		
		Mezisoučet		944,31		
		944,3083*0,10		94,43		
181	69366198	Geotextilie 300 g/m2 100% PP	m2	80,91	24,00	1 941,74
		KD10:				
		2.32:				
		vodorovná:27,870*2		55,74		
		Mezisoučet		55,74		
		svislá:24,140*0,300*2		14,48		
		-0,800*0,300*2		-0,48		
		Mezisoučet		14,00		
		55,740*0,15		8,36		
		14,0040*0,20		2,80		
182	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,76	632,99	483,24
	Celkem za	712 Živičné krytiny				136 941,02

Díl:	713	Izolace tepelné				
183	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	31,45	10,00	314,50
		3NP:				
		3.08:196,560*0,160		31,45		
184	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	509,61	16,00	8 153,75
		přístavba:				
		S1:				
		174,014/Cosx(8)*2		351,45		
		nástavba:				
		S2:				
		158,161		158,16		
185	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	240,05	54,00	12 962,59
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048		240,05		
186	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	507,76	50,00	25 387,98
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)*2		507,76		
187	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	240,05	41,00	9 841,97
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048		240,05		
188	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	1 013,20	14,00	14 184,80
		KD1:				
		1.17:4,590		4,59		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600		14,60		
		KD2:				
		1.18:34,380		34,38		
		KD3:				
		1.22:8,160		8,16		
		1.23:8,610		8,61		
		KD4:				
		1.30:18,600*2		37,20		
		1.31:22,920*2		45,84		
		KD5:				
		1.32:27,010*2		54,02		
		ES1:				
		1.26:19,400		19,40		
		ES2:				
		1.33:5,670*2		11,34		
		ES3:				
		1.34:25,570*2		51,14		
		1.35:8,750*2		17,50		
		1.36:30,310*2		60,62		
		KD6:				
		2.05:1,770		1,77		
		2.06:2,300		2,30		
		2.07:1,160		1,16		
		2.08:32,820		32,82		
		2.21:5,710		5,71		
		2.23:11,120		11,12		
		2.24:1,600		1,60		
		2.25:5,760		5,76		
		2.28:19,310		19,31		
		2.29:3,040		3,04		
		2.30:4,180		4,18		

		2.31:7,270		7,27		
		2.20:5,240-1,210*2		2,82		
		KD7:				
		2.27:14,260		14,26		
		PVC1:				
		2.14:73,220		73,22		
		2.26:71,860		71,86		
		KD10:				
		2.32:27,870*2		55,74		
		KO1:				
		3.02:14,410		14,41		
		3.05:18,250		18,25		
		3.07:14,020		14,02		
		KO2:				
		3.11:16,310*2		32,62		
		3.12:15,330*2		30,66		
		3.13:15,530*2		31,06		
		3.14:15,530*2		31,06		
		3.15:16,310*2		32,62		
		KD6:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		KD8:				
		3.16:5,940*2		11,88		
		3.17:4,470*2		8,94		
		3.20:1,620*2		3,24		
		KD9:				
		3.18:8,600*2		17,20		
		PVC2:				
		3.10:16,240*2		32,48		
		3.19:8,550*2		17,10		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
189	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	689,47	11,00	7 584,18
		KD1:				
		1.17:(1,650+1,700)*2		6,70		
		KD1/KD2:				
		1.19:(3,700+4,541)*2		16,48		
		KD2:				
		1.18:(2,800+13,200)*2		32,00		
		KD3:				
		1.22:(2,600+3,000)*2		11,20		
		1.23:(2,250+3,709)*2		11,92		
		ES1:				
		1.26:17,920		17,92		
		ES2:				
		1.33:9,600		9,60		
		ES3:				
		1.34:21,250		21,25		
		1.35:12,000		12,00		
		1.36:25,472		25,47		
		KD6:				
		2.05:5,910		5,91		
		2.06:7,410		7,41		
		2.07:4,500		4,50		
		2.08:38,960		38,96		
		2.21:10,600		10,60		

		2.23:15,000		15,00		
		2.24:5,100		5,10		
		2.25:10,400		10,40		
		2.28:18,100		18,10		
		-2,350		-2,35		
		2.29:7,000		7,00		
		2.30:8,200		8,20		
		2.31:15,900		15,90		
		KD7:				
		2.27:15,400		15,40		
		PVC1:				
		2.14:38,240		38,24		
		-1,900		-1,90		
		-2,400*2		-4,80		
		2.26:37,900		37,90		
		-1,500		-1,50		
		KO1:				
		3.02:18,300		18,30		
		3.05:20,500		20,50		
		3.07:15,794		15,79		
		KO2:				
		3.11:16,250		16,25		
		3.12:15,795		15,80		
		3.13:15,900		15,90		
		3.14:15,900		15,90		
		3.15:16,250		16,25		
		KD8:				
		3.16:10,200		10,20		
		3.17:8,500		8,50		
		3.20:5,400		5,40		
		KD9:				
		3.18:15,100		15,10		
		PVC2:				
		3.10:24,650		24,65		
		-1,500		-1,50		
		3.19:12,800		12,80		
		PVC3:				
		3.06:23,300		23,30		
		3.09:11,260		11,26		
		nástavba:				
		S2:				
		52,460		52,46		
190	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	361,76	32,00	11 576,16
		KD10:				
		2.32:27,870		27,87		
		přístavba:				
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
		nástavba:				
		S2:				
		158,161		158,16		
191	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	873,67	21,00	18 347,00
		LP1:				
		1NP:				
		1.03:1,150*1,150		1,32		
		KD1:				
		1.17:4,590		4,59		
		KD1/KD2:				

1.19:14,600	14,60
KD2:	
1.18:34,380	34,38
KD3:	
1.22:8,160	8,16
1.23:8,610	8,61
KD4:	
1.30:18,600	18,60
1.31:22,920	22,92
KD5:	
1.32:27,010	27,01
ES1:	
1.26:19,400	19,40
ES2:	
1.33:5,670	5,67
ES3:	
1.34:25,570	25,57
1.35:8,750	8,75
1.36:30,310	30,31
KD6:	
2.05:1,770	1,77
2.06:2,300	2,30
2.07:1,160	1,16
2.08:32,820	32,82
2.21:5,710	5,71
2.23:11,120	11,12
2.24:1,600	1,60
2.25:5,760	5,76
2.28:19,310	19,31
2.29:3,040	3,04
2.30:4,180	4,18
2.31:7,270	7,27
2.20:5,240	5,24
KD7:	
2.27:14,260	14,26
PVC1:	
2.14:73,220	73,22
2.26:71,860	71,86
KO1:	
3.02:14,410	14,41
3.05:18,250	18,25
3.07:14,020	14,02
KO2:	
3.11:16,310	16,31
3.12:15,330	15,33
3.13:15,530	15,53
3.14:15,530	15,53
3.15:16,310	16,31
KD6:	
3.03:3,690	3,69
3.04:3,690	3,69
KD8:	
3.16:5,940	5,94
3.17:4,470	4,47
3.20:1,620	1,62
KD9:	
3.18:8,600	8,60
PVC2:	

		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
		Mezisoučet		697,94		
		přístavba:				
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
192	28376080	Páska okrajová PE standard 100/5 mm, dl. 50 m	m	706,71	3,00	2 120,12
		KD1:				
		1.17:(1,650+1,700)*2		6,70		
		KD1/KD2:				
		1.19:(3,700+4,541)*2		16,48		
		KD2:				
		1.18:(2,800+13,200)*2		32,00		
		KD3:				
		1.22:(2,600+3,000)*2		11,20		
		1.23:(2,250+3,709)*2		11,92		
		ES1:				
		1.26:17,920		17,92		
		ES2:				
		1.33:9,600		9,60		
		ES3:				
		1.34:21,250		21,25		
		1.35:12,000		12,00		
		1.36:25,472		25,47		
		KD6:				
		2.05:5,910		5,91		
		2.06:7,410		7,41		
		2.07:4,500		4,50		
		2.08:38,960		38,96		
		2.21:10,600		10,60		
		2.23:15,000		15,00		
		2.24:5,100		5,10		
		2.25:10,400		10,40		
		2.28:18,100		18,10		
		-2,350		-2,35		
		2.29:7,000		7,00		
		2.30:8,200		8,20		
		2.31:15,900		15,90		
		KD7:				
		2.27:15,400		15,40		
		PVC1:				
		2.14:38,240		38,24		
		-1,900		-1,90		
		-2,400*2		-4,80		
		2.26:37,900		37,90		
		-1,500		-1,50		
		KO1:				
		3.02:18,300		18,30		
		3.05:20,500		20,50		
		3.07:15,794		15,79		
		KO2:				
		3.11:16,250		16,25		
		3.12:15,795		15,80		
		3.13:15,900		15,90		
		3.14:15,900		15,90		

		3.15:16,250		16,25		
		KD8:				
		3.16:10,200		10,20		
		3.17:8,500		8,50		
		3.20:5,400		5,40		
		KD9:				
		3.18:15,100		15,10		
		PVC2:				
		3.10:24,650		24,65		
		-1,500		-1,50		
		3.19:12,800		12,80		
		PVC3:				
		3.06:23,300		23,30		
		3.09:11,260		11,26		
		nástavba:				
		S2:				
		52,460		52,46		
		Mezisoučet		689,47		
		689,4710*0,025		17,24		
193	63140213.A	Deska střešní těžká tl. 120 mm, min. 150 kg/m3	m2	350,58	257,00	90 098,91
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
		nástavba:				
		S2:				
		158,161		158,16		
		Mezisoučet		333,89		
		333,8851*0,05		16,69		
194	63140234	Deska střešní těžká tl. 120 mm, min. 175 kg/m3	m2	350,58	270,00	94 656,44
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
		nástavba:				
		S2:				
		158,161		158,16		
		Mezisoučet		333,89		
		333,8851*0,05		16,69		
195	63151402	Deska z minerální plsti tl. 60 mm	m2	252,05	61,00	15 375,07
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048		240,05		
		Mezisoučet		240,05		
		240,0480*0,05		12,00		
196	63151404	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	266,57	81,00	21 592,47
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)		253,88		
		Mezisoučet		253,88		
		253,8797*0,05		12,69		
197	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	266,57	102,00	27 190,52
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)		253,88		
		Mezisoučet		253,88		
		253,8797*0,05		12,69		
198	63151435.A	Deska z minerální plsti tl. 30 mm vhodná do podlah	m2	168,79	90,00	15 190,88
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		

		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		KD6:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		PVC2:				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
		Mezisoučet		160,75		
		160,750*0,05		8,04		
199	67352452	Fólie parotěsná třívrstvá, složená z vyztužené PE mřížky oboustr. laminované polyet. fólií	m2	416,02	15,00	6 240,28
		KD10:				
		2.32:27,870		27,87		
		přístavba:				
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
		nástavba:				
		S2:				
		158,161		158,16		
		Mezisoučet		361,76		
		361,7551*0,15		54,26		
200	67352454	Fólie parotěsná třívrstvá, vyztužená PE mřížka oboustr. lamin. polyet. fólií s reflex. Al vrstvou	m2	276,06	24,00	6 625,32
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048		240,05		
		Mezisoučet		240,05		
		240,048*0,15		36,01		
201	713R100	Deska polystyrenová vhodná do podlah, souč. tepel. vodivosti 0,030 W/mK, CS(10) 150 kPa - dodávka	m3	24,09	1 230,00	29 633,53
		KD1:				
		1.17:4,590*0,030		0,14		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600*0,030		0,44		
		KD2:				
		1.18:34,380*0,030		1,03		
		KD3:				
		1.22:8,160*0,030		0,24		
		1.23:8,610*0,030		0,26		
		KD4:				
		1.30:18,600*0,080		1,49		
		1.31:22,920*0,080		1,83		
		KD5:				
		1.32:27,010*0,080		2,16		
		ES1:				
		1.26:19,400*0,030		0,58		
		ES2:				
		1.33:5,670*0,080		0,45		
		ES3:				

		1.34:25,570*0,080		2,05		
		1.35:8,750*0,080		0,70		
		1.36:30,310*0,080		2,42		
		KD6:				
		2.05:1,770*0,030		0,05		
		2.06:2,300*0,030		0,07		
		2.07:1,160*0,030		0,03		
		2.08:32,820*0,030		0,98		
		2.21:5,710*0,030		0,17		
		2.23:11,120*0,030		0,33		
		2.24:1,600*0,030		0,05		
		2.25:5,760*0,030		0,17		
		2.28:19,310*0,030		0,58		
		2.29:3,040*0,030		0,09		
		2.30:4,180*0,030		0,13		
		2.31:7,270*0,030		0,22		
		2.20:(5,240-1,210*2)*0,030		0,08		
		KD7:				
		2.27:14,260*0,030		0,43		
		PVC1:				
		2.14:73,220*0,030		2,20		
		2.26:71,860*0,030		2,16		
		KO1:				
		3.02:14,410*0,030		0,43		
		3.05:18,250*0,030		0,55		
		3.07:14,020*0,030		0,42		
		Mezisoučet		22,95		
		22,9450*0,05		1,15		
202	713R101	Polystyrén EPS DEO 200 tl. 70 mm - dodávka	m2	130,65	93,00	12 150,59
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		PVC2:				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		Mezisoučet		124,43		
		124,430*0,05		6,22		
203	713R102	Deska PUR vhodná pro bodově zatížené konstrukce, tl.120 mm - dodávka	m2	58,53	388,00	22 708,48
		KD10:				
		2.32:27,870*2		55,74		
		Mezisoučet		55,74		
		55,740*0,05		2,79		
204	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	17,57	566,00	9 944,79
	Celkem za	713 Izolace tepelné				461 880,31
	Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
205	720R001	D+M střešní vtok DN 100 vyhříváný	kus	2,00	485,00	970,00
		nástavba:				
		S2:2,000		2,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				970,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
206	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	123,22	50,00	6 160,86
		S1:				
		553,2432*0,08		44,26		
		S3:				
		986,9704*0,08		78,96		
207	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16	m	23,12	232,00	5 363,84
		S3:				
		25 vaznice:9,180*2		18,36		
		26 vaznice:4,760*1		4,76		
208	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	411,60	52,00	21 403,20
		S1:				
		viz. výpis materiálu:174,000		174,00		
		S3:				
		viz. výpis materiálu:237,600		237,60		
209	762341620R00	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka	m2	23,20	167,00	3 874,40
		S3:				
		viz. výpis materiálu - podbití:23,200		23,20		
210	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	28,72	832,00	23 895,04
		S1:				
		viz. výpis materiálu:7,530		7,53		
		S3:				
		viz. výpis materiálu:21,190		21,19		
211	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním	m2	196,56	116,00	22 800,96
		3.08:15,600*12,600		196,56		
212	762R001	Demontáž stávající pultové střechy - komplet všech vrstev včetně plechové krytiny, klempířských prvků	m2	178,92	63,00	11 271,83
		2NP:				
		33,320		33,32		
		145,598		145,60		
213	762R002	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 8/10	m	6,00	126,00	756,00
		S1:				
		11 výměny světlíky:1,000*6		6,00		
214	762R003	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 8/16	m	262,60	132,00	34 663,20
		S1:				
		9 krokve:8,700*29		252,30		
		10 úžlabní krokve:10,300*1		10,30		
215	762R004	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 6/16	m	74,50	305,00	22 722,50
		S3:				
		33 kleštiny:6,510*10		65,10		
		34 kleštiny:4,700*2		9,40		
216	762R005	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	3,39	305,00	1 033,95
		S1:				
		1 sloupek:0,525*4		2,10		
		2 sloupek:0,430*3		1,29		
217	762R006	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14	m	91,10	305,00	27 785,50
		S1:				
		5 pozednice:17,300*1		17,30		
		6 pozednice:10,500*1		10,50		
		7 pozednice:11,900*1		11,90		
		8 pozednice:6,600*1		6,60		
		S3:				
		27 pozednice:15,850*2		31,70		
		28 pozednice:13,100*1		13,10		

218	762R007	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/18	m	392,42	310,00	121 650,20
		S3:				
		29 krokve:7,200*51		367,20		
		30 nárožní krokve:7,200*2		14,40		
		31 nárožní krokve:5,080*1		5,08		
		32 nárožní krokve:5,740*1		5,74		
219	762R008	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/16	m	34,60	232,00	8 027,20
		S3:				
		21 sloupek:2,950*8		23,60		
		22 sloupek:1,100*10		11,00		
220	762R009	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/20	m	47,12	386,00	18 188,32
		S1:				
		3 střední vaznice:15,000*1		15,00		
		4 střední vaznice:9,000*1		9,00		
		S3:				
		35 vaznice:9,180*2		18,36		
		36 vaznice:4,760*1		4,76		
221	762R010	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/22	m	28,04	445,00	12 477,80
		S3:				
		23 střední vaznice:11,640*2		23,28		
		24 střední vaznice:4,760*1		4,76		
222	762R011	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 8/8 - kontralatě	m	352,04	136,00	47 877,44
		S3:				
		kontralatě:16,500*14		231,00		
		kontralatě:14,400*7		100,80		
		kontralatě:1,840*11		20,24		
223	60512504	Prkno SM/JDomit.I-II.jak.tl.1,8 dl.200-390 š.25-30	m3	8,52	4 388,00	37 386,20
		S1:				
		viz. výpis materiálu:174,000*0,018*1,15		3,60		
		S3:				
		viz. výpis materiálu:237,600*0,018*1,15		4,92		
224	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	26,68	140,00	3 735,20
		S3:				
		viz. výpis materiálu - podbití:23,200*1,15		26,68		
225	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,13	881,00	5 401,66
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				436 475,29
	Díl: 763	Dřevostavby				
226	763611132R00	Bednění střech z desek do tl.18 mm, P+D,šroubo.	m2	16,10	68,00	1 094,80
		S1:				
		viz. výpis materiálu:16,100		16,10		
227	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	18,52	131,00	2 425,47
		S1:				
		viz. výpis materiálu:16,100		16,10		
		16,100*0,15		2,42		
228	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,20	663,99	134,75
	Celkem za	763 Dřevostavby				3 655,02
	Díl: 764	Konstrukce klempířské				
229	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	178,92	29,00	5 188,62
		2NP - pultové střechy přístaveb:				
		33,320		33,32		
		145,598		145,60		
230	764906310RS1	Zastřešení lamelami SRP Click, na dřevo, Classic povrchová úprava PE, poplast. plechové šablony	m2	786,15	347,00	272 793,11
		přístavba:				
		S1:				

		174,014/Cosx(8)		175,72		
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)		253,88		
		stávající - výměna krytiny:				
		S4:				
		209,571/Cosx(54)		356,54		
231	764R001	K01 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 1800 mm, rš 410 mm, ČSN 733610	kus	11,00	881,00	9 691,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.:				
		POZNÁMKA:				
		STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA:				
		2,000+9,000		11,00		
232	764R002	K02 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 600 mm, rš 410 mm, ČSN 733610	kus	4,00	291,00	1 164,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.:				
		POZNÁMKA:				
		STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA:				
		4,000		4,00		
233	764R003	K03 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 800 mm, rš 410 mm, ČSN 733610	kus	1,00	388,00	388,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.:				
		POZNÁMKA:				
		STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA:				
		1,000		1,00		
234	764R004	K04 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 1800 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	kus	2,00	537,00	1 074,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.:				

		2,000		2,00		
235	764R005	K05 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 1500 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	kus	1,00	448,00	448,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVANÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU MIN 30 mm.:				
		1,000		1,00		
236	764R006	K06 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 600 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	kus	1,00	179,00	179,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVANÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU MIN 30 mm.:				
		1,000		1,00		
237	764R007	K07 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 800 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	kus	2,00	239,00	478,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVANÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU MIN 30 mm.:				
		2,000		2,00		
238	764R008	K08 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 3600 mm, rš 410 mm, ČSN 733610	kus	2,00	1 759,00	3 518,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVANÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU MIN 30 mm.:				
		POZNÁMKA:				
		STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA:				
		2,000		2,00		
239	764R009	K09 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 1500 mm, rš 410 mm, ČSN 733610	kus	2,00	731,00	1 462,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVANÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU MIN 30 mm.:				

		POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA: 2,000			2,00		
240	764R010	K10 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 700 mm, rš 410 mm, ČSN 733610	kus	2,00	343,00	686,00	
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH: PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ: BARVA - PŘÍRODNÍ: NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU: A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.: POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA: 2,000		2,00			
241	764R011	K11 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. cca 1600 mm (oblouk), rš 410 mm, ČSN 733610	kus	2,00	858,00	1 716,00	
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH: PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ: BARVA - PŘÍRODNÍ: NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU: A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.: POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA: 1,000+1,000		2,00			
242	764R012	K12 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. cca 1600 mm (oblouk), rš 410 mm, ČSN 733610	kus	1,00	858,00	858,00	
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH: PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ: BARVA - PŘÍRODNÍ: NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU: A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.: POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA: 1,000		1,00			
243	764R013	K13 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. cca 3050 mm (oblouk), rš 410 mm, ČSN 733610	kus	2,00	1 640,00	3 280,00	
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH: PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ: BARVA - PŘÍRODNÍ: NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU: A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHL PLECHU MIN 30 mm.: POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OKNO RŠ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ OKNA:					

		1,000+1,000		2,00		
244	764R014	K14 D+M oplechování parapetu okna, TiZn tl. 0,7 mm dl. 2000 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	kus	6,00	597,00	3 582,00
		VČETNĚ VSECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU MIN 30 mm.:				
		6,000		6,00		
245	764R015	K15 D+M oplechování parapetu okna ve vikýři TiZn tl. 0,7 mm, dl. 1400+500 mm, rš 400 mm	kus	1,00	908,00	908,00
		VČETNĚ VSECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU NA KRYTINU MIN 150 mm.:				
		1,000		1,00		
246	764R016	K16 D+M oplechování parapetu okna ve vikýři TiZn tl. 0,7 mm, dl. 2000+100 mm, rš 400 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		VČETNĚ VSECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU NA KRYTINU MIN 150 mm.:				
		1,000		1,00		
247	764R017	K17 D+M oplechování parapetu okna ve vikýři TiZn tl. 0,7 mm, dl. 800+100 mm, rš 400 mm	kus	3,00	433,00	1 299,00
		VČETNĚ VSECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU:				
		A OSAZENÍ OKNA. PŘESAHA PLECHU NA KRYTINU MIN 150 mm.:				
		3,000		3,00		
248	764R018	K18 D+M oplechování balkonového zábradlí TiZn tl. 1,0 mm, dl. 2x2500+13400 mm, rš 500 mm	m	18,40	2 124,00	39 081,60
		VČETNĚ VSECH KOTVÍČÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		NAPOJENÍ ZÁBRADLÍ:				
		BARVA - PŘÍRODNÍ:				
		NAPOJOVÁNÍ PLECHŮ MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ:				
		PŘESAHA PLECHU MIN 30 mm.:				
		18,400		18,40		

249	764R019	K19 D+M systémový uhlíkový ukončovací profil s odvod. otvory z barevně lakov. hliníku, rš 400mm	m	12,35	478,00	5 903,30
		VHODNÝ PRO VELKOFORMATOVÉ DLAŽDICE POKLÁDANÉ VČ DRAŽKY:				
		SLOUŽÍCÍ K UPEVNĚNÍ ŽLABU:				
		Délka 3250+9100 mm.:				
		12,350		12,35		
250	764R020	K20 D+M oplechování atiky šířky 300 mm TiZn tl. 0,7 mm, rš 450 mm, ČSN 733610	m	36,20	537,00	19 439,40
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ:				
		PŘESAHL PLECHU MIN. 30 mm.:				
		Délka 11560+15380+9240 mm.:				
		36,200		36,20		
251	764R021	K21 D+M oplechování atiky šířky 300 mm TiZn tl. 0,7 mm, rš 450 mm, ČSN 733610	m	39,20	560,00	21 952,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ:				
		PŘESAHL PLECHU MIN. 30 mm.:				
		Délka 12260+17840+9100 mm.:				
		39,200		39,20		
252	764R022	K22 D+M lemovací krycí a přítlačný profil TiZn tl. 0,7 mm, rš 330+120 mm, ČSN 733610	m	15,20	560,00	8 512,00
		PRO UKONČENÍ HYDROIZOLACE NA STĚNĚ:				
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ:				
		POZNÁMKA:				
		V KONTAKTU KRYCÍ LIŠTY S OMÍTKOU BUDE VLOŽEN PRUŽNÝ: MATERIÁL (TĚSNICÍ TMEL A VÝPLŇOVÝ PROVAZEC):				
		Délka 11000+4200 mm.:				
		15,200		15,20		
253	764R023	K23 D+M oplechování a lemování boční stěny vikýře s připojovací a krycí lištou, TiZn tl. 0,7 mm	m	64,50	634,00	40 893,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ:				
		KRYTINA - POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ ŠABLONY:				
		RŠ 400 MM - LEMOVÁNÍ:				
		RŠ 150 MM - KRYCÍ LIŠTA:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ:				
		64,500		64,50		
254	764R024	K24 D+M oplechování a lemování čelní stěny vikýře s připojovací a krycí lištou, TiZn tl. 0,7 mm	kus	1,00	560,00	560,00
		VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 3 OKEN VE VIKÝŘI š=2000 mm A:				
		VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...:				
		KRYTINA - POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ ŠABLONY:				
		RŠ 400 MM - LEMOVÁNÍ:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ:				
		PŘESAHL PLECHU NA KRYTINU MIN. 150 mm.:				
		ČSN 733610:				
		Délka 9630 mm.:				
		1,000		1,00		
255	764R025	K25 D+M oplechování a lemování čelní stěny vikýře s připojovací a krycí lištou, TiZn tl. 0,7 mm	kus	1,00	4 579,00	4 579,00

		VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 1 OKNA VE VIKÝŘI š=2000 mm A: VŠECH KOTVICÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH: PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...: KRYTINA - POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ ŠABLONY: RŠ 400 MM - LEMOVÁNÍ: PŘED VÝROBOU ZAMĚRIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ...: PŘESAHL PLECHU NA KRYTINU MIN. 150 mm...: ČSN 733610: Délka 9630 mm...: 1,000				1,00	
256	764R026	K26 D+M oplechování parapetu okna ve stávajícím vikýři po výměně krytin, TiZn tl. 0,7 mm VŠECH VŠECH KOTVICÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...: RŠ 400 MM: BARVA - PŘÍRODNÍ: NAPOJOVÁNÍ PLECHU MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA: PŘED VÝROBOU ZAMĚRIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU...: A OSAZENÍ OKNA, PŘESAHL PLECHU NA KRYTINU MIN. 150 mm...: ČSN 733610: Délka 1400+440 mm...: 2,000	kus	2,00	881,00		1 762,00
257	764R027	K27 D+M oplechování parapetu okna ve stávajícím vikýři po výměně krytin, TiZn tl. 0,7 mm VŠECH VŠECH KOTVICÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...: RŠ 400 MM: BARVA - PŘÍRODNÍ: NAPOJOVÁNÍ PLECHU MUSÍ RESPEKTOVAT ČLENĚNÍ OKNA: PŘED VÝROBOU ZAMĚRIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PARAPETU...: A OSAZENÍ OKNA, PŘESAHL PLECHU NA KRYTINU MIN. 150 mm...: ČSN 733610: Délka 1200+440 mm...: 1,000	kus	1,00	761,00		761,00
258	764R028	K28 D+M oplechování a lemování čelní stěny vikýře s připojovací a krycí lištou, TiZn tl. 0,7 mm VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 1 OKNA VE VIKÝŘI š=1100 mm A: VŠECH KOTVICÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH: PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...: KRYTINA - POPLASTOVANÉ PLECHOVÉ ŠABLONY: RŠ 400 MM - LEMOVÁNÍ: PŘED VÝROBOU ZAMĚRIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ...: PŘESAHL PLECHU NA KRYTINU MIN. 150 mm...: ČSN 733610: Délka 3250 mm...: 1,000	kus	1,00	2 088,00		2 088,00
259	764R029	K29 D+M oplechování úžlabí krytiny s polastovanými plechovými šablon, TiZn tl. 0,7 mm, rš 660 mm VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...: PŘED VÝROBOU ZAMĚRIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ...: 10,500	m	10,50	784,00		8 232,00
260	764R030	K30 D+M lemovací krycí profil pro ukončení krytiny s popl. plechovými šablon ve styku úžlabí/atika	m	7,90	788,00		6 225,20

		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...: MATERIÁL - TiZn tl. 0,7 mm: RŠ 660 MM: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ.: 7,900			7,90		
261	764R031	K31 D+M lemovací krycí profil přechodu krytiny s popl. plechových šablon a atiky, TiZn tl. 0,7 mm	m	29,30	769,00	22 531,70	
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ...: MATERIÁL - TiZn tl. 0,7 mm: RŠ 660 MM: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ.: 29,300		29,30			
262	764R032	K32 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=160 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 330 mm, ČSN 733610	m	15,00	261,00	3 915,00	
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH A UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.: DODÁVKA VČ. 2ks KÖNICKÝCH KOTLIKŮ PRO NAPOJENÍ ODPADU DN 100 mm.: 15,000		15,00			
263	764R033	K33 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 4000 mm	kus	2,00	1 149,00	2 298,00	
		VČETNĚ KÖNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLIKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO: UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVÍČÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.: 2,000		2,00			
264	764R034	K34 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=110 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	m	9,00	231,00	2 079,00	
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH, UPEVNŮVACÍCH A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.: DODÁVKA VČ. 1ks KÖNICKÝCH KOTLIKŮ PRO NAPOJENÍ : ODPADU DN 100 mm.: 9,000		9,00			
265	764R035	K35 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 4000 mm	kus	1,00	1 149,00	1 149,00	
		VČETNĚ KÖNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLIKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO: UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVÍČÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.: NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.: 1,000		1,00			
266	764R036	K36 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=110 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 220 mm, ČSN 733610	m	18,80	216,00	4 060,80	
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH, UPEVNŮVACÍCH A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.: DODÁVKA VČ. 1ks KÖNICKÝCH KOTLIKŮ PRO NAPOJENÍ : ODPADU DN 100 mm.: POZNÁMKA - TVAR UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO: 18,800		18,80			
267	764R037	K37 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=110 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	m	14,30	231,00	3 303,30	
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍČÍCH, UPEVNŮVACÍCH A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.: DODÁVKA VČ. 1ks KÖNICKÝCH KOTLIKŮ PRO NAPOJENÍ : ODPADU DN 100 mm.: 14,300		14,30			

		POZNÁMKA - TVAR UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO: 14,300		14,30		
268	764R038	K38 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=160 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 330 mm, ČSN 733610	m	48,30	261,00	12 606,30
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH, UPEVŇOVACÍCH A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.: DODÁVKA VČ. 1ks KÓNICKÝCH KOTLÍKŮ PRO NAPOJENÍ : ODPADU DN 100 mm.: POZNÁMKA - TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO: 48,300		48,30		
269	764R039	K39 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 9500 mm	kus	1,00	2 721,00	2 721,00
		VČETNĚ KÓNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO: UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVICÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.: NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.: POZNÁMKA: TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO: 1,000		1,00		
270	764R040	K40 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 500 mm	kus	1,00	142,00	142,00
		VČETNĚ KÓNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO: UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVICÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.: NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.: POZNÁMKA: ZAÚSTIT DO KRUHOVÉHO SVODU POL.39/K, TVAR A VELIKOST UPRAVIT: DLE STÁVAJÍCÍHO: 1,000		1,00		
271	764R041	K41 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 500 mm	kus	1,00	142,00	142,00
		VČETNĚ KÓNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO: UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVICÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.: NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.: POZNÁMKA: ZAÚSTIT DO KRUHOVÉHO SVODU POL.39/K, TVAR A VELIKOST UPRAVIT: DLE STÁVAJÍCÍHO: 1,000		1,00		
272	764R042	K42 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=160 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 330 mm, ČSN 733610	m	6,50	257,00	1 670,50
		VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH, UPEVŇOVACÍCH A: DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.: DODÁVKA VČ. 1ks KÓNICKÝCH KOTLÍKŮ PRO NAPOJENÍ : ODPADU DN 100 mm.: POZNÁMKA - TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO: 6,500		6,50		
273	764R043	K43 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 9500 mm	kus	1,00	2 721,00	2 721,00
		VČETNĚ KÓNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO:				

		UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		POZNÁMKA:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO.:				
		1,000		1,00		
274	764R044	K44 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=160 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 330 mm, ČSN 733610	m	36,50	257,00	9 380,50
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH, UPEVŇOVACÍCH A:				
		DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.:				
		DODÁVKA VČ. 1ks KÓNICKÝCH KOTLÍKŮ PRO NAPOJENÍ :				
		ODPADU DN 100 mm.:				
		POZNÁMKA - TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO:				
		36,500		36,50		
275	764R045	K45 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 9500 mm	kus	1,00	2 721,00	2 721,00
		VČETNĚ KÓNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO:				
		UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		POZNÁMKA:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO.:				
		1,000		1,00		
276	764R046	K46 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 9500 mm	kus	1,00	2 721,00	2 721,00
		VČETNĚ KÓNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO:				
		UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		POZNÁMKA:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO.:				
		1,000		1,00		
277	764R047	K47 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 9500 mm	kus	1,00	2 721,00	2 721,00
		VČETNĚ KÓNICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO:				
		UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ODSKOKŮ A KOLEN.:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		POZNÁMKA:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO.:				
		1,000		1,00		
278	764R048	K48 D+M okapní žlab půlkruh. tvaru d=110 mm z TiZn tl. 0,6 mm, rš 250 mm, ČSN 733610	m	10,00	231,00	2 310,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH, UPEVŇOVACÍCH A:				
		DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ, HÁKŮ APOD.:				
		DODÁVKA VČ. 1ks KÓNICKÝCH KOTLÍKŮ PRO NAPOJENÍ :				

		ODPADU DN 100 mm.:				
		POZNÁMKA - TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO:				
		10,000			10,00	
279	764R049	K49 D+M svod kruhového průřezu DN 100 mm, TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610, délka 7500 mm	kus	1,00	2 146,00	2 146,00
		VČETNĚ KONICKÉHO ŽLABOVÉHO KOTLIKU, KRUHOVÝCH ZDĚŘÍ PRO:				
		UPEVNĚNÍ NA FASÁDU, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ODSKOKU A KOLEN.:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		POZNÁMKA:				
		NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.:				
		TVAR A VELIKOST UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO:				
		1,000		1,00		
280	764R050	K50 D+M zachytávač sněhu žebříkového typu ČSN 733610, princip osazení dle stávajícího stavu	m	87,50	243,00	21 262,50
281	764R051	K51 D+M oplechování štítu nového krovu z TiZn tl. 0,7 mm, rš 330 mm, ČSN 733610	m	14,50	358,00	5 191,00
282	764R052	K52 D+M střešní okapový profil - lemov. pod fólii pro odkap kondenzátu mimo střešní krytinu	m	115,00	388,00	44 620,00
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ.:				
		MATERIÁL TITANZINEK TL. 0,7 mm.:				
		R.Š. 330 mm.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ.:				
		115,000		115,00		
283	764R053	K53 D+M větrací hřebenový pás, TiZn tl. 0,7 mm rš 330 mm	m	21,50	455,00	9 782,50
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ.:				
		21,500		21,50		
284	764R054	K54 D+M oplechování úžlabí krytiny z poplastov. plechových šablon, TiZn tl. 0,7 mm, rš 660 mm	m	10,20	784,00	7 996,80
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ.:				
		10,200		10,20		
285	764R055	K55 D+M plechová krytina z předzvětraleho TiZn tl. 1,0 mm	m2	5,50	1 045,00	5 747,50
		FALCOVANÁ NA DVOJITOU STOJATOU DŘÁŽKU S TĚSNICÍM PÁSKEM.:				
		KOTVENÁ K PODKLADU SYSTEEMEM POSUVNÝCH A PEVNÝCH PŘÍPONEK.:				
		POVRCH HLADKÝ, LESKLÝ:				
		VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH A UPEVNOVACÍCH PRVKŮ A DOPLŇKOVÝCH:				
		PRVKŮ, DILATAČNÍCH SPOJŮ.:				
		VČETNĚ PŘÍTLAČNÝCH LIŠT U FASÁDY:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ:				
		MATERIÁL - PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK TL. 1,0 mm.:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ VIKÝŘE.:				
		KRYTINU NAPOJIT NA SVISLÉ OPLECHOVÁNÍ STĚN VIKÝŘE.:				
		5,5 m2/ 1 VIKÝŘ.:				
		1 ks VIKÝŘE.:				
		ČSN 733610.:				

		5,500		5,50		
286	764R056	K56 D+M oplechování dvou bočních stěn vikýře z předzvětrálního TiZn tl. 1,0 mm	m2	2,20	1 164,00	2 560,80
		OPLECHOVÁNÍ SPOJOVÁNO DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU S VLOŽENÝM:				
		TĚSNĚNÍM:				
		PŘED VÝROBOU ZAMĚRIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ VIKÝŘE:				
		OPLECHOVÁNÍ NAPOJIT NA PLECHOVOU KRYTINU VIKÝŘE:				
		2,2 m2/ 1 VIKÝŘ:				
		ČSN 733610 :				
		2,200		2,20		
287	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	5,29	957,00	5 063,27
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				653 264,70
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
288	765799311R03	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů včetně dodávky difúzní pojistné hydroizolace	m2	253,88	50,00	12 693,99
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)		253,88		
289	765799313R06	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů včetně dodávky difúzní pojistné hydroizolace	m2	786,15	57,00	44 810,40
		přístavba:				
		S1:				
		174,014/Cosx(8)		175,72		
		stávající - vestavba:				
		S3:				
		240,048/Cosx(38/2)		253,88		
		stávající - výměna krytiny:				
		S4:				
		209,571/Cosx(54)		356,54		
290	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,17	563,00	98,25
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				57 602,63
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
291	766R001	P01 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 1800/800 mm	kus	2,00	6 177,00	12 354,00
		DVOUDÍLNÁ, OKENNÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (MLÉČNÉ SKLO), SKLÁPĚCÍ:				
		OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA:				
		BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012:				
		ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ:				
		KOVÁNÍ - PÁKOVÝ OTVÍRACÍ MECHANISMUS, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ:				
		PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI:				
		CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K:				
		SOUČÁSTÍ DODÁVKY - TŘI TĚSNICÍ ROVINY, TĚSNICÍ PÁSKY PO OBVODU RÁMU:				
		(INTERIÉR - PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ):				
		2,000		2,00		
292	766R002	P02 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 1500/800 mm	kus	1,00	4 414,00	4 414,00
		DVOUDÍLNÁ, OKENNÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLÁPĚCÍ:				
		OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA:				
		BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012:				
		ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ:				
		KOVÁNÍ - KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ:				

		PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI:				
		CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČÁSTI DODÁVKY - TŘI TĚSNÍCI ROVINY, TĚSNÍCI PÁSKY PO OBVODU RÁMU: (INTERIÉR - PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 1,000		1,00		
293	766R003	P03 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 2000/1500 mm	kus	4,00	8 302,00	33 208,00
		DVOUDÍLNÁ, OKENÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: DOPLŇKY - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI:				
		CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČÁSTI DODÁVKY - TŘI TĚSNÍCI ROVINY, TĚSNÍCI PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR - PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 4,000		4,00		
294	766R004	P04 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 2000/1500 mm	kus	1,00	8 302,00	8 302,00
		DVOUDÍLNÁ, OKENÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: DOPLŇKY - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI:				
		CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČÁSTI DODÁVKY - TŘI TĚSNÍCI ROVINY, TĚSNÍCI PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR - PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 1,000		1,00		
295	766R005	P05 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 1400/1000 mm	kus	1,00	3 985,00	3 985,00
		DVOUDÍLNÁ, OKENÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: DOPLŇKY - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI:				
		CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K:				

		SOUČASTÍ DODÁVKY - TŘI TĚSNIČÍ ROVINY, TĚSNIČÍ PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR - : PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 1,000		1,00		
296	766R006	P06 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 1100/2000 mm DVOUDÍLNÁ, OKENÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLÁPĚCÍ: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - ATYPICKY OSAZENÁ KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: DOPLŇKY - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, BARVA BÍLÁ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČASTÍ DODÁVKY - TŘI TĚSNIČÍ ROVINY, TĚSNIČÍ PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR - : PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 2,000	kus	2,00	7 154,00	14 308,00
297	766R007	P07 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 800/800 mm DVOUDÍLNÁ, OKENÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLÁPĚCÍ: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - PÁKOVÝ OTVÍRACÍ MECHANISMUS, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČASTÍ DODÁVKY - TŘI TĚSNIČÍ ROVINY, TĚSNIČÍ PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR - : PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 3,000	kus	3,00	2 975,00	8 925,00
298	766R008	P08 D+M plastová sestava oken včetně dveří 900/2100 mm s přerušeným tepelným mostem Sestava 2600/2150 mm, 2x okno 800/800 mm + dveře 900/2100 mm.: TRÍDILNÁ, OKENÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČASTÍ DODÁVKY - TŘI TĚSNIČÍ ROVINY, TĚSNIČÍ PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR - : PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 1,000	kus	1,00	20 822,00	20 822,00
299	766R009	P09 D+M plastová sestava okno 1100/1500 mm + dveře s nadsvětlíkem 800/2000+500 mm	kus	1,00	21 077,00	21 077,00

		Sestava 2000/2500 mm, okno 1100/1500 mm + dveře 800/2000+500 mm.: S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ.: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČÁSTI DODÁVKY - TŘI TĚSNIČÍ ROVINY, TĚSNIČÍ PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR -: PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 1,000				1,00
300	766R010	P10 D+M plastová okenní sestava s přerušeným tepelným mostem, 1100/2000 mm	kus	3,00	8 000,00	24 000,00
		DVOUDÍLNÁ, OKENÍ KŘÍDLO, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLÁPĚČÍ.: OTEVÍRÁNÍ - OTVÍRAVÉ DLE SCHÉMA: BARVA RÁM - ZE STRANY EXTERIÉRU - ŠEDÁ RAL 7012: ZE STRANY INTERIÉRU - BÍLÁ: KOVÁNÍ - ATYPICKY OSAZENÁ KLIKA V DOSAHU Z PODLAHY, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PLAST - BÍLÝ: DOPLŇKY - VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, MANUALNÍ OVLÁDÁNÍ, BARVA BÍLÁ: PARAPET - PLASTOVÝ BÍLÝ: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - Ucelk <= 1,2 W/m2K: SOUČÁSTI DODÁVKY - TŘI TĚSNIČÍ ROVINY, TĚSNIČÍ PÁSKY PO OBVODU RÁMU (INTERIÉR -: PAROTĚSNÝ, EXTERIÉR - VODĚNEPROPUSTNÝ): 3,000		3,00		
301	766R011	P11 D+M dělicí stěna pro oddělení pisoáru typový výrobek, cca 440/750 mm	kus	1,00	440,00	440,00
		Materiál - plast: Barva - bílá: Doplňky - včetně upevňovacího materiálu: 1,000		1,00		
302	766R012	P12 D+M dopadová žíněnka ke skluzové tyči 1100/1100/60 mm - necenit, dodávka investora	kus	2,00		
		MATERIÁL - SVRCHNÍ MATERIÁL ODOLNÝ PLASTEL, NÁPLŇ RECYKLÁT RE 80.: NAŠITÉ KEVLAROVÉ PÁSY PROTI UKLOUZNUTÍ: 2,000		2,00		
303	766R013	P13 D+M vnitřní prosklená stěna - dveře 900/2000mm včetně nadsvětlíku, velikost otvoru 1500/2600 mm	kus	1,00	7 083,00	7 083,00
		Zasklení - bezpečnostní sklo: Otevírání - dveře pravé: Barva - bílá: Kování - klika x klika: 1,000		1,00		
304	766R014	P14 D+M vnitřní prosklená stěna - dveře dvoukříd. 1600/1970 mm, velikost otvoru 1900/2020 mm	kus	1,00	7 083,00	7 083,00
		Zasklení - bezpečnostní sklo: Otevírání - dveře levé: Barva - bílá:				

		Kování - klika x klika: 1,000		1,00		
305	766R015	P15 D+M kabinky WC 1800+1450/2000 mm	kus	1,00	6 263,00	6 263,00
		MATERIÁL - KOMPAKTNÍ DESKA Z PÁSŮ PŘÍRODNÍCH VLÁKEN A SYNTETICKÝCH: PRYSKYŘIC (HPL tl. 15 mm): KONSTRUKČNÍ PRVKY - PODPĚRNÉ NOHY VÝŠKY 150 mm NEREZOVÉ S VNITŘNÍ: ZÁVITOVOU TYČÍ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ V ROZSAHU 40 mm: DVEŘE - V HLINÍKOVÝCH RÁMECH OPATŘENY TŘEMI KUSY PANTŮ VÝŠKY 80 mm: VRTANÝCH DO HRANY: DVEŘNÍ ZÁMEK - ZADLABANÝ ROZTEČ 72 mm V PROVEDENÍ WC ROZETA, BAREVNĚ: ZNAČENÍ OBSAŽENOSTI KABINY: VÝŠKA PŘÍČKY - 2000 mm: BARVA - BÍLÁ: 1,000		1,00		
306	766R016	P16 D+M sprchové kabiny 2000+1200/2000 mm	kus	1,00	10 141,00	10 141,00
		MATERIÁL - KOMPAKTNÍ DESKA Z PÁSŮ PŘÍRODNÍCH VLÁKEN A SYNTETICKÝCH: PRYSKYŘIC (HPL tl. 15 mm) - URČENÁ DO VLHKÝCH PROVOZŮ: KONSTRUKČNÍ PRVKY - PODPĚRNÉ NOHY VÝŠKY 150 mm NEREZOVÉ S VNITŘNÍ: ZÁVITOVOU TYČÍ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ V ROZSAHU 40 mm: DVEŘE - SHRNOVACÍ 900/2000 mm: VÝŠKA PŘÍČKY - 2000 mm: BARVA - BÍLÁ: 1,000		1,00		
307	766R020	T01 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 124,00	2 124,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVIRAČ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO: BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA ŠEDÁ RAL 7042: ZÁRUBEN - BARVA ČERVENÁ RAL 3028: POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C: ZÁRUBEN - OSAŽENO DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : 1,000		1,00		
308	766R021	T02 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 124,00	2 124,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVIRAČ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO: BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA ŠEDÁ RAL 7042: ZÁRUBEN - BARVA ČERVENÁ RAL 3028: POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C: ZÁRUBEN - OSAŽENO DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : :				

		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
309	766R022	T03 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 900/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 199,00	2 199,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVIRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BARVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA ŠEDÁ RAL 7042:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ČERVENÁ RAL 3028:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 100 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHU A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
310	766R023	T04 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 124,00	2 124,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVIRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BARVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA ŠEDÁ RAL 7042:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ČERVENÁ RAL 3028:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ JEDNORÁMOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO:				
		DODATEČNÉ OSAZENÍ DVEŘÍ:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHU A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
311	766R024	T05 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	1,00	1 492,00	1 492,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BARVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA ŠEDÁ RAL 7042:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ČERVENÁ RAL 3028:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ JEDNORÁMOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO:				
		DODATEČNÉ OSAZENÍ DVEŘÍ:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHU A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
312	766R025	T06 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 124,00	2 124,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVIRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				

		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA ŠEDÁ RAL 7042:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ČERVENÁ RAL 3028:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ JEDNORÁMOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO:				
		DODATEČNÉ OSAZENÍ DVEŘÍ:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000			1,00	
313	766R026	T07 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	3,00	1 492,00	4 476,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA ŠEDÁ RAL 7042:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ČERVENÁ RAL 3028:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 150 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		3,000		3,00		
314	766R027	T08 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 900/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	2,00	2 199,00	4 398,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ZÁRUBEŇ - OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		2,000		2,00		
315	766R028	T09 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	1,00	1 492,00	1 492,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 100 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
316	766R029	T10 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 700/1970 mm	kus	1,00	1 417,00	1 417,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				

		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - WC ZÁMEK, BAREVNÉ OZNAČENÍ OBSAŽENOSTI:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, DVEŘE PODŘEZÁNY:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BILÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 100 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
317	766R030	T11 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 900/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 199,00	2 199,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRAŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BILÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 150 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
318	766R031	T12 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	1,00	1 492,00	1 492,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRAŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BILÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ JEDNORÁMOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO:				
		DODATEČNÉ OSAZENÍ DVEŘÍ:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
319	766R032	T13 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	5,00	1 492,00	7 460,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRAŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, DVEŘE PODŘEZÁNY:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BILÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 150 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				

		2,000+3,000		5,00		
320	766R033	T14 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 700/1970 mm	kus	3,00	1 417,00	4 251,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - WC ZÁMEK, BAREVNÉ OZNAČENÍ OBSAZENOSTI:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, DVEŘE PODŘEZÁNY:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 150 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000+2,000		3,00		
321	766R034	T15 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	1,00	1 492,00	1 492,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				
		ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 100 mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
322	766R035	T16 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	2,00	2 124,00	4 248,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ZÁRUBEŇ - OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		2,000		2,00		
323	766R036	T17 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	8,00	1 492,00	11 936,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO:				

		ZÁRUBEN - OCELOVÁ LISOVANÁ DO SÁDROKARTONU tl. 150 mm: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : 5,000+3,000		8,00		
324	766R037	T18 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 700/1970 mm	kus	2,00	1 417,00	2 834,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - WC ZÁMEK, BAREVNÉ OZNAČENÍ OBSAŽENOSTI: DOPLŇKY - BEZ PRAHU, DVEŘE PODŘEZÁNY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO: BAREVNÝ ODTÍN - KŘÍDLO BARVA BILÁ RAL 9010: ZÁRUBEN - BARVA ŠEDÁ RAL 7045: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO: ZÁRUBEN - OCELOVÁ LISOVANÁ DO SÁDROKARTONU tl. 150 mm: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : 2,000		2,00		
325	766R038	T19 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 700/1970 mm	kus	2,00	1 417,00	2 834,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - BEZ PRAHU, DVEŘE PODŘEZÁNY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO: BAREVNÝ ODTÍN - KŘÍDLO BARVA BILÁ RAL 9010: ZÁRUBEN - BARVA ŠEDÁ RAL 7045: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO: ZÁRUBEN - OCELOVÁ LISOVANÁ DO SÁDROKARTONU tl. 150 mm: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : 2,000		2,00		
326	766R039	T20 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	1,00	1 492,00	1 492,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - WC ZÁMEK, BAREVNÉ OZNAČENÍ OBSAŽENOSTI: DOPLŇKY - BEZ PRAHU, DVEŘE PODŘEZÁNY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO: BAREVNÝ ODTÍN - KŘÍDLO BARVA BILÁ RAL 9010: ZÁRUBEN - BARVA ŠEDÁ RAL 7045: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO: ZÁRUBEN - OCELOVÁ LISOVANÁ DO SÁDROKARTONU tl. 150 mm: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : 1,000		1,00		
327	766R040	T21 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 900/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 199,00	2 199,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				

		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO I ŽÁRUBEN OBOUSTRANNĚ				
		LOMENÁ BÍLÁ:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ŽÁRUBEN - OCELOVÁ LISOVANÁ DO SÁDROKARTONU tl. 100				
		mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
328	766R041	T22 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm, EW 30DP3-C	kus	1,00	2 124,00	2 124,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ŽÁRUBEN - BARVA ŠEDÁ RAL 7045:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ŽÁRUBEN - OCELOVÁ LISOVANÁ DO SÁDROKARTONU tl. 150				
		mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		1,000		1,00		
329	766R042	T23 D+M dřevěné revizní dveře do půdního prostoru otevíravé, jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	2,00	1 492,00	2 984,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU:				
		KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK:				
		ZÁMEK - VLOŽKOVÝ:				
		DOPLŇKY - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO:				
		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		ŽÁRUBEN - BARVA BÍLÁ RAL 9010:				
		POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30DP3-C:				
		ŽÁRUBEN - OCELOVÁ LISOVANÁ DO DO ZDIVA Z				
		PÓROBETONOVÝCH:				
		TVÁRNIC tl. 250mm:				
		POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM				
		:				
		NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ :				
		2,000		2,00		
330	766R043	T24 D+M kuchyňská linka včetně zařizovacích předmětů, délka sestavy 2950+1500+2150 mm	kus	1,00	54 059,00	54 059,00
		- elektrická varná deska š=900 mm (určí investor dle vzorníku dodavatele) bude napojena na elektro:				
		- elektrická trouba - necenit, dodávka investora:				
		- digestoř fitlační (určí investor dle nabídky dodavatele) bude napojen na elektro:				
		- zabudovaný nerez dvojdřez (určí investor dle nabídky dodavatele) bude napojen na ZTI :				
		- dřezová baterie integrovaná (určí investor dle vzorníku dodavatele) bude napojena na ZTI :				
		- myčka š= 600 mm - necenit, dodávka investora:				
		- připravenost pro lednici (viz elektro):				
		- osvětlení pod horními skříňkami (určí investor dle nabídky dodavatele) bude napojeno na elektro:				

		kuchyňská linka montovaná z jednotlivých částí: - pracovní deska linky tl. 28 mm, povrchová úprava HPL fólie tl. 0,8 mm, přední hrana úprava Postforming.; - korpus-desky - tl. 18 mm s jádrem DTD, oboustranně- HPL fólie 0,8 mm, barva bílá, nebo dle výběru architekta, hrany abs.; - dvířka - naložená, MDF 16 mm, povrchová úprava líc HPL fólie tl. 0,8 mm, zadní bílá, hrany ABS.; - sokl výšky 100 mm, lamino dle korpusu; - úchytky - z kartáčované nerezové oceli; stěny mezi pracovní deskou a horními skříňkami obloženy keramickým obkladem 200/200 mm (barva dle výběru architekta, nebo investora), u pracovní linky elektro zásuvky.; kolem pracovní desky ke stěnám provedena kuchyňská lišta v barvě linky.; horní skříňky - děleny v modulu spodních skříněk, otevíravé dvířka - vč. kování.; spodní skříňky - výsuvné zásuvky, otevíravé dvířka, vč. kování.; skříňka nad příp. digestoří bude vyrobena dle rozměrů digestoře.; barevnost upřesní investor po předložení vzorků dodavatelem.; skříňky budou uzpůsobeny rozvodům ZTI.;		1,00		
331	766R044	T25 D+M kuchyňská linka včetně zařizovacích předmětů, délka sestavy 1800 mm - elektrická varná deska - dvouplotýnková (určí investor dle vzorníku dodavatele) bude napojena na elektro.; - zabudovaný nerez dřez (určí investor dle nabídky dodavatele) bude napojen na ZTI.; - dřezová baterie integrovaná (určí investor dle vzorníku dodavatele) bude napojena na ZTI.; - připravenost pro lednici (viz elektro.; - osvětlení pod horními skříňkami (určí investor dle nabídky dodavatele) bude napojeno na elektro.; kuchyňská linka montovaná z jednotlivých částí: - pracovní deska linky tl. 28 mm, povrchová úprava HPL fólie tl. 0,8 mm, přední hrana úprava Postforming.; - korpus-desky - tl. 18 mm s jádrem DTD, oboustranně- HPL fólie 0,8 mm, barva bílá, nebo dle výběru architekta, hrany abs.; - dvířka - naložená, MDF 16 mm, povrchová úprava líc HPL fólie tl. 0,8 mm, zadní bílá, hrany ABS.; - sokl výšky 100 mm, lamino dle korpusu; - úchytky - z kartáčované nerezové oceli; stěny mezi pracovní deskou a horními skříňkami obloženy keramickým obkladem 200/200 mm (barva dle výběru architekta, nebo investora), u pracovní linky elektro zásuvky.; kolem pracovní desky ke stěnám provedena kuchyňská lišta v barvě linky.; horní skříňky: děleny v modulu spodních skříněk, otevíravé dvířka - vč. kování.; spodní skříňky: výsuvné zásuvky, otevíravé dvířka, vč. kování.; skříňka nad příp. digestoří bude vyrobena dle rozměrů digestoře.; barevnost upřesní investor po předložení vzorků dodavatelem.; skříňky budou uzpůsobeny rozvodům ZTI.;	kus	1,00	11 780,00	11 780,00
332	766R045	T26 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	1,00	1 492,00	1 492,00

		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - BEZ PRAHU: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO: BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010: ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO: ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO ZDIVA tl. 150 mm: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : 1,000			1,00		
333	766R046	T27 D+M dřevěné dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové, 800/1970 mm	kus	1,00	1 492,00		1 492,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - BEZ PRAHU, DVEŘE PODŘEZÁNY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINO: BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO BARVA BÍLÁ RAL 9010: ZÁRUBEŇ - BARVA ŠEDÁ RAL 7045: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ PO: ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ LISOVANÁ DO SÁDROKARTONU tl. 150 mm: POZNÁMKA - VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM : NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : 1,000		1,00			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				322 743,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
334	767R001	Z01 D+M ocelové dveře vnější otvíravé, dvoukříd. dveřní otvor 2000/2100 mm, dveře 1800/2000 mm	kus	1,00	4 474,00		4 474,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - PRÁH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ: BAREVNÝ ODSŤÍN - KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ OBOUSTRANNĚ BARVA ŠEDÁ RAL7012: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: ZÁRUBEŇ - DODÁVKA VČ ZÁRUBNĚ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM: MOSTEM DO ZDIVA tl. 300 mm + 140 mm ZATEPLENÍ: POZNÁMKA - SE ZVÝŠENÝM NÁROKEM NA TEPELNOU OCHRANU: U _{min} =1,7W/m ² .K: VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM: NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ : m.č. 1.26: 1,000		1,00			
335	767R002	Z02 D+M ocelové dveře vnější otvíravé, jednokříd. dveřní otvor 1000/2100 mm, dveře 800/2000 mm	kus	1,00	2 161,00		2 161,00
		DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - PRÁH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ:					

		BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO I ŽÁRUBEN OBOUSTRANNĚ BARVA ŠEDÁ RAL7012: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: ŽÁRUBEN - DODÁVKA VČ ŽÁRUBNĚ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM: MOSTEM DO ZDIVA tl. 300 mm: POZNÁMKA - SE ZVÝŠENÝM NÁROKEM NA TEPELNOU OCHRANU: Umin=1,7W/m2.K: VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM: NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ: m.č. 1.18: 1,000		1,00		
336	767R003	Z03 D+M ocelové dveře vnější otvíravé, dvoukříd. dveřní otvor 2100/2500 mm, dveře 2000/2450 mm kus 1,00 5 593,00 5 593,00 DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - PRÁH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRAŠKOVOU TECHNOLOGIÍ: BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO I ŽÁRUBEN OBOUSTRANNĚ BARVA ŠEDÁ RAL7012: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: ŽÁRUBEN - DODÁVKA VČ ŽÁRUBNĚ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM: MOSTEM DO ZDIVA tl. 450 mm: POZNÁMKA - SE ZVÝŠENÝM NÁROKEM NA TEPELNOU OCHRANU: Umin=1,7W/m2.K: VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM: NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ: m.č. 1.35: 1,000		1,00		
337	767R004	Z04 D+M garážová vrata hliníková lamelová sekční osazená z vnitřní strany garáže, 2500/2500 mm kus 2,00 38 026,00 76 052,00 KŘÍDLO - ZE SENDVIČOVÝCH HORIZONTÁLNÍCH LAMEL S: HLADKÝM POVRCHEM BEZ PROLISU, VODÍTKA: OCELOVÁ POZINKOVANÁ KOTVENÁ DO ZDIVA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRAŠKOVOU TECHNOLOGIÍ: OVLÁDÁNÍ - PRŮMYSLOVÝM ELEKTROPONEM DÁLKOVÝMI : POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRAŠKOVOU TECHNOLOGIÍ: OVLADAČI NEBO KLÍČI: BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO I ŽÁRUBEN OBOUSTRANNĚ BARVA ŠEDÁ RAL7012: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: POZNÁMKA - VRATA OPATŘENÁ ZAJIŠTĚNÍM PROTI SEVŘENÍ: OSOB. S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ: SE ZVÝŠENÝM NÁROKEM NA TEPELNOU OCHRANU: Umin=1,7W/m2.K: VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM: NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ: m.č. 1.34, 1.36: 2,000		2,00		
338	767R005	Z05 D+M ochrana prahu L profilem vč. kotvicích trnů při vjezdu do garáží, délka 2500 mm kus 2,00 243,00 486,00 JAKO ZAKONČENÍ PODLAHOVÉ NÁŠLAPNÉ KONSTRUKCE.: KOTVENÁ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO: m.č. 1.34, 1.36:		2,00		

		2,000		2,00		
339	767R006	Z06 D+M ochrana prahu L profilem vč. kotvicích trnů, délka 2100 mm	kus	1,00	231,00	231,00
		PŘI VJEZDU DO SKLADU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK:				
		JAKO ZAKONČENÍ PODLAHOVÉ NAŠLAPNÉ KONSTRUKCE,:				
		KOTVENÁ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO:				
		m.č. 1.35:				
		1,000		1,00		
340	767R007	Z07 D+M ochrana prahu L profilem vč. kotvicích trnů, délka 2000 mm	kus	1,00	231,00	231,00
		PŘI VJEZDU DO ZÁMEČNICKÉ DÍLNY:				
		JAKO ZAKONČENÍ PODLAHOVÉ NAŠLAPNÉ KONSTRUKCE,:				
		KOTVENÁ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO:				
		m.č. 1.26:				
		1,000		1,00		
341	767R008	Z08 D+M ochrana prahu L profilem vč. kotvicích trnů, délka 1000 mm	kus	1,00	93,00	93,00
		PŘI VJEZDU DO ŠATNY ZÁSAHOVÝCH ODĚVŮ:				
		JAKO ZAKONČENÍ PODLAHOVÉ NAŠLAPNÉ KONSTRUKCE,:				
		KOTVENÁ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO:				
		m.č. 1.18:				
		1,000		1,00		
342	767R009	Z09 D+M nízká kovová záchytná jímka s roštěm včetně nájezdové plošiny	kus	1,00	2 945,00	2 945,00
		Záchytná jímka - 2000/1000/120 mm - 1 kus:				
		Nájezdová plošina - 1250/1010/120 mm - 1 kus:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVOVÉ ROŠTY POZINKOVANÉ:				
		POZNÁMKA - KONSTRUKCE PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ:				
		m.č. 1.35:				
		1,000		1,00		
343	767R010	Z10 D+M polykarbonát. světlík - kopulové zasklení 800/1800 mm, Umin=1,1 W/m2K	kus	3,00	6 412,00	19 236,00
		PEVNÝ VČ. OCELOVÉ SAMONOSNÉ ZATEPLENÉ OBRUBY v=300 mm:				
		ZASKLENÍ - LEXAN - OPÁL, S NEODKAPÁVAJÍCÍ ÚPRAVOU:				
		VNITŘNÍ ROZMĚR 800/1800 mm:				
		3,000		3,00		
344	767R011	Z11 D+M skluzová tyč - nerezová trubka D219,1x5 délka cca 7990 mm	kus	1,00	19 684,00	19 684,00
		NA KONCÍCH OPATŘENA PLOTNAMI PRO KOTVENÍ DO:				
		KONSTRUKCE BUDOVY:				
		1,000		1,00		
345	767R011a	Z11 D+M skluzová tyč - nerezová trubka D219,1x5 délka cca 6560 mm	kus	1,00	16 142,00	16 142,00
		NA KONCÍCH OPATŘENA PLOTNAMI PRO KOTVENÍ DO:				
		KONSTRUKCE BUDOVY:				
		1,000		1,00		
346	767R012	Z12 D+M pomocné ocelové vyrovnávací schodiště z pororoštu vč. trubkového zábradlí	kus	1,00	2 124,00	2 124,00
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ:				
		1,000		1,00		
347	767R013	Z13 D+M ocelové trubkové zábradlí na terase délka cca 3100+9000 mm	kus	1,00	26 097,00	26 097,00
		PRINCIP ŘEŠENÍ DTTO STÁVAJÍCÍ,:				
		KOTVENÍ PŘES PODLAHU TERASY DO:				
		STROPNÍ KONSTRUKCE:				
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ:				
		BARVA - ŠEDÁ RAL 7012:				

		1,000		1,00		
348	767R014	Z14 D+M systémová dilatační lišta - krytí dilatace v podlaze, šířka spáry 20 mm, délka cca 900 mm	kus	1,00	78,00	78,00
		MATERIÁL - ELOXOVANÝ DURAL ŠÍŘKY 40MM:				
		1,000		1,00		
349	767R015	Z15 D+M systémový dilatační pryžový profil vložený do meziobjektové spáry šířky 20 mm	kus	1,00	2 154,00	2 154,00
		VLOŽENÝ DO :				
		MEZIOBJEKTOVÉ SPÁRY (STÁVAJÍCÍ OBJEKT x PŘÍSTAVBA)				
		ŠÍŘKY :				
		20 mm V PODLAŽE A VE STĚNÁCH:				
		MATERIÁL - ELOXOVANÝ DURAL ŠÍŘKY 40MM:				
		Délka cca 20000 mm.:				
		1,000		1,00		
350	767R016	Z16 D+M rektifikační terče se stavitelnou výškou rozsah 30-100 mm	m2	28,00	112,00	3 136,00
		POD DLAŽBU NA TERASE, SE SKLONOVÝM:				
		KOREKTOREM PRO VYROVNÁNÍ SKLONU:				
		MATERIÁL - POLYPROPYLEN:				
		28,000		28,00		
351	767R017	Z17 Demontáž stávajícího SDK podhledu v m.č. 1.10 - předsíň WC ženy	m2	2,52	78,00	196,56
		Z DŮVODU MONTÁŽE NOVÝCH VZT ROZVODŮ:				
		- PODHLED HLADKÝ:				
		Včetně odvozu a likvidace.:				
		2,520		2,52		
352	767R018	Z18 Demontáž stávajícího SDK podhledu v m.č. 1.07 - úklid	m2	2,16	78,00	168,48
		Z DŮVODU MONTÁŽE NOVÝCH VZT ROZVODŮ:				
		- PODHLED HLADKÝ:				
		Včetně odvozu a likvidace.:				
		2,160		2,16		
353	767R022	Z22 Demontáž stávajícího SDK podhledu v m.č. 2.01 - zasedací místnost	m2	66,00	78,00	5 148,00
		Z DŮVODU MONTÁŽE NOVÝCH ZTI ROZVODŮ:				
		- podhled rastrový:				
		Včetně odvozu a likvidace.:				
		66,000		66,00		
354	767R023	Z23 D+M podhled rastrový tl. 15 mm, s viditelnými lištami, kazety 600/600 mm	m2	122,90	313,00	38 467,70
		VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO ROŠTU:				
		ODRAZ SVĚTLA - 85%:				
		BARVA BILÁ, ZVUKOVÁ POHLTIVOST aw AŽ 1,00:				
		m.č. 1.05 - Šatna, 1.06 - Šatna, 1.07 - Úklid, 1.10 - Předsíň WC.:				
		1.16 - WC - muži:				
		m.č. 2.01 - Zasedací místnost, 2.16 - Chodba, 2.17 - WC, 2.23 -:				
		Odpočívárna, 2.24 - WC, 2.25 - Úklid, 2.30 - Předsíň WC, 2.31 - WC:				
		26,300		26,30		
		96,600		96,60		
355	767R024	Z24 D+M podhled rastrový tl. 20 mm, s viditelnými lištami, kazety 600/600 mm	m2	6,85	313,00	2 144,05
		VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO ROŠTU:				
		IMPREGNOVANÝ - ODOLNOST PROTI VLHKOSTI - 100%:				
		ODRAZ SVĚTLA - 85%:				
		BARVA BILÁ, ZVUKOVÁ POHLTIVOST aw AŽ 1,00:				
		m.č. 2.18 - Umývárna:				
		6,850		6,85		
356	767R025	Z25 D+M podhled SDK hladký protipožární tl. 15 mm	m2	186,30	295,00	54 958,50

		VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU KOTVENÉHO NA KONSTRUKCI KROVU: m.č. 3.02, 3.05 - Hostovská místnost, 3.06 - chodba, 3.07 - : Studovna, 3.08 - skluz, 3.10 - Chodba, 3.11-3.15 - Ložnice, 3.16 - : WC, 3.17 - Předstih WC, 3.19 - Sklad, 3.20 Úklid: 186,300			186,30		
357	767R026	Z26 Demontáž stávajícího SDK podhledu v m.č. 1.05 šatna m2 Z DŮVODU MONTÁŽE NOVÝCH ZTI ROZVODŮ: - PODHLED HLADKÝ: Včetně odvozu a likvidace.: 8,560	m2	8,56	78,00	667,68	
358	767R027	Z27 Demontáž stávajícího SDK podhledu v m.č. 1.06 šatna m2 Z DŮVODU MONTÁŽE NOVÝCH ZTI ROZVODŮ: - PODHLED HLADKÝ: Včetně odvozu a likvidace.: 12,200	m2	12,20	78,00	951,60	
359	767R028	Z28 D+M ocelové dveře vnější otvíravé, jednokřídl. dveřní otvor 900/2100 mm, dveře 650/1970 mm kus S ODSAZOVACÍM RÁMEM ŠÍŘKY 200 MM.: DVEŘNÍ KŘÍDLO - HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU: KOVÁNÍ - KLIKA - KLIKA, ELOXOVANÝ HLINÍK: ZÁMEK - VLOŽKOVÝ: DOPLŇKY - PRÁH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ: BAREVNÝ ODSTÍN - KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ OBOUSTRANNĚ BARVA ŠEDÁ RAL 7012: POŽÁRNÍ ODOLNOST - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: ZÁRUBEŇ - DODÁVKA VČ ZÁRUBNĚ S ODSAZOVACÍM RÁMEM S: PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM DO ZDIVA tl. 400 mm + 140 mm ZATEPLENÍ: POZNÁMKA - SE ZVÝŠENÝM NÁROKEM NA TEPELNOU OCHRANU: Umin=1,7W/m2.K: VZORKY POVRCHŮ A KOVÁNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM: NUTNO PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ: m.č. 1.25: 1,000	kus	1,00	1 938,00	1 938,00	
360	767R029	Z29 Demontáž stávajícího SDK podhledu v m.č. 1.16 WC muži m2 Z DŮVODU MONTÁŽE NOVÝCH ZTI ROZVODŮ: - PODHLED HLADKÝ: Včetně odvozu a likvidace.: 1,080	m2	1,08	78,00	84,24	
361	767R030	Z30 D+M podhled SDK hladký protipožární impregnovaný tl. 20 mm m2 VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU KOTVENÉHO NA KONSTRUKCI KROVU: m.č. 3.03, 3.04 - Koupelna, 3.18 - Sprchy: 16,000	m2	16,00	310,00	4 960,00	
362	767R031	Z31 D+M hasicí přístroj PHP 27A kus 4,000+3,000	kus	7,00	526,00	3 682,00	
363	767R032	Z31 D+M hasicí přístroj PHP 183P kus 1,000	kus	1,00	526,00	526,00	
364	767R033	Z31 D+M hasicí přístroj PHP 21A kus 2,000	kus	2,00	526,00	1 052,00	
365	767R034	Z31 D+M tabulky s pozicemi vyplývající z PBR (tabulka č.10) kus	kus	20,00	11,00	220,00	

		20,000		20,00		
366	767R035	Z33 D+M lemování mezistřešního prostoru kolem světlíku SDK příčkou, otvor 800/1800 mm	kus	3,00	709,00	2 127,00
		VÝŠKA DLE SPÁDU STŘECHY (cca 850-1100 mm):		3,00		
		3,000		3,00		
367	767R036	Z34 D+M lemování vybourané podlahy pro osazení doskočistě, úhelník L 60 mm, 1100/1000 mm	kus	1,00	410,00	410,00
		1,000		1,00		
368	767R037	Z35 D+M pomocná konstrukce pro osazení VZT jednotky na střeše, hmotnost 55 kg, 900/330 mm	kus	3,00	1 909,00	5 727,00
		SKUTEČNÉ ROZMĚRY UPRAVIT DLE KONKRÉTNĚ DODANÝCH VZT JEDNOTEK.:		3,00		
		3,000		3,00		
369	767R038	Z36 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 150-350/350 mm	kus	2,00	187,00	374,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ.:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK, DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ.:				
		Lemování potrubí staženo páskem. Provedeno v rovné střeše.:				
		2,000		2,00		
370	767R039	Z36 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 180-380/380 mm	kus	2,00	209,00	418,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ.:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK, DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ.:				
		Lemování potrubí staženo páskem. Provedeno v rovné střeše.:				
		2,000		2,00		
371	767R040	Z36 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 210-410/410 mm	kus	1,00	209,00	209,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ.:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK, DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ.:				
		Lemování potrubí staženo páskem. Provedeno v rovné střeše.:				
		1,000		1,00		
372	767R041	Z37 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 150-350/350 mm	kus	1,00	187,00	187,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ.:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK, DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ.:				
		Lemování potrubí staženo páskem. Sklon střechy 8°.:				
		1,000		1,00		
373	767R042	Z37 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 180-380/380 mm	kus	1,00	187,00	187,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ.:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK, DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ.:				
		Lemování potrubí staženo páskem. Sklon střechy 8°.:				
		1,000		1,00		
374	767R043	Z37 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 250-450/450 mm	kus	1,00	209,00	209,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ.:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK, DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ.:				
		Lemování potrubí staženo páskem. Sklon střechy 8°.:				

		1,000		1,00		
375	767R044	Z38 D+M oplocení manipulačního dvora - poplast. pletivo výšky 1,5 m na železobetonové zídce	kus	1,00	5 593,00	5 593,00
		MATERIAL - ŽÁROVÉ POZINKOVANÉ OCELOVÉ JÁDRO POTAŽENÉ PLASTEM.:				
		OKO 50 mm, S NAPÍNACÍMI DRÁTY PRŮMĚRU 3 mm:				
		PLOTOVÝ SLOUPEK VÝŠKY 1,6 m, KULATÝ PRŮMĚRU 48 mm, TLOUŠŤKA:				
		STĚNY 2,0 mm, POZINKOVANÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU:				
		PVC, PLASTOVÝ KLOBOUČEK.:				
		BARVA - ZELENÁ:				
		Poplastované pletivo - 24,800 m:				
		Sloupky - 10 kusů:				
		1,000		1,00		
376	767R045	Z39 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 300- 500/500 mm	kus	1,00	224,00	224,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK:				
		DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ:				
		1,000		1,00		
377	767R053	Z41 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 190- 390/390 mm	kus	1,00	187,00	187,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK:				
		DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ:				
		Sklon střechy 8°:				
		1,000		1,00		
378	767R054	Z41 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí VZT DN 150- 350/350 mm	kus	1,00	187,00	187,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK:				
		DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ:				
		Sklon střechy 30°:				
		1,000		1,00		
379	767R055	Z42 D+M mřížky pro přívod vzduchu do mezistřešního prostoru, povrch. úprava pozink, 500/250 mm	kus	7,00	134,00	938,00
		7,000		7,00		
380	767R056	Z43 D+M mřížky pro přívod vzduchu do mezistřešního prostoru, povrch. úprava pozink, 550/250 mm	kus	7,00	134,00	938,00
		7,000		7,00		
381	767R057	Z44 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí ZTI DN 100- 300/300 mm	kus	4,00	187,00	748,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK:				
		DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ:				
		4,000		4,00		
382	767R058	Z44 D+M ocelová prostupka pro kruhové potrubí ZTI DN 50- 250/250 mm	kus	2,00	187,00	374,00
		PROSTUPKA BUDE PROVEDENA Z PLECHU P3.:				
		VČ. NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI A OPLECHOVÁNÍ:				
		POVRCH. ÚPRAVA - POZINK:				
		DODÁVKA VČETNĚ LEMOVÁNÍ:				
		2,000		2,00		
383	767R059	Demontáž žebříku s ochranným košem na bouraném komínu, délka cca 10000 mm	kus	1,00	261,00	261,00
		1,000		1,00		

384	767R060	D+M lemování drátkobetonu viz. statika:3,250+5,695+7,805+1,340+2,190+4,260+0,710	m	25,25 25,25	63,00	1 590,75
385	767R061	D+M napojení stávající a nové betonové podlahy pomocí trnů délky 200+300 mm - viz. statika viz. statika:2,190+4,260+0,710	m	7,16 7,16	41,00	293,56
386	767R062	D+M napojení základového pasu na stávající konstr. pomocí 4 kusů trnů DN 20 mm délky 200+300 mm viz. statika:2,000	kus	2,00 2,00	37,00	74,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				317 338,12
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
387	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby KD1: 1.17:4,590 KD1/KD2: 1.19:14,600 KD2: 1.18:34,380 KD3: 1.22:8,160 1.23:8,610 KD4: 1.30:18,600 1.31:22,920 KD5: 1.32:27,010 KD6: 2.05:1,770 2.06:2,300 2.07:1,160 2.08:32,820 2.21:5,710 2.23:11,120 2.24:1,600 2.25:5,760 2.28:19,310 2.29:3,040 2.30:4,180 2.31:7,270 2.20:(5,240-1,210*2) KD7: 2.27:14,260 KD6: 3.03:3,690 3.04:3,690 KD8: 3.16:5,940 3.17:4,470 3.20:1,620 KD9: 3.18:8,600	m2	280,00 4,59 14,60 34,38 8,16 8,61 18,60 22,92 27,01 1,77 2,30 1,16 32,82 5,71 11,12 1,60 5,76 19,31 3,04 4,18 7,27 2,82 14,26 3,69 3,69 5,94 4,47 1,62 8,60	26,00	7 280,00
388	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm KD1/KD2: 1.19:2,000+1,541*2 -0,800 KD2: 1.18:(2,800+13,200)*2 -0,800*2 -0,900 Mezisoučet	m	101,62 5,08 -0,80 32,00 -1,60 -0,90 33,78	59,00	5 995,34

		1.32:21,924		21,92		
		-0,800*3		-2,40		
		2.08:38,960		38,96		
		-(1,500+0,800*6+0,900*2+1,100+1,900+0,700)		-11,80		
		2.28:18,100		18,10		
		-(0,800+2,350)		-3,15		
		2.29:7,000		7,00		
		-0,800		-0,80		
389	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	101,62	47,00	4 775,95
		KD1/KD2:				
		1.19:2,000+1,541*2		5,08		
		-0,800		-0,80		
		KD2:				
		1.18:(2,800+13,200)*2		32,00		
		-0,800*2		-1,60		
		-0,900		-0,90		
		Mezisoučet		33,78		
		1.32:21,924		21,92		
		-0,800*3		-2,40		
		2.08:38,960		38,96		
		-(1,500+0,800*6+0,900*2+1,100+1,900+0,700)		-11,80		
		2.28:18,100		18,10		
		-(0,800+2,350)		-3,15		
		2.29:7,000		7,00		
		-0,800		-0,80		
390	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	141,13	258,00	36 411,54
		KD6:				
		2.05:1,770		1,77		
		2.06:2,300		2,30		
		2.07:1,160		1,16		
		2.08:32,820		32,82		
		2.21:5,710		5,71		
		2.23:11,120		11,12		
		2.24:1,600		1,60		
		2.25:5,760		5,76		
		2.28:19,310		19,31		
		2.29:3,040		3,04		
		2.30:4,180		4,18		
		2.31:7,270		7,27		
		2.20:(5,240-1,210*2)		2,82		
		KD7:				
		2.27:14,260		14,26		
		KD6:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
391	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	138,87	270,00	37 494,90
		KD1:				
		1.17:4,590		4,59		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600		14,60		
		KD2:				
		1.18:34,380		34,38		

		KD3:				
		1.22:8,160			8,16	
		1.23:8,610			8,61	
		KD4:				
		1.30:18,600			18,60	
		1.31:22,920			22,92	
		KD5:				
		1.32:27,010			27,01	
392	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	358,35	27,00	9 675,56
		KD1:				
		1.17:(1,650+1,700)*2			6,70	
		KD1/KD2:				
		1.19:(3,700+4,541)*2			16,48	
		KD2:				
		1.18:(2,800+13,200)*2			32,00	
		KD3:				
		1.22:(2,600+3,000)*2			11,20	
		1.23:(2,250+3,709)*2			11,92	
		KD4:				
		1.30:18,400-1,600			16,80	
		1.31:21,100-1,600			19,50	
		KD5:				
		1.32:21,924			21,92	
		KD6:				
		2.05:5,910			5,91	
		2.06:7,410			7,41	
		2.07:4,500			4,50	
		2.08:38,960			38,96	
		2.21:10,600			10,60	
		2.23:15,000			15,00	
		2.24:5,100			5,10	
		2.25:10,400			10,40	
		2.28:18,100			18,10	
		-2,350			-2,35	
		2.29:7,000			7,00	
		2.30:8,200			8,20	
		2.31:15,900			15,90	
		2.20:3,300			3,30	
		1,250*2			2,50	
		KD7:				
		2.27:15,400			15,40	
		KD6:				
		3.03:7,700			7,70	
		3.04:9,000			9,00	
		KD8:				
		3.16:10,200			10,20	
		3.17:8,500			8,50	
		3.20:5,400			5,40	
		KD9:				
		3.18:15,100			15,10	
393	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	34,93	7,00	244,51
		KD1:				
		1.17:4,590			4,59	
		KD6:				
		2.05:1,770			1,77	
		2.06:2,300			2,30	
		2.07:1,160			1,16	
		2.24:1,600			1,60	

		2.29:3,040		3,04		
		2.30:4,180		4,18		
		2.20:(5,240-1,210*2)		2,82		
		KD6:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		KD8:				
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
394	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	280,00	7,00	1 960,00
		KD1:				
		1.17:4,590		4,59		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600		14,60		
		KD2:				
		1.18:34,380		34,38		
		KD3:				
		1.22:8,160		8,16		
		1.23:8,610		8,61		
		KD4:				
		1.30:18,600		18,60		
		1.31:22,920		22,92		
		KD5:				
		1.32:27,010		27,01		
		KD6:				
		2.05:1,770		1,77		
		2.06:2,300		2,30		
		2.07:1,160		1,16		
		2.08:32,820		32,82		
		2.21:5,710		5,71		
		2.23:11,120		11,12		
		2.24:1,600		1,60		
		2.25:5,760		5,76		
		2.28:19,310		19,31		
		2.29:3,040		3,04		
		2.30:4,180		4,18		
		2.31:7,270		7,27		
		2.20:(5,240-1,210*2)		2,82		
		KD7:				
		2.27:14,260		14,26		
		KD6:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
395	59764202	Dlažba 200x200x9 mm design 0805010, matná, tm. hnědá	m2	160,56	228,00	36 607,02
		KD6:				
		2.05:1,770		1,77		
		2.06:2,300		2,30		
		2.07:1,160		1,16		
		2.08:32,820		32,82		
		2.21:5,710		5,71		
		2.23:11,120		11,12		
		2.24:1,600		1,60		

		2.25:5,760		5,76		
		2.28:19,310		19,31		
		2.29:3,040		3,04		
		2.30:4,180		4,18		
		2.31:7,270		7,27		
		2.20:(5,240-1,210*2)		2,82		
		KD7:				
		2.27:14,260		14,26		
		KD6:				
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		KD8:				
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.20:1,620		1,62		
		KD9:				
		3.18:8,600		8,60		
		soklíky:				
		2.08:38,960*0,100		3,90		
		-(1,500+0,800*6+0,900*2+1,100+1,900+0,700)*0,100		-1,18		
		2.28:18,100*0,100		1,81		
		-(0,800+2,350)*0,100		-0,32		
		2.29:7,000*0,100		0,70		
		-0,800*0,100		-0,08		
		0				
		Mezisoučet		145,96		
		145,9610*0,10		14,60		
396	597642030	Dlažba 300x300x9 mm design 0607005, matná, tm. šedá	m2	158,62	228,00	36 165,52
		KD1:				
		1.17:4,590		4,59		
		KD1/KD2:				
		1.19:14,600		14,60		
		KD1/KD2:				
		1.19:(2,000+1,541*2)*0,100		0,51		
		-0,800*0,100		-0,08		
		KD2:				
		1.18:34,380		34,38		
		KD2:				
		1.18:(2,800+13,200)*2*0,100		3,20		
		-0,800*2*0,100		-0,16		
		-0,900*0,100		-0,09		
		KD3:				
		1.22:8,160		8,16		
		1.23:8,610		8,61		
		KD4:				
		1.30:18,600		18,60		
		1.31:22,920		22,92		
		KD5:				
		1.32:27,010		27,01		
		1.32:21,924*0,100		2,19		
		-0,800*3*0,100		-0,24		
		Mezisoučet		144,20		
		144,2006*0,10		14,42		
397	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	7,87	300,00	2 361,49
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				178 971,83
Díl:	776	Podlahy povlakové				
398	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	146,76	10,00	1 467,57
		PVC1:				

		2.14:73,220		73,22		
		2.26:71,860		71,86		
		KO1:				
		3.02:14,410*0,059		0,85		
		3.07:14,020*0,059		0,83		
399	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	131,59	39,00	5 132,01
		Soklík výšky 60 mm.:				
		PVC1:				
		2.14:38,240		38,24		
		-1,900		-1,90		
		-2,400*2		-4,80		
		(2,100+0,320)*2		4,84		
		2.26:37,900		37,90		
		-1,500		-1,50		
		-0,800		-0,80		
		PVC2:				
		3.10:24,650		24,65		
		-1,500		-1,50		
		-0,800*8		-6,40		
		-0,700		-0,70		
		3.19:12,800		12,80		
		-0,800		-0,80		
		-0,600		-0,60		
		PVC3:				
		3.06:23,300		23,30		
		-1,500		-1,50		
		-0,800*2		-1,60		
		-0,900		-0,90		
		1,500+0,900		2,40		
		3.09:11,260		11,26		
		-0,800		-0,80		
400	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	126,79	50,00	6 339,45
		KO1:				
		3.02:18,300		18,30		
		-0,700		-0,70		
		-0,800		-0,80		
		3.05:20,500		20,50		
		-0,800*2		-1,60		
		3.07:15,794		15,79		
		-0,800		-0,80		
		KO2:				
		3.11:16,250		16,25		
		-0,800		-0,80		
		3.12:15,795		15,80		
		-0,800		-0,80		
		3.13:15,900		15,90		
		-0,800		-0,80		
		3.14:15,900		15,90		
		-0,800		-0,80		
		3.15:16,250		16,25		
		-0,800		-0,80		
401	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	106,66	18,00	1 919,88
		2.25:38,940		38,94		
		3.02:38,140		38,14		
		3.05:10,320		10,32		
		3.06:8,960		8,96		
		3.07:10,300		10,30		
402	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	198,81	97,00	19 284,57

		PVC1:				
		2.14:73,220		73,22		
		2.26:71,860		71,86		
		PVC2:				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
403	776572100R00	Lepení poviakových podlah z pásů textilních	m2	125,69	75,00	9 426,75
		KO1:				
		3.02:14,410		14,41		
		3.05:18,250		18,25		
		3.07:14,020		14,02		
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
404	776R100	PVC krytina v pásech tl. 2,0 mm barva hnědočervená - dodávka	m2	159,59	164,00	26 172,43
		PVC1:				
		2.14:73,220		73,22		
		2.26:71,860		71,86		
		Mezisoučet		145,08		
		145,080*0,10		14,51		
405	776R101	PVC krytina v pásech tl. 2,0 mm barva modrá - dodávka	m2	59,10	164,00	9 692,89
		PVC2:				
		3.10:16,240		16,24		
		3.19:8,550		8,55		
		PVC3:				
		3.06:21,460		21,46		
		3.09:7,480		7,48		
		Mezisoučet		53,73		
		53,730*0,10		5,37		
406	776R102	Koberec zátěžový tl. 6 mm - dodávka	m2	146,63	82,00	12 023,42
		KO1:				
		3.02:14,410		14,41		
		3.05:18,250		18,25		
		3.07:14,020		14,02		
		KO2:				
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		KO1 - sokl:				
		3.02:18,300*0,060		1,10		
		-0,700*0,060		-0,04		
		-0,800*0,060		-0,05		
		3.05:20,500*0,060		1,23		
		-0,800*2*0,060		-0,10		
		3.07:15,794*0,060		0,95		
		-0,800*0,060		-0,05		
		KO2 - sokl:				
		3.11:16,250*0,060		0,98		
		-0,800*0,060		-0,05		

		3.12:15,795*0,060		0,95		
		-0,800*0,060		-0,05		
		3.13:15,900*0,060		0,95		
		-0,800*0,060		-0,05		
		3.14:15,900*0,060		0,95		
		-0,800*0,060		-0,05		
		3.15:16,250*0,060		0,98		
		-0,800*0,060		-0,05		
		Mezisoučet		133,30		
		133,2973*0,10		13,33		
407	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,18	256,99	46,99
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				91 505,97
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
408	777R001	D+M epoxidová stěrka tl. 3 mm, barva šedá RAL 7046	m2	89,70	265,00	23 770,50
		ES1:				
		1.26:19,400		19,40		
		ES2:				
		1.33:5,670		5,67		
		ES3:				
		1.34:25,570		25,57		
		1.35:8,750		8,75		
		1.36:30,310		30,31		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				23 770,50
Díl:	781	Obklady keramické				
409	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	90,67	73,00	6 619,08
		na stávající zdivo:401,0763*0,2		80,22		
		pod obklad vnější:10,457		10,46		
410	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	401,08	26,00	10 427,98
		1NP:				
		1.17:11,200*2,050		22,96		
		-0,800*1,970		-1,58		
		1.19:1,540*2,050		3,16		
		1.22:12,000*2,050		24,60		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,900*1,970		-1,77		
		-0,800*(2,050-0,550)		-1,20		
		1.23:12,517*2,050		25,66		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,900*2,050		-1,85		
		1.30/1.31:(7,500+5,100+10,100+7,350)*2,050		61,60		
		1,500*(2,050-1,350)		1,05		
		1.35:12,000*2,050		24,60		
		-2,100*2,500		-5,25		
		2NP:				
		2.05:5,910*2,050		12,12		
		-0,700*1,970		-1,38		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.06:7,410*2,050		15,19		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.07:4,500*2,050		9,23		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.23:15,000*2,050		30,75		
		-0,700*1,970		-1,38		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-1,000*2,050		-2,05		
		2.24:5,100*2,050		10,46		
		-0,700*1,970		-1,38		
		2.25:10,400*2,050		21,32		

		-0,800*1,970	-1,58		
		2.26:4,850*(1,450-0,850)	2,91		
		2.27:15,400*2,050	31,57		
		-0,800*1,970*2	-3,15		
		-0,900*2,050	-1,85		
		-1,100*(2,050-1,000)	-1,16		
		2.30:4,400*2,050	9,02		
		2.31:15,900*2,050	32,60		
		-0,700*1,970*2	-2,76		
		-0,800*1,970	-1,58		
		3NP:			
		3.03:7,700*2,050	15,79		
		-0,700*1,970	-1,38		
		3.04:6,500*2,050	13,33		
		-0,700*1,970	-1,38		
		3.09:2,400*(1,450-0,850)	1,44		
		3.16:10,200*2,050	20,91		
		-0,700*1,970	-1,38		
		-0,800*(2,050-1,800)	-0,20		
		3.17:8,500*2,050	17,43		
		-0,700*1,970	-1,38		
		-0,800*1,970	-1,58		
		3.18:15,100*2,050	30,96		
		-0,800*1,970	-1,58		
		-0,800*(2,050-1,800)	-0,20		
		3.20:5,400*2,050	11,07		
		-0,700*1,970	-1,38		
411	781111121R00	Montáž list rohových, vanových a dilatačních	m	213,53	29,00 6 192,28
		1NP:			
		1.17:11,200	11,20		
		1.19:1,540	1,54		
		1.22:12,000	12,00		
		1.23:12,517	12,52		
		1.30/1.31:(7,500+5,100+10,100+7,350)	30,05		
		1.35:12,000	12,00		
		-2,100	-2,10		
		2NP:			
		2.05:5,910	5,91		
		2.06:7,410	7,41		
		2.07:4,500	4,50		
		2.23:15,000	15,00		
		2.24:5,100	5,10		
		2.25:10,400	10,40		
		2.27:15,400	15,40		
		-1,100	-1,10		
		2.30:4,400	4,40		
		2.31:15,900	15,90		
		3NP:			
		3.03:7,700	7,70		
		3.04:6,500	6,50		
		3.16:10,200	10,20		
		3.17:8,500	8,50		
		3.18:15,100	15,10		
		3.20:5,400	5,40		
412	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	401,08	287,00 115 108,90
		1NP:			
		1.17:11,200*2,050	22,96		
		-0,800*1,970	-1,58		

		1.19:1,540*2,050		3,16		
		1.22:12,000*2,050		24,60		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,900*1,970		-1,77		
		-0,800*(2,050-0,550)		-1,20		
		1.23:12,517*2,050		25,66		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,900*2,050		-1,85		
		1.30/1.31:(7,500+5,100+10,100+7,350)*2,050		61,60		
		1,500*(2,050-1,350)		1,05		
		1.35:12,000*2,050		24,60		
		-2,100*2,500		-5,25		
		2NP:				
		2.05:5,910*2,050		12,12		
		-0,700*1,970		-1,38		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.06:7,410*2,050		15,19		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.07:4,500*2,050		9,23		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.23:15,000*2,050		30,75		
		-0,700*1,970		-1,38		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-1,000*2,050		-2,05		
		2.24:5,100*2,050		10,46		
		-0,700*1,970		-1,38		
		2.25:10,400*2,050		21,32		
		-0,800*1,970		-1,58		
		2.26:4,850*(1,450-0,850)		2,91		
		2.27:15,400*2,050		31,57		
		-0,800*1,970*2		-3,15		
		-0,900*2,050		-1,85		
		-1,100*(2,050-1,000)		-1,16		
		2.30:4,400*2,050		9,02		
		2.31:15,900*2,050		32,60		
		-0,700*1,970*2		-2,76		
		-0,800*1,970		-1,58		
		3NP:				
		3.03:7,700*2,050		15,79		
		-0,700*1,970		-1,38		
		3.04:6,500*2,050		13,33		
		-0,700*1,970		-1,38		
		3.09:2,400*(1,450-0,850)		1,44		
		3.16:10,200*2,050		20,91		
		-0,700*1,970		-1,38		
		-0,800*(2,050-1,800)		-0,20		
		3.17:8,500*2,050		17,43		
		-0,700*1,970		-1,38		
		-0,800*1,970		-1,58		
		3.18:15,100*2,050		30,96		
		-0,800*1,970		-1,58		
		-0,800*(2,050-1,800)		-0,20		
		3.20:5,400*2,050		11,07		
		-0,700*1,970		-1,38		
413	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	401,08	5,00	2 005,38
414	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	40,96	29,00	1 187,88
		1NP:				
		1.19:1,540*2,050		3,16		

		2NP:				
		2.05:5,910*2,050		12,12		
		-0,700*1,970		-1,38		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.07:4,500*2,050		9,23		
		-0,600*1,970		-1,18		
		2.24:5,100*2,050		10,46		
		-0,700*1,970		-1,38		
		3NP:				
		3.09:2,400*(1,450-0,850)		1,44		
		3.20:5,400*2,050		11,07		
		-0,700*1,970		-1,38		
415	781775015R00	Obklad vnější keramický, 300x600 mm, na tmel	m2	10,46	337,00	3 524,01
		pohled SV:				
		7,590*2,300		17,46		
		-1,100*2,100		-2,31		
		-0,800*1,500		-1,20		
		-0,800*2,100		-1,68		
		-1,300*2,100		-2,73		
		(0,800+1,500)*2*0,200		0,92		
416	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,46	7,00	73,20
		pohled SV:				
		10,457		10,46		
417	781779711R00	Obklad vnější keram.příplatek za plochu do 10 m2	m2	10,46	33,00	345,08
		pohled SV:				
		7,590*2,300		17,46		
		-1,100*2,100		-2,31		
		-0,800*1,500		-1,20		
		-0,800*2,100		-1,68		
		-1,300*2,100		-2,73		
		(0,800+1,500)*2*0,200		0,92		
418	58581981	Malta vyrovnávací	kg	725,38	13,00	9 429,92
		na stávající zdivo:401,0763*0,20*1,600*5		641,72		
		pod obklad vnější:10,457*1,600*5		83,66		
419	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m	243,10	14,00	3 403,45
		231,527*1,05		243,10		
420	781R100	Obkládačka 200x200 mm, RAL 0607020 matná - dodávka	m2	441,18	261,00	115 149,00
		401,0763		401,08		
		Mezisoučet		401,08		
		401,0763*0,10		40,11		
421	781R101	Obkládačka 298x598x10 mm mrazuvzdorná šedá - dodávka	m2	11,29	414,00	4 675,55
		pohled SV:				
		7,590*2,300		17,46		
		-1,100*2,100		-2,31		
		-0,800*1,500		-1,20		
		-0,800*2,100		-1,68		
		-1,300*2,100		-2,73		
		(0,800+1,500)*2*0,200		0,92		
		Mezisoučet		10,46		
		10,457*0,08		0,84		
422	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	8,80	300,00	2 638,58
	Celkem za	781 Obklady keramické				280 780,28
Díl:	783	Nátěry				
423	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	231,03	38,00	8 779,22
		S1:553,2432*0,15		82,99		
		S3:986,9704*0,15		148,05		

424	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti dřevokazným houbám, měkké hnilobě a dřevokaznému hmyzu	m2	1 540,21	32,00	49 286,84
		S1:				
		1 sloupek:(0,120+0,120)*2*0,525*4		1,01		
		2 sloupek:(0,120+0,120)*2*0,430*3		0,62		
		3 střední vaznice:(0,160+0,200)*2*15,000*1		10,80		
		4 střední vaznice:(0,160+0,200)*2*9,000*1		6,48		
		5 pozednice:(0,140+0,140)*2*17,300*1		9,69		
		6 pozednice:(0,140+0,140)*2*10,500*1		5,88		
		7 pozednice:(0,140+0,140)*2*11,900*1		6,66		
		8 pozednice:(0,140+0,140)*2*6,600*1		3,70		
		9 krokve:(0,080+0,160)*2*8,700*29		121,10		
		10 úžlabní krokve:(0,080+0,160)*2*10,300*1		4,94		
		11 výměny světlíky:(0,080+0,100)*2*1,000*6		2,16		
		bednění:174,000*2		348,00		
		podbití:16,100*2		32,20		
		Mezisoučet		553,24		
		S3:				
		21 sloupek:(0,160+0,160)*2*2,950*8		15,10		
		22 sloupek:(0,160+0,160)*2*1,100*10		7,04		
		23 střední vaznice:(0,180+0,220)*2*11,640*2		18,62		
		24 střední vaznice:(0,180+0,220)*2*4,760*1		3,81		
		25 vaznice:(0,160+0,140)*2*9,180*2		11,02		
		26 vaznice:(0,160+0,140)*2*4,760*1		2,86		
		27 pozednice:(0,140+0,140)*2*15,850*2		17,75		
		28 pozednice:(0,140+0,140)*2*13,100*1		7,34		
		29 krokve:(0,100+0,180)*2*7,200*51		205,63		
		30 nárožní krokve:(0,100+0,180)*2*7,200*2		8,06		
		31 nárožní krokve:(0,100+0,180)*2*5,080*1		2,84		
		32 nárožní krokve:(0,100+0,180)*2*5,740*1		3,21		
		33 kleštiny:(0,060+0,160)*2*6,510*10		28,64		
		34 kleštiny:(0,060+0,160)*2*4,700*2		4,14		
		35 vaznice:(0,160+0,200)*2*9,180*2		13,22		
		36 vaznice:(0,160+0,200)*2*4,760*1		3,43		
		bednění:237,600*2		475,20		
		podbití:23,200*2		46,40		
		kontralatě:(0,080+0,080)*2*16,500*14		73,92		
		kontralatě:(0,080+0,080)*2*14,400*7		32,26		
		kontralatě:(0,080+0,080)*2*1,840*11		6,48		
		Mezisoučet		986,97		
	Celkem za	783 Nátěry				58 066,05
Díl:	784	Malby				
425	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem - neceníť, dodávka investora	m2	4 148,65	11,00	45 635,17
		světliky v 1.30-1.32:				
		(1,800+0,800)*2*0,850*3		13,26		
		stěny:				
		1NP:				
		1.02:15,600*2,826		44,09		
		1.03:36,800*3,860		142,05		
		-5,400*3,150+4,000		-13,01		
		1.05:11,900*3,800		45,22		
		1.06:14,100*3,800		53,58		
		1.07:6,000*3,050		18,30		
		1.10:6,800*3,050		20,74		
		1.14:12,600*3,050		38,43		
		1.16:4,300*3,050		13,12		
		1.17:11,200*3,800		42,56		
		0,600*(3,800-1,970)*2		2,20		

1.18:32,000*3,000	96,00
1.19:17,083*3,050	52,10
1.22:12,000*3,000	36,00
1.23:12,517*3,050	38,18
1.24:16,817*3,050	51,29
1.25:59,500*5,000	297,50
-3,300*4,200*5+4,000*5	-49,30
1.26:17,920*3,050	54,66
1.30:18,400*3,000	55,20
1.31:21,100*3,000	63,30
1.32:21,925*3,000	65,78
1.33:9,300*3,000	27,90
1.34:21,250*3,100	65,88
-2,500*2,500+4,000	-2,25
1.35:12,000*3,000	36,00
1.36:25,480*3,100	78,99
-2,500*2,500+4,000	-2,25
2NP:	
2.01:34,200*3,000	102,60
-3,600*2,200+4,000	-3,92
2.03:14,990*3,640	54,56
-2,195*2,200+4,000	-0,83
2.05:5,910*3,640	21,51
2.06:7,410*3,640	26,97
2.07:4,500*3,640	16,38
2.08:38,960*3,640	141,81
-1,900*2,200+4,000	-0,18
2.09:26,140*2,600	67,96
-1,900*2,600+4,00	-0,94
2.14:38,240*3,020	115,48
-2,500*2,300*2+4,000*2	-3,50
2.16:10,400*3,010	31,30
2.17:15,400*3,010	46,35
0,600*(3,010-1,970)*2*2	2,50
2.18:11,800*3,010	35,52
2.19:18,600*3,010	55,99
-2,350*2,150+4,000	-1,05
2.20:(1,100*3+2,350*4)*3,640	46,23
2.21:10,600*3,640	38,58
2.23:15,000*3,200	48,00
2.24:5,100*3,200	16,32
2.25:10,400*3,200	33,28
2.26:37,900*3,200	121,28
2.27:15,400*3,200	49,28
2.28:18,100*3,200	57,92
-2,350*2,100+4,000	-0,94
2.29:7,000*3,200	22,40
2.30:8,200*3,200	26,24
2.31:15,900*3,200	50,88
0,700*(3,200-1,970)*2*2	3,44
3NP:	
3.01:19,200*4,022	77,22
-1,250*4,022*3+4,000*3	-3,08
3.02:18,300*2,650	48,50
3.03:7,700*2,650	20,41
3.04:9,000*2,650	23,85
3.05:20,500*2,650	54,33
3.06:23,300*2,200	51,26

3.07:15,800*2,200	34,76
3.08:7,540*2,200	16,59
3.09:11,260*2,000	22,52
3.10:24,650*2,600	64,09
3.11:16,250*2,600	42,25
3.12:15,760*2,600	40,98
3.13:15,900*2,600	41,34
3.14:15,900*2,600	41,34
3.15:16,250*2,600	42,25
3.16:10,200*2,600	26,52
3.17:8,500*2,600	22,10
3.18:15,100*2,600	39,26
3.19:12,800*2,600	33,28
3.20:5,400*2,600	14,04
Mezisoučet	3 360,73
odpočet omlitka hladká:-401,0763	-401,08
stropy:	
1NP:	
1.02:11,380	11,38
1.03:65,130	65,13
1.05:8,560	8,56
1.06:12,200	12,20
1.07:2,160	2,16
1.10:2,250	2,25
1.14:9,500	9,50
1.16:1,080	1,08
1.17:4,590	4,59
1.18:34,380	34,38
1.19:14,600	14,60
1.22:8,160	8,16
1.23:8,610	8,61
1.24:15,900	15,90
1.25:210,870	210,87
1.26:19,400	19,40
1.30:18,600	18,60
1.31:22,920	22,92
1.32:27,010	27,01
1.33:5,670	5,67
1.34:25,570	25,57
1.35:8,750	8,75
1.36:30,310	30,31
2NP:	
2.01:66,090	66,09
2.03:12,580	12,58
2.05:1,770	1,77
2.06:2,300	2,30
2.07:1,160	1,16
2.08:32,820	32,82
2.09:21,220	21,22
2.14:73,220	73,22
2.16:5,310	5,31
2.17:6,670	6,67
2.18:6,850	6,85
2.19:20,410	20,41
2.21:5,710	5,71
2.23:11,120	11,12
2.24:1,600	1,60
2.25:5,760	5,76

		2.26:71,860		71,86		
		2.27:14,260		14,26		
		2.28:19,310		19,31		
		2.29:3,040		3,04		
		2.30:4,180		4,18		
		2.31:7,270		7,27		
		3NP:				
		3.01:17,230		17,23		
		3.02:14,410		14,41		
		3.03:3,690		3,69		
		3.04:3,690		3,69		
		3.05:18,250		18,25		
		3.06:21,460		21,46		
		3.07:14,020		14,02		
		3.08:2,230		2,23		
		3.09:7,480		7,48		
		3.10:16,240		16,24		
		3.11:16,310		16,31		
		3.12:15,330		15,33		
		3.13:15,530		15,53		
		3.14:15,530		15,53		
		3.15:16,310		16,31		
		3.16:5,940		5,94		
		3.17:4,470		4,47		
		3.18:8,600		8,60		
		3.19:8,550		8,55		
		3.20:1,620		1,62		
426	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x - necenit, dodávka investora	m2	4 148,65	32,00	132 756,87
		z penetrace:4148,6522		4 148,65		
	Celkem za	784 Malby				178 392,04
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
427	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	372,53	174,00	64 820,87
428	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	372,53	102,00	37 998,44
429	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	372,53	186,00	69 291,27
430	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	372,53	147,00	54 762,46
431	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	745,07	16,00	11 921,08
432	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	372,53	83,00	30 920,30
433	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	372,53	261,00	97 231,30
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				366 945,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hasiči Vsetín	JKSO	
Název objektu	Vytápění	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
15118b	Bršlica	23.06.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	464 645,33	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	23 232,30
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		464 645,33	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	23 232,30
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22		487 877,60
Datum a podpis		Razítko		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel				25	21 %	487 877,60 DPH	102 454,30
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		590 331,90
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasiči Vsetín

Objekt: Vytápění

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.06.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D1	732 - STROJOVNA	58 826,71
D2	Orientační štítky	1 160,00
D3	Úprava hrdel na stávajícím rozdělovači	982,00
D4	Teplovodní oběhové čerpadlo do potrubí s plynule regulovanými otáčkami - těle	8 082,00
D5	Teplovodní oběhové čerpadlo do potrubí s plynule regulovanými otáčkami - těle	8 732,00
D6	Ekvitermní regulace pro dvě nové větve	38 950,00
D7	Přesun hmot pro strojovny	920,71
D8	733 - POTRUBÍ	187 728,06
D9	Potrubí z trubek měděných lisováním nebo pájením natvrdo včetně fitinků, tvarů	130 821,00
D10	Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových jak. mat. 11.353 včetně tvarové	24 934,00
D11	Příplatek za zhotovení přípojky	5 040,00
D12	Tlakové zkoušky ocelového potrubí	588,00
D13	Tlakové zkoušky měděného potrubí	3 462,00
D14	Manžety prostupové	3 478,00
D15	Odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových	1 636,00
D16	Přeřezání stávajícího potrubí	640,00
D17	Propojení stávajícího a nového potrubí	4 990,00
D18	Zaslepení stávajícího potrubí	498,00
D19	Vsadit odbočku do potrubí	954,00
D20	Demontáž potrubí z trubek ocel. závitových	9 465,00
D21	Přesun hmot pro potrubí	1 222,06
D22	734 - ARMATURY	48 924,30
D23	Montáž armatur závitových s 1 závitem	867,00
D24	Odvzdušňovací ventily u otopných těles	1 100,00
D25	Automatický odvzdušňovací ventil	684,00
D26	Vypouštěcí kohout	2 442,00
D27	Montáž armatur závitových s 2 závity	3 004,00
D28	Kulové kohouty závitové	1 672,00
D29	Filtr závitový	467,00
D30	Zpětný ventil závitový	430,00
D31	Přípojovací armatura - dvojité rohové šroubení	5 695,00
D32	Termostatické ventily s přednastavením	6 072,00
D33	Uzavírací radiátorové šroubení	3 450,00
D34	Termostatické hlavice	10 880,00
D35	Třícestná směšovací ventil závitový	6 740,00
D36	Montáž armatur závitových s 3 závity	141,00
D37	Demontáž stávajících armatur závitových	200,00
D37	Demontáž stávajících armatur závitových	1 650,00
D38	Demontáž termostatických hlavíc	375,00
D39	Ukazovací teploměr rohový s pouzdem	2 096,00
D40	Přesun hmot pro armatury	959,30
D41	735 - OTOPNÁ TĚLESA	111 566,78
D42	Montáž otopných těles deskových jednořadých	788,00
D43	Montáž otopných těles deskových dvouřadých	5 519,00
D44	Montáž otopných těles deskových třířadých	514,00
D45	Ocelová tělesa desková s bočním připojením včetně upevnění ke stěně	0,00
D46	jednořadá s přidavnou plochou - výška 500 mm	1 100,00
D47	dvouřadá bez přidavné plochy - výška 600 mm	1 330,00
D48	dvouřadá + 2x příd. plocha - výška 500 mm	9 720,00

D49	dvouřadé + 2x příd. plocha - výška 600 mm	13 600,00
D50	dvouřadé + 2x příd. plocha - výška 900 mm	7 920,00
D51	třířadé - výška 900 mm	4 020,00
D52	Ocelová tělesa desková se spodním připojením včetně upevnění ke stěně	1 500,00
D46	jednořadé s přídavnou plochou - výška 500 mm	3 730,00
D53	dvouřadé + 1x-příd plochy - výška 500 mm	22 420,00
D54	dvouřadé + 2x-příd plochy - výška 500 mm	13 560,00
D55	dvouřadé + 2x-příd plochy - výška 900 mm	4 420,00
D56	třířadé - výška 500 mm	4 120,00
D57	Trubkové otopné těleso (žebřík)	3 052,00
D58	Stávající otopná tělesa s bočním připojením	1 299,72
D59	Vyregulování topných těles	2 931,00
D60	Vypuštění vody z otopných soustav	1 193,40
D61	Napuštění vody po montáži	6 225,45
D21	Přesun hmot pro potrubí	2 604,21
D62	767 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	9 664,96
D63	Montáž atypických konstrukcí	7 290,00
D63	Montáž atypických konstrukcí	2 205,00
D64	Přesun hmot pro doplňkové konstrukce	169,96
D65	713 - TEPELNÉ IZOLACE	1 134,00
D66	Izolace těles lamelovým pásem z min. vlny s povrchovou úpravou - stávající rozř	1 134,00
D67	0	24 647,52
D68	Tepelná izolace potrubí v podlaze a ve stěně	12 231,00
D69	Tepelná izolace potrubí s Al folií volně vedené	11 911,00
D70	Přesun hmot pro tepelné izolace	505,52
D71	783 - NÁTĚRY	11 353,00
D72	Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický	1 692,00
D73	Nátěry potrubí syntetické do DN 50	9 661,00
D74	HZS	10 800,00
	<u>Celkem</u>	<u>464 645,33</u>

ROZPOČET

Stavba: Hasiči Vsetín

Objekt: Vytápění

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732 - STROJOVNA									
D	D1							58 826,71	
D	D2			Orientační štítky				1 160,00	
1	K	PK	Nabídková cena	dodávka	ks	8,000	85,00	680,00	21,0
2	K	PK	732 19-9100	montáž	ks	8,000	60,00	480,00	21,0
D	D3			Úprava hrdel na stávajícím rozdělovači				982,00	
3	K	PK	Nabídková cena.1	DN 25	pár	1,000	389,00	389,00	21,0
4	K	PK	Nabídková cena.2	DN 40	pár	1,000	593,00	593,00	21,0
D	D4			Teplovodní oběhové čerpadlo do potrubí s plynule regulovanými otáčkami - tělesa přístavba včetně tep				8 082,00	
5	K	PK	Nabídková cena.3	Q= 0,9 m3/h, H= 3,0m, 230V/50Hz, 26W, 0,24A	ks	1,000	7 840,00	7 840,00	21,0
6	K	PK	732 42-9111	montáž	ks	1,000	242,00	242,00	21,0
D	D5			Teplovodní oběhové čerpadlo do potrubí s plynule regulovanými otáčkami - tělesa nového podkroví, vč				8 732,00	
7	K	PK	Nabídková cena.4	Q= 0,9m3/h, H= 2,0m, 230V/50Hz, 18W, 0,18A	ks	1,000	8 490,00	8 490,00	21,0
8	K	PK	732 42-9111	montáž	ks	1,000	242,00	242,00	21,0
D	D6			Ekvitermní regulace pro dvě nové větve				38 950,00	
9	K	PK	Nabídková cena.5	Ekvitermní regulátor pro dva směšované okruhy	ks	1,000	21 500,00	21 500,00	21,0
10	K	PK	Nabídková cena.6	Ovládací panel	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
11	K	PK	Nabídková cena.7	Venkovní čidlo teploty	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	21,0
12	K	PK	Nabídková cena.8	Příložné čidlo na potrubí	ks	2,000	850,00	1 700,00	21,0
13	K	PK	Nabídková cena.9	Skříňka pro regulátor	ks	1,000	900,00	900,00	21,0
14	K	PK	Nabídková cena.10	Montáž a propojení jednotlivých prvků regulace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
15	K	PK	Nabídková cena.11	Oživení a nastavení topných křivek pro každou větev	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
D	D7			Přesun hmot pro strojovny				920,71	
16	K	PK	998 73-2202	v objektech do 12 m	%	579,060	1,59	920,71	21,0
D	D8			733 - POTRUBÍ				187 728,06	
D	D9			Potrubí z trubek měděných lisováním nebo pájením natvrdo včetně fitinků, tvarovek a pomocného mater				130 821,00	
17	K	PK	Nabídková cena.12	DN 15x1	bm	379,000	210,00	79 590,00	21,0
18	K	PK	Nabídková cena.13	DN 18x1	m	117,000	241,00	28 197,00	21,0
19	K	PK	Nabídková cena.14	DN 22x1	bm	75,000	274,00	20 550,00	21,0
20	K	PK	Nabídková cena.15	DN 28x1	bm	6,000	414,00	2 484,00	21,0
D	D10			Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových jak. mat. 11.353 včetně tvarovek - přeložka potrubí				24 934,00	
21	K	PK	733 11-1113	DN 15	bm	63,000	201,00	12 663,00	21,0
22	K	PK	733 11-1116	DN 32	bm	18,000	320,00	5 760,00	21,0
23	K	PK	733 11-1117	DN 40	bm	17,000	383,00	6 511,00	21,0
D	D11			Příplatek za zhotovení přípojky				5 040,00	
24	K	PK	733 11-3113	DN 15	ks	80,000	63,00	5 040,00	21,0
D	D12			Tlakové zkoušky ocelového potrubí				588,00	

25	K	PK	733 19-0107	do DN 40	bm	98,000	6,00	588,00	21,0
	D	D13		Tlakové zkoušky měděného potrubí				3 462,00	
26	K	PK	733 29-1101	do DN 35	bm	577,000	6,00	3 462,00	21,0
	D	D14		Manžety prostupové				3 478,00	
27	K	PK	733 19-1111	do DN 20	ks	10,000	139,00	1 390,00	21,0
28	K	PK	733 19-1112	do DN 32	ks	12,000	174,00	2 088,00	21,0
	D	D15		Odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových				1 636,00	
29	K	PK	733 14-1102	DN 50	ks	4,000	409,00	1 636,00	21,0
	D	D16		Přezázení stávajícího potrubí				640,00	
30	K	PK	722 13-0913	do DN 25	ks	28,000	16,00	448,00	21,0
31	K	PK	722 13-0916	do DN 50	ks	8,000	24,00	192,00	21,0
	D	D17		Propojení stávajícího a nového potrubí				4 990,00	
32	K	PK	733 19-1923	DN 15	ks	16,000	159,00	2 544,00	21,0
33	K	PK	733 19-1925	DN 25	ks	2,000	207,00	414,00	21,0
34	K	PK	733 19-1926	DN 32	ks	4,000	236,00	944,00	21,0
35	K	PK	733 19-1927	DN 40	ks	4,000	272,00	1 088,00	21,0
	D	D18		Zaslepení stávajícího potrubí				498,00	
36	K	PK	733 19-1913	do DN 15	ks	6,000	83,00	498,00	21,0
	D	D19		Vsadit odbočku do potrubí				954,00	
37	K	PK	733 19-1923	DN 15	ks	6,000	159,00	954,00	21,0
	D	D20		Demontáž potrubí z trubek ocel. závitových				9 465,00	
38	K	PK	733 11-0803	do DN 15	bm	35,000	15,00	525,00	21,0
39	K	PK	733 11-0806	do DN 32	bm	25,000	16,00	400,00	21,0
40	K	PK	733 11-0808	do DN 50	bm	35,000	34,00	1 190,00	21,0
41	K	PK	xxx	Stavební výpomoc při montáži potrubí	ks	35,000	210,00	7 350,00	21,0
	D	D21		Presun hmot pro potrubí				1 222,06	
42	K	PK	998 73-3202	v objektech do 12 m	%	2 444,120	0,50	1 222,06	21,0
	D	D22		734 - ARMATURY				48 924,30	
43	K	PK	734 20-9102	DN 10	ks	25,000	17,00	425,00	21,0
44	K	PK	734 20-9103	DN 15	ks	26,000	17,00	442,00	21,0
	D	D24		Odvzdušňovací ventily u otopných těles				1 100,00	
45	K	PK	734 21-1113	DN 10	ks	25,000	44,00	1 100,00	21,0
	D	D25		Automatický odvzdušňovací ventil				684,00	
46	K	PK	Nabídková cena.16 DN 15		ks	4,000	171,00	684,00	21,0
	D	D26		Vypouštěcí kohout				2 442,00	
47	K	PK	Nabídková cena.16 DN 15		ks	22,000	111,00	2 442,00	21,0
	D	D27		Montáž armatur závitových s 2 závitů				3 004,00	
48	K	PK	734 20-9113	DN 15	ks	46,000	49,00	2 254,00	21,0
49	K	PK	734 20-9114	DN 20	ks	6,000	60,00	360,00	21,0
50	K	PK	734 20-9115	DN 25	ks	6,000	65,00	390,00	21,0
	D	D28		Kulové kohouty závitové				1 672,00	
51	K	PK	Nabídková cena.17 DN 20		ks	4,000	155,00	620,00	21,0
52	K	PK	Nabídková cena.18 DN 25		ks	4,000	263,00	1 052,00	21,0
	D	D29		Filtr závitový				467,00	
53	K	PK	Nabídková cena.17 DN 20		ks	1,000	214,00	214,00	21,0
54	K	PK	Nabídková cena.18 DN 25		ks	1,000	253,00	253,00	21,0

55	D	K	D30	Zpětný ventil závitový					430,00	
	K	PK	Nabídková cena.17	DN 20	ks	1,000	183,00	21,0	183,00	
56	K	PK	Nabídková cena.18	DN 25	ks	1,000	247,00	21,0	247,00	
57	D	K	D31	Připojovací armatura - dvojité rohové šroubení					5 695,00	
58	K	PK	0531-50.000	DN 15	ks	17,000	286,00	21,0	4 862,00	
	K	PK	Nabídková cena.19	montáž	ks	17,000	49,00	21,0	833,00	
59	D	K	D32	Termostatické ventily s přednastavením					6 072,00	
	K	PK	3512-02.000	DN 15 - přímý	ks	23,000	264,00	21,0	6 072,00	
60	D	K	D33	Uzavírací radiátorové šroubení					3 450,00	
	K	PK	0352-02.000	DN 15 - přímé	ks	23,000	150,00	21,0	3 450,00	
61	D	K	D34	Termostatické hlavice					10 880,00	
	K	PK	6000-00.500	dodávka	ks	40,000	244,00	21,0	9 760,00	
62	K	PK	Nabídková cena.20	Montáž hlavice	ks	40,000	28,00	21,0	1 120,00	
63	D	K	D35	Třícestná směšovací ventil závitový					6 740,00	
	K	PK	Nabídková cena.21	DN 15-1,63 - dodávka	ks	1,000	1 120,00	21,0	1 120,00	
64	K	PK	Nabídková cena.22	DN 20-4 - dodávka	ks	1,000	1 120,00	21,0	1 120,00	
65	K	PK	Nabídková cena.23	Elektropohon k třícestnému ventilu ARA-230V	ks	2,000	2 250,00	21,0	4 500,00	
66	D	K	D36	Montáž armatur závitových s 3 závity					141,00	
	K	PK	734 20-9123	DN 15	ks	1,000	65,00	21,0	65,00	
67	K	PK	734 20-9124	DN 20	ks	1,000	76,00	21,0	76,00	
68	D	K	D37	Demontáž stávajících armatur závitových					200,00	
	K	PK	734 20-0811	s jedním závitem do DN 15	ks	10,000	20,00	21,0	200,00	
69	D	K	D37	Demontáž stávajících armatur závitových					1 650,00	
	K	PK	734 20-0821	do DN 15	ks	30,000	55,00	21,0	1 650,00	
70	D	K	D38	Demontáž termostatických hlavic					375,00	
	K	PK	Nabídková cena.24	stávajících	ks	15,000	25,00	21,0	375,00	
71	D	K	D39	Ukazovací teploměr rohový s pouzdrzem					2 096,00	
	K	PK	734 41-1111	montáž + dodávka	ks	4,000	524,00	21,0	2 096,00	
72	D	K	D40	Přesun hmot pro armatury					959,30	
	K	PK	998 73-4202	v objektech do 12 m	%	479,650	2,00	21,0	959,30	
73	D	K	D41	735 - OTOPNÁ TĚLESA					111 566,78	
	K	PK	735 15-9110	Montáž otopných těles deskových jednořadých	ks	4,000	197,00	21,0	788,00	
74	D	K	D43	Montáž otopných těles deskových dvouřadých					5 519,00	
	K	PK	735 15-9210	delka do 1140 mm	ks	18,000	215,00	21,0	3 870,00	
75	K	PK	735 15-9220	delka do 1500 mm	ks	6,000	231,00	21,0	1 386,00	
76	K	PK	735 15-9230	delka do 1980 mm	ks	1,000	263,00	21,0	263,00	
77	D	K	D44	Montáž otopných těles deskových třířadých					514,00	
	K	PK	735 15-9310	delka do 1140 mm	ks	2,000	257,00	21,0	514,00	
78	D	K	D45	Ocelová tělesa desková s bočním připojením včetně upevnění ke stěně					1 100,00	
	K	PK	Nabídková cena.25	delka 500 mm	ks	1,000	1 100,00	21,0	1 100,00	
79	D	K	D47	dvouřadé bez přidavné plochy - výška 600 mm					1 330,00	
	K	PK	Nabídková cena.25	delka 500 mm	ks	1,000	1 330,00	21,0	1 330,00	
80	D	K	D48	dvouřadé + 2x přid. plocha - výška 500 mm					9 720,00	
	K	PK	Nabídková cena.26	delka 900 mm	ks	1,000	2 230,00	21,0	2 230,00	
81	K	PK	Nabídková cena.27	delka 1000 mm	ks	1,000	2 390,00	21,0	2 390,00	

82	K	PK	Nabídková cena 28 délka 1100 mm	ks	2,000	2 550,00	5 100,00	21,0
	D	D49	dvouřadé + 2x příd. plocha - výška 600 mm	ks			13 600,00	
83	K	PK	Nabídková cena 25 délka 500 mm	ks	1,000	1 730,00	1 730,00	21,0
84	K	PK	Nabídková cena 26 délka 900 mm	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	21,0
85	K	PK	Nabídková cena 29 délka 1200 mm	ks	1,000	2 930,00	2 930,00	21,0
86	K	PK	Nabídková cena 30 délka 1400 mm	ks	2,000	3 260,00	6 520,00	21,0
	D	D50	dvouřadé + 2x příd. plocha - výška 900 mm	ks			7 920,00	
87	K	PK	Nabídková cena 27 délka 1000 mm	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	21,0
88	K	PK	Nabídková cena 29 délka 1200 mm	ks	1,000	4 220,00	4 220,00	21,0
	D	D51	třířadé - výška 900 mm	ks			4 020,00	
89	K	PK	Nabídková cena 31 délka 600 mm	ks	1,000	4 020,00	4 020,00	21,0
	D	D52	Ocelová tělesa desková se spodním připojením včetně upevnění ke stěně	ks			1 500,00	
90	K	PK	Nabídková cena 25 délka 500 mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
	D	D46	jednořadé s přídavnou plochou - výška 500 mm	ks			3 730,00	
91	K	PK	Nabídková cena 32 délka 400 mm	ks	1,000	2 050,00	2 050,00	21,0
92	K	PK	Nabídková cena 25 délka 500 mm	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	21,0
	D	D53	dvouřadé + 1x-příd plochy - výška 500 mm	ks			22 420,00	
93	K	PK	Nabídková cena 33 délka 700 mm	ks	1,000	2 340,00	2 340,00	21,0
94	K	PK	Nabídková cena 26 délka 900 mm	ks	1,000	2 570,00	2 570,00	21,0
95	K	PK	Nabídková cena 28 délka 1100 mm	ks	5,000	2 820,00	14 100,00	21,0
96	K	PK	Nabídková cena 34 délka 1600 mm	ks	1,000	3 410,00	3 410,00	21,0
	D	D54	dvouřadé + 2x-příd plochy - výška 500 mm	ks			13 560,00	
97	K	PK	Nabídková cena 26 délka 900 mm	ks	1,000	3 040,00	3 040,00	21,0
98	K	PK	Nabídková cena 27 délka 1000 mm	ks	1,000	3 190,00	3 190,00	21,0
99	K	PK	Nabídková cena 29 délka 1200 mm	ks	1,000	3 510,00	3 510,00	21,0
100	K	PK	Nabídková cena 30 délka 1400 mm	ks	1,000	3 820,00	3 820,00	21,0
	D	D55	dvouřadé + 2x-příd plochy - výška 900 mm	ks			4 420,00	
101	K	PK	Nabídková cena 27 délka 1000 mm	ks	1,000	4 420,00	4 420,00	21,0
	D	D56	třířadé - výška 500 mm	ks			4 120,00	
102	K	PK	Nabídková cena 26 délka 900 mm	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	21,0
	D	D57	Trubkové otopné těleso (žebřík)	ks			3 052,00	
103	K	PK	Nabídková cena 35 rozměr 1200 x 600 mm	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	21,0
104	K	PK	Nabídková cena 36 EI. topná vložka 500W s regulátorem teploty	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	21,0
105	K	PK	735 16-4512 montáž registrů přes 1500 mm	ks	1,000	182,00	182,00	21,0
	D	D58	Stávající otopná tělesa s bočním připojením	ks			1 299,72	
106	K	PK	Pol1 21 - 600/800	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
107	K	PK	Pol2 21 - 600/700	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
108	K	PK	Pol3 20 - 600/600	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
109	K	PK	Pol4 20 - 900/1000	ks	2,000	0,00	0,00	21,0
110	K	PK	735 15-1822 Demontáž stávajících těles	ks	5,000	100,00	500,00	21,0
111	K	PK	735 19-2923 Zpětná montáž stávajících těles	ks	5,000	105,00	525,00	21,0
112	K	PK	735 19-1903 Vyčištění otopných těles stávajících	m2	6,120	7,79	47,67	21,0
113	K	PK	735 19-1901 Vyzkoušení otopných těles před montáží	m2	6,120	37,10	227,05	21,0
	D	D59	Vyregulování topných těles	ks			2 931,00	
114	K	PK	735 00-0912 s termostatickou hlavou	ks	36,000	71,00	2 556,00	21,0
115	K	PK	735 19-1905 odvzdušnění otopných těles	ks	25,000	15,00	375,00	21,0

[illegible]

Projekt pro provedení stavby

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

D.1.4.c - Zařízení vzduchotechniky

PŘEHLED NÁKLADŮ

- 1 - Zařízení
- 2 - Nátěry technologické

1 - 2 Vzduchotechnická zařízení celkem

- 3 - Doprava
- 4 - Přesun zařízení
- 5 - Přesun potrubí
- 6 - P P V
- 7 - Zednické výpomoci
- 8 - Malý rozsah - montáž
- 9 - Malý rozsah - nátěry
- 10 - Práce bez pevné podlahy

- 1 - 10 Dodávka celkem, montážní náklady
- 11 - Hodinové zúčtovací sazby

1 - 11 Montáž celkem

- 12 - HSV - Lešení
- 13 - PSV - Izolace tepelné
- 14 - PSV - Izolace protiotřesové

Dodávka	Montáž	Hmotnost
Kč	Kč	kg
	648 490	2 432,1
	21 000	8,1
		2 440,1

36 700

	2 440,1
1 500	
	2 440,1
14 500	725,1
48 900	140,1

Rekonstrukce stanice Vsetín
SO01 - Stavební úpravy stanice HZS
D.1.4.c - Zařízení vzduchotechniky

15 - PSV - Stavební nátěry

12 - 15 HSV + PSV celkem

865,1

1 - 15 Základní rozpočtové náklady

3 305,1

16 - Komplexní zkoušky

17 - Kompletační činnost

18 - Vedlejší rozpočtové náklady

CELKEM NÁKLADY

771 090 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

VE D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

GZS z montáže

GZS z HSV a PSV

Ztížené podmínky

Provozní vlivy - montáž

Provozní vlivy - stavba

Provozní vlivy - nátěry

Vedlejší rozpočtové náklady celkem

Kč

R E K A P I T U L A C E			
	Dodávka		Hmotnost
	Kč	Montáž Kč	kg
Zařízení č. 1 - Větrání místností m.č. 1.18, m. č. 1.19, 1.23, 1.30, 1.32 v 1. NP	68 693	61 824	413
Zařízení č. 2 - Větrání zámečnické dílny m. č. 1.26 v 1.NP	44 200	39 780	91
Zařízení č. 3 - Větrání kompresorovny m.č. 1.33 a náhradního zdroje m. č. 1.24 v 1.NP	49 065	44 159	303
Zařízení č. 4 - Větrání skladu nebezpečných látek m. č. 1.35 v 1. NP	40 332	36 299	135
Zařízení č. 5 - Větrání prádelny m.č. 1.22 v 1. NP a prádelny m. č. 2.27 ve 2. NP	29 200	26 280	22
Zařízení č. 6 - Větrání šatny m. č. 2.19, 2.28 ve 2.NP	19 108	17 197	135
Zařízení č. 7 - Větrání denní místnosti m.č. 2.26 ve 2.NP	7 725	11 588	40
Zařízení č. 8 - Větrání sauny m. č. 2.22, odpočívárny m. č. 2.23 a WC m. č. 2.24 ve 2. NP	16 514	24 771	80
Zařízení č. 9 - Větrání WC v 1. - 3. NP	24 602	36 903	283
Montážní,spojovací a těsnící materiál		50 250	930
Celkem		648 490	2 432
Nátěry		21 000	8
Celkem		21 000	2 440
Izolace tepelné a požární			
Lešení		48 900	140
HZS		14 500	725
		1 500	
Celkem		734 390	3 305

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
Zařízení č. 1 - Větrání místností m.č. 1.18, m. č. 1.19, 1.23, 1.30, 1.32 v 1. NP								
1.01	Diagonální ventilátor D 200 Vzduchový výkon Vo = 680 m3h-1 Celkový tlak : pc = 230 Pa Elektrická energie Ni = 0,12 kW, 230 V Příslušenství : zpětná klapka D 200 tlumicí vložka D 200 Montáž	ks ks ks ks	1 1 2 1	5 140 271 136	5 140 271 272 0 0	 0	4,0 1,0 1,0 2,0	4,0
1.02	Diagonální ventilátor D 160 Vzduchový výkon Vo = 450 m3h-1 Celkový tlak : pc = 140 Pa Elektrická energie Ni = 0,05 kW, 230 V Příslušenství : zpětná klapka D 160 tlumicí vložka D 160 Montáž	ks ks ks ks	1 1 2 1	3 661 229 117	3 661 229 234 0 0	 0	3,0 1,0 1,0 2,0	3,0
1.03	Diagonální ventilátor D 160 Vzduchový výkon Vo = 300 m3h-1 Celkový tlak : pc = 190 Pa Elektrická energie Ni = 0,05 kW, 230 V Příslušenství : zpětná klapka D 160 tlumicí vložka D 160 Montáž	ks ks ks ks	1 1 2 1	3 661 229 117	3 661 229 234 0 0	 0	3,0 1,0 1,0 2,0	3,0
1.04	Diagonální ventilátor D 200 Vzduchový výkon Vo = 690 m3h-1 Celkový tlak : pc = 200 Pa Elektrická energie Ni = 0,14 kW, 230 V Příslušenství : zpětná klapka D 200 tlumicí vložka D 200 Montáž	ks ks ks ks	1 1 2 1	5 140 271 136	5 140 271 272 0 0	 0	4,0 1,0 1,0 2,0	4,0
1.05	Diagonální ventilátor D 160 Vzduchový výkon Vo = 300 m3h-1 Celkový tlak : pc = 190 Pa Elektrická energie Ni = 0,05 kW, 230 V Příslušenství : zpětná klapka D 160 tlumicí vložka D 160 Montáž	ks ks ks ks	1 1 2 1	3 661 229 117	3 661 229 234 0 0	 0	3,0 1,0 1,0 2,0	3,0
1.06	Kruhový tlumič hluku D 200/600 Montáž	ks ks	4 4	1 300	5 200 0 0	 0	10,0	40,0
1.07	Kruhový tlumič hluku D 160/600 Montáž	ks ks	6 6	1 000	6 000 0 0	 0	8,0	48,0

Poz. č.	Název	M. j.	Množství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
1.08	Protidešťová žaluzie D 160	ks	3	500	1 500		1,0	3,0
	Montáž	ks	3		0			
					0			
1.09	Protidešťová žaluzie D 200	ks	2	600	1 200		1,0	2,0
	Montáž	ks	2		0			
					0			
1.10	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 1225 x 75	ks	1	1 200	1 200		5,0	5,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			
1.11	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 825 x 75	ks	4	900	3 600		4,0	16,0
	Montáž	ks	4		0			
					0			
1.12	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 425 x 75	ks	13	700	9 100		3,0	39,0
	Montáž	ks	13		0			
					0			
1.13	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 325 x 75	ks	4	650	2 600		2,0	8,0
	Montáž	ks	4		0			
					0			
1.14	- 1.52 Neobsazeno				0			
					0			
1.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO				0			
	- do D 200/30 % tvar.	bm	24	320	7 680		5,0	120,0
	- montáž	bm	24		0			
	- do D 160/30 % tvar.	bm	25	275	6 875		4,0	100,0
	- montáž	bm	25		0			
					0			
	Dodávka				68 693			
	Montáž + režie				61 824			413,0
	Zařízení č. 1 - celkem				130 517			

Zařízení č. 2 - Větrání zámečnické dílny m. č. 1.26 v 1.NP

2.01	Radiální ventilátor D 160	ks	1	19 000	19 000		13,0	13,0
	Vzduchový výkon Vo = 800 m3h-1				0			
	Celkový tlak : pc = 1300 Pa				0			
	Elektrická energie Ni = 0,75 kW, 400 V				0			
	Příslušenství :				0			
	nástěnná konzola	ks	1	1 000	1 000		3,0	3,0
	motorový spínač	ks	1	3 000	3 000		1,0	1,0
	odsávací hadice D 160 délky 3,0 m	ks	1	17 000	17 000		25,0	25,0
	s dymlíkem bez klapky				0			
	Montáž	ks	1		0			
					0			
2.02	Kruhový tlumič hluku D 160/600	ks	1	950	950		8,0	8,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			
2.03	Výfukový nástavec D 160	ks	1	500	500		1,0	1,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
2.04	- 2.52 Neobsazeno				0			
					0			
2.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO				0			
	- do D 160/30 % tvar.	bm	10	275	2 750		4,0	40,0
	- montáž	bm	10		0			
	Dodávka				44 200			91,0
	Montáž + režie				39 780			
	Zařízení č. 2 - celkem				83 980			
Zařízení č. 3 - Větrání kompresorovny m.č. 1.33 a náhradního zdroje m. č. 1.24 v 1.NP								
3.01	Diagonální ventilátor D 200	ks	1	5 140	5 140		4,0	4,0
	Vzduchový výkon Vo = 600 m3h-1				0			
	Celkový tlak : pc = 230 Pa				0			
	Elektrická energie Ni = 0,12 kW, 230 V				0			
	Příslušenství :				0			
	zpětná klapka D 200	ks	1	271	271		1,0	1,0
	tlumicí vložka D 200	ks	2	136	272		1,0	2,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.02	Kruhový tlumič hluku D 200/600	ks	1	1 250	1 250		10,0	10,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.03	Protihluková žaluzie 500 x 500/400	ks	1	3 900	3 900		25,0	25,0
	včetně sítě proti ptactvu, v provedení do				0			
	potrubí				0			
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.04	Regulační klapka 500 x 500 - dodávka	ks	1	4 600	4 600		8,0	8,0
	včetně servopohonu 230 V				0			
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.05	Diagonální ventilátor D 250	ks	1	8 106	8 106		10,0	10,0
	Vzduchový výkon Vo = 950 m3h-1				0			
	Celkový tlak : pc = 180 Pa				0			
	Elektrická energie Ni = 0,18 kW, 230 V				0			
	Příslušenství :				0			
	zpětná klapka D 250	ks	1	366	366		1,0	1,0
	tlumicí vložka D 250	ks	2	152	304		1,0	2,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.06	Kruhový tlumič hluku D 250/600	ks	1	1 560	1 560		15,0	15,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.07	Protidešťová žaluzie PZ 500 x x300	ks	1	1 000	1 000		3,0	3,0
	provedení do potrubí				0			
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.08	Kruhový tlumič hluku D 315/600	ks	1	1 600	1 600		10,0	10,0
	Montáž	ks	1		0			
					0			
3.09	Regulační klapka 500 x 300 - dodávka	ks	1	4 500	4 500		7,0	7,0

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
	včetně servopohonu 230 V					0		
	Montáž	ks	1			0		
						0		
3.10	Mřížka D 315 v provedení do potrubí	ks	1	400	400		2,0	2,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
3.11	Výfuková hlavice D 200	ks	1	1 700	1 700		6,0	6,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
3.12	Výfuková hlavice D 250	ks	1	1 800	1 800		8,0	8,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
3.13	Sací hlavice D 100	ks	1	500	500		3,0	3,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
3.14	Ohebná hadice s útlumem D 100	bm	3	120	360		1,0	3,0
	Montáž	bm	3			0		
						0		
3.15	Odvodní vyústka do kruhového potrubí	ks	3	700	2 100		3,0	9,0
	jednořadá s regulací R3 vel. 425 x 75					0		
	Montáž	ks	3			0		
						0		
3.16	Mřížka D 250 v provedení do potrubí	ks	2	200	400		2,0	4,0
	Montáž	ks	2			0		
						0		
3.17	- 3.49 Neobsazeno					0		
						0		
3.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozin -					0		
	kovaného plechu dle ON 12 0405					0		
	- do obvodu 1890/40% tvar.	bm	4	707	2 828		19,0	76,0
	- montáž	bm	4			0		
						0		
3.51	Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO					0		
	- do D 315/0 % tvar.	bm	2	300	600		8,0	16,0
	- montáž	bm	2			0		
	- do D 100/30 % tvar.	bm	3	215	645		2,0	6,0
	- montáž	bm	3			0		
						0		
3.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozin -					0		
	kovaného plechu dle ON 12 0405					0		
	- do obvodu 1050/10% tvar.	bm	3	358	1 074		10,0	30,0
	- montáž	bm	3			0		
						0		
3.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO					0		
	- do D 250/60 % tvar.	bm	6	524	3 144		6,0	36,0
	- montáž	bm	6			0		
	- do D 100/30 % tvar.	bm	3	215	645		2,0	6,0
	- montáž	bm	3					
	Dodávka				49 065			303,0
	Montáž + režie				44 159			
	Zařízení č. 3 - celkem				93 224			

Poz. č.	Název	M. j.	Množství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem

Zařízení č. 4 - Větrání skladu nebezpečných látek m. č. 1.35 v 1. NP

4.01	Radiální ventilátor Ex 140-4 Vo = 250 m3/ h, Ni = 0,13 kW, 400 V externí tlak : Δp = 120 Pa Příslušenství : konzola spojka sání spojka výfuk Montáž	ks ks ks ks ks	1 2 1 1 1	12 500 1 000 500 500 0	12 500 2 000 500 500 0		12,0 2,0 1,0 1,0 0	12,0 4,0 1,0 1,0 0
4.02	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 325 x 75 Montáž	ks ks	3 3	600 0	1 800 0		2,0 0	6,0 0
4.03	Výfuková hlavice VHO 125 Montáž	ks ks	1 1	1 200 0	1 200 0		3,0 0	3,0 0
4.04	Protidešťová žaluzie PZ 250 x 200 Montáž	ks ks	4 4	600 0	2 400 0		2,0 0	8,0 0
4.05	Krycí mřížka KM 250 x 200 Montáž	ks ks	4 4	400 0	1 600 0		1,0 0	4,0 0
4.06	Regulační klapka RK 250 x 200 ovl. R Montáž	ks ks	4 4	3 000 0	12 000 0		4,0 0	2,0 0
4.07	- 4.49 Neobsazeno				0		0	0
4.50	Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozin - kovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/0% tvar. - montáž	bm bm	4 4	358 0	1 432 0		10,0 0	40,0 0
4.51	Neobsazeno				0		0	0
4.52	Neobsazeno				0		0	0
4.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - do D 160/30 % tvar. - montáž - do D 125/30 % tvar. - montáž	bm bm bm bm	6 6 10 10	275 0 275 0	1 650 0 2 750 0		4,0 0 3,0 0	24,0 0 30,0 0
Dodávka					40 332			135,0
Montáž + režie					36 299			
Zařízení č. 4 - celkem					76 631			

Zařízení č. 5 - Větrání prádelny m.č. 1.22 v 1. NP a prádelny m. č. 2.27 ve 2. NP

5.01	Axiální ventilátor se zpětnou žaluziovou klapkou s elektrickým pohonem, provedení do stěny QV = 300 m3h-1, Dp = 30 Pa	ks	1	11 800	11 800		4,0	4,0
					0			
					0			

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
	Ni = 35 W, 230 V / 50 Hz					0		
	Příslušenství:					0		
	regulátor výkonu	ks	1	2 500	2 500		1,0	1,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
5.02	Axiální ventilátor se zpětnou žaluziovou klapkou s elektrickým pohonem, provedení do stěny QV = 300 m ³ h ⁻¹ , Dp = 30 Pa	ks	1	11 800	11 800		4,0	4,0
	Ni = 35 W, 230 V / 50 Hz					0		
	Příslušenství:					0		
	regulátor výkonu	ks	1	2 500	2 500		1,0	1,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
5.03	- 5.52 Neobsazeno					0		
						0		
5.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO					0		
	- do D 250/20 % tvar.	bm	2	300	600		6,0	12,0
	- montáž	bm	2					
	Dodávka				29 200			22,0
	Montáž + režie				26 280			
	Zařízení č. 5 - celkem				55 480			
Zařízení č. 6 - Větrání šatny m. č. 2.19, 2.28 ve 2.NP								
6.01	Diagonální ventilátor D 200	ks	1	5 140	5 140		4,0	4,0
	Vzduchový výkon Vo = 680 m ³ h ⁻¹					0		
	Celkový tlak : pc = 200 Pa					0		
	Elektrická energie Ni = 0,12 kW, 230 V					0		
	Příslušenství :					0		
	zpětná klapka D 200	ks	1	271	271		1,0	1,0
	tlumicí vložka D 200	ks	2	136	272		1,0	2,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
6.02	Kruhový tlumič hluku D 200/600	ks	2	1 300	2 600		10,0	20,0
	Montáž	ks	2			0		
						0		
6.03	Protidešťová žaluzie D 200	ks	1	600	600		1,0	1,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
6.04	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 425 x 75	ks	7	650	4 550		3,0	21,0
	Montáž	ks	7			0		
						0		
6.05	- 6.52 Neobsazeno					0		
						0		
6.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO					0		
	- do D 200/30 % tvar.	bm	10	320	3 200		5,0	50,0
	- montáž	bm	10			0		
	- do D 160/30 % tvar.	bm	9	275	2 475		4,0	36,0
	- montáž	bm	9					
	Dodávka				19 108			135,0

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
Montáž + rezie					17 197			
Zařízení č. 6 - celkem					36 305			
Zařízení č. 7 - Větrání denní místnosti m.č. 2.26 ve 2.NP								
7.01	Ostrůvková digestoř nerezová velikost 900 x 600, jednomotorová 3°otáček včetně osvětlení QV = 300 m3h-1, Dpc = 120 Pa Ni = 200 W, 230 V / 50 Hz Montáž	ks	1	3 500	3 500 0 0 0 0 0		12,0	12,0
7.02	Výfuková hlavice VHO 150 Montáž	ks ks	1 1	1 500	1 500 0 0		4,0	4,0
7.03	Ohebná hadice s útlumem D 150 Montáž	bm bm	2 2	250	500 0 0		1,0	2,0
7.04	Výfuková mřížka D 125 s okapničkou Montáž	ks ks	1 1	300	300 0 0		1,0	1,0
7.11	- 7.52 Neobsazeno				0 0 0			
7.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - do D 150/30 % tvar. - montáž - do D 125/30 % tvar. - montáž	bm bm bm bm	5 5 2 2	275	1 375 0 550 0		3,0	15,0 6,0
Dodávka					7 725			40,0
Montáž + rezie					11 588			
Zařízení č. 7 - celkem					19 313			
Zařízení č. 8 - Větrání sauny m. č. 2.22, odpočívárny m. č. 2.23 a WC m. č. 2.24 ve 2. NP								
8.01	Diagonální ventilátor D 125 Vzduchový výkon Vo = 280 m3h-1 Celkový tlak : pc = 80 Pa Elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V Příslušenství : zpětná klapka D 125 tlumicí vložka D 125 Montáž	ks ks ks ks ks	1 1 2 2 1	3 271	3 271 0 0 0 0 200 104 0		2,0	2,0 1,0 2,0
8.02	Malý radiální ventilátor do podhledu QV = 120 m3h-1, Dpc = 90 Pa Ni = 48 W, 230 V / 50 Hz Montáž	ks ks	1 1	3 000	3 000 0 0 0		3,0	3,0
8.03	Kruhový tlumič hluku D 125/600 Montáž	ks ks	2 2	850	1 700 0 0		8,0	16,0
8.04	Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí	ks	1	650	650		3,0	3,0

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
	jednořadá s regulací R1 vel. 425 x 75					0		
	Montáž	ks	1			0		
						0		
8.05	Výfuková hlavice VHO 125	ks	1	1 200	1 200		3,0	3,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
8.06	Výfuková hlavice VHO 100	ks	1	1 200	1 200		3,0	3,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
8.07	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	2	320	640		1,0	2,0
	Montáž	ks	2			0		
						0		
8.08	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	2	250	500		1,0	2,0
	Montáž	bm	2			0		
						0		
8.09	Ohebná hadice s útlumem D 100	bm	1	220	220		1,0	1,0
	Montáž	bm	1			0		
						0		
8.10	- 8.51 Neobsazeno					0		
						0		
8.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozin - kovaného plechu dle ON 12 0405					0		
	- do obvodu 1050/0% tvar.	bm	1	358	358		10,0	10,0
	- montáž	bm	1			0		
						0		
8.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO					0		
	- do D 160/100 % tvar.	bm	1	617	617		4,0	4,0
	- montáž	bm	1			0		
	- do D 125/30 % tvar.	bm	8	275	2 200		3,0	24,0
	- montáž	bm	8			0		
	- do D 100/40 % tvar.	bm	2	275	550		2,0	4,0
	- montáž	bm	2					
	Dodávka				16 514			80,0
	Montáž + režie				24 771			
	Zařízení č. 8 - celkem				41 285			
Zařízení č. 9 - Větrání WC v 1. - 3. NP								
9.01	Diagonální ventilátor D 160	ks	1	3 661	3 661		3,0	3,0
	Vzduchový výkon Vo = 420 m3h-1					0		
	Celkový tlak : pc = 140 Pa					0		
	Elektrická energie Ni = 0,05 kW, 230 V					0		
	Příslušenství :					0		
	zpětná klapka D 160	ks	1	229	229		1,0	1,0
	tlumicí vložka D 160	ks	2	117	234		1,0	2,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
9.02	Diagonální ventilátor D 160	ks	1	3 661	3 661		3,0	3,0
	Vzduchový výkon Vo = 300 m3h-1					0		
	Celkový tlak : pc = 120 Pa					0		
	Elektrická energie Ni = 0,05 kW, 230 V					0		

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
	Příslušenství :					0		
	zpětná klapka D 160	ks	1	229	229		1,0	1,0
	tlumicí vložka D 160	ks	2	117	234		1,0	2,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
9.03	Malý radiální ventilátor do podhledu D 100	ks	2	3 500	7 000		2,0	4,0
	QV = 80 m3h-1, Dpc = 90 Pa					0		
	Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz					0		
	Montáž	ks	2			0		
						0		
9.04	Malý radiální ventilátor na stěnu	ks	1	3 500	3 500		2,0	2,0
	QV = 80 m3h-1, Dpc = 80 Pa					0		
	Ni = 30 W, 230 V / 50 Hz					0		
	Montáž	ks	1			0		
						0		
9.05	Malý radiální ventilátor do podhledu D 100	ks	1	3 500	3 500		2,0	2,0
	QV = 120 m3h-1, Dpc = 90 Pa					0		
	Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz					0		
	Montáž	ks	1			0		
						0		
9.06	Diagonální ventilátor D 125	ks	1	3 271	3 271		2,0	2,0
	Vzduchový výkon Vo = 190 m3h-1					0		
	Celkový tlak : pc = 100 Pa					0		
	Elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V					0		
	Příslušenství :					0		
	zpětná klapka D 125	ks	1	200	200		1,0	1,0
	tlumicí vložka D 125	ks	2	104	208		1,0	2,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
9.07	Malý radiální ventilátor do podhledu D 100	ks	2	3 500	7 000		2,0	4,0
	QV = 80 m3h-1, Dpc = 90 Pa					0		
	Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz					0		
	Montáž	ks	2			0		
						0		
9.08	Malý radiální ventilátor do podhledu D 100	ks	4	3 500	14 000		2,0	8,0
	QV = 120 m3h-1, Dpc = 90 Pa					0		
	Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz					0		
	Montáž	ks	4			0		
						0		
9.09	Kruhový tlumič hluku D 160/600	ks	4	1 000	4 000		10,0	40,0
	Montáž	ks	4			0		
						0		
9.10	Kruhový tlumič hluku D 125/600	ks	2	850	1 700		8,0	16,0
	Montáž	ks	2			0		
						0		
9.11	Protidešťová žaluzie D 160	ks	2	500	1 000		1,0	2,0
	Montáž	ks	2			0		
						0		
9.12	Samočinná klapka D 125 s okapničkou	ks	1	500	500		1,0	1,0
	Montáž	ks	1			0		
						0		
9.12a	Samočinná klapka D 100 s okapničkou	ks	1	450	450		1,0	1,0
	Montáž	ks	1			0		

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
9.13	Výfuková hlavice VHO 160	ks	1	1 600	1 600		4,0	4,0
	Montáž	ks	1		0			
9.14	Výfuková hlavice VHO 125	ks	1	1 200	1 200		3,0	3,0
	Montáž	ks	1		0			
9.14a	Výfuková hlavice VHO 100	ks	2	1 200	2 400		3,0	6,0
	Montáž	ks	2		0			
9.14b	Výfuková hlavice VHO 140	ks	1	1 600	1 600		4,0	4,0
	Montáž	ks	1		0			
9.15	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 225 x 75	ks	2	600	1 200		2,0	4,0
	Montáž	ks	2		0			
9.16	Odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R3 vel. 325 x 75	ks	1	600	600		2,0	2,0
	Montáž	ks	1		0			
9.17	Neobsazeno				0			
9.18	Odvodní kovový ventil D 200 včetně zděře	ks	2	300	600		2,0	4,0
	Montáž	ks	2		0			
9.19	Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře	ks	2	290	580		1,0	2,0
	Montáž	ks	2		0			
9.20	Ohebná hadice s útlumem D 200	bm	2	290	580		1,0	2,0
	Montáž	bm	2		0			
9.21	Ohebná hadice s útlumem D 160	bm	1	250	250		1,0	1,0
	Montáž	bm	1		0			
9.22	Ohebná hadice s útlumem D 100	bm	8	240	1 920		1,0	8,0
	Montáž	bm	8		0			
9.23 - 9.51	Neobsazeno				0			
9.52	Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozin - kovaného plechu dle ON 12 0405				0			
	- do obvodu 1050/40% tvar.	bm	4	393	1 572		10,0	40,0
	- montáž	bm	4		0			
9.53	Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO				0			
	- do D 160/30 % tvar.	bm	3	275	825		4,0	12,0
	- montáž	bm	3		0			
	- do D 125/30 % tvar.	bm	12	275	3 300		3,0	36,0
	- montáž	bm	12		0			
	- do D 100/40 % tvar.	bm	29	275	7 975		2,0	58,0

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem

- montáž	bm	29			0			
Dodávka					24 602			283,0
Montáž + režie					36 903			
Zařízení č. 9 - celkem					61 505			

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	285	50	14 250		1,0	285,0
Zhotovení závěsů	kg	285	50	14 250		1,0	285,0
Montáž závěsů	kg	285	50	14 250		1,0	285,0
				0			
Spojovací materiál	kg	55	100	5 500		1,0	55,0
				0			
Těsnící materiál	kg	20	100	2 000		1,0	20,0
Montážní materiál celkem				50 250			930,0

Nátěry

Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické							
- potrubí s příslušenstvím vně objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166							
- základní 1x S 2008	m2	6	500	3 000		0,2	1,2
- dvojnásobný 2 x S 2013	m2	6	500	3 000		0,2	1,2
- potrubí s příslušenstvím uvnitř objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166				0			
- základní 1x S 2008	m2	15	500	7 500		0,2	3,0
- dvojnásobný 2 x S 2013	m2	15	500	7 500		0,2	3,0
Nátěry celkem				21 000			8,4

Lešení

Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	145	100	14 500		5,0	725,0
Lešení prostorové lehké, pro zatížení - ní do 200 kg/m2 podlahové plochy, výška do 10 m.	m3	0				5,0	0,0
Lešeňová podlaha.	m2	0				5,0	0,0
Lešení celkem				14 500			725,0

Izolace tepelné

Izolace tepelné minerál.plstí
o tl. 60 mm, s oplechováním

Poz. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
				jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
	- dodávka	m2	25	800	20 000		5,0	125,0
	- montáž	m2	25	1 000	25 000			
	Izolace požární - klasifikace : 30D1 (Např. systém PYROROCK EI 30)							
	- dodávka	m2	3	300	900		5,0	15,0
	- montáž	m2	3	1 000	3 000			
	Izolace celkem				48 900			140,0
	HZS							
	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzd. potrubí na stavbě							
		hod	5	300	1 500			
	HZS celkem				1 500			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hasiči Vsetín	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnické instalace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
15118a	Bršlica	23.06.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00							
2		Montáž	765 877,75	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		15 317,60							
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		11 488,20							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		765 877,75	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		26 805,80							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	792 683,60
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 792 683,60 DPH	166 463,60
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	959 147,20
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasiči Vsetín
Objekt: Zdravotechnické instalace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 23.06.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D1	721 - KANALIZACE	184 059,59
D2	Ležaté kanalizační svody z tvrdého PVC systém KG spojovaného hrdly včetně	184 059,59
D3	Ležaté potrubí hrdlové tvrdé	16 138,00
D4	Potrubí odpadní hrdlové	73 617,00
D5	přípojovací potrubí PVC	16 853,00
D6	kondenzátní potrubí plastové PPR - PN 10	9 234,00
D7	Vyvedení odpadních výustek	1 947,00
D8	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech	980,00
D9	kouřem	5 468,40
D10	Dodávka plastových tvarovek	13 977,00
D11	Čistící kusy na svislém potrubí	600,00
D12	Montáž a osazení plastového odpadního	3 560,00
D13	Vsazení odbočky do stáv. potrubí ležatého	5 300,00
D14	Napojení potrubí do stávající šachty	352,00
D15	Přeřezání stávajícího kanalizačního potrubí	1 210,00
D16	Propojení stávajícího potrubí svislého	3 143,00
D17	Uzátkování hrdla potrubí po demontáži	3 829,00
D18	přeřezání stávajícího litinového potrubí	3 095,00
D19	Zemní práce při montáži ležaté kanalizace	21 555,00
D20	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	3 201,19
D21	722 - VODOVOD	248 591,37
D22	Potrubí z trubek plastových vícevrstevných PN 20 včetně tvarovek a fitinků a uložen	248 591,37
D23	Přípojky ke strojům a zařízením	0,00
D24	vyvedení a upnutí výustek	6 840,00
D25	Armatury závitové s jedním závitem	0,00
D26	nástěnky pro výtokový ventil	1 700,00
D27	nástěnky pro baterii	4 060,00
D28	Montáž armatur závitových s 1 závitem	165,00
D29	Vypouštěcí kohout	333,00
D30	Montáž armatur závitových se 2 závity	568,00
D31	Kulový kohout závitový s vypouštěním	4 833,00
D32	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	19 438,80
D33	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	16 528,80
D34	Přeřezání potrubí	640,00
D35	Propojení potrubí	5 984,00
D36	Vsazení odbočky do stávajícího potrubí	1 012,00
D37	Zaslepení potrubí po demontáži	1 470,00
D38	Uzavření a otevření vodovodního potrubí	660,00
D39	Demontáž potrubí ocelového závitového	3 483,00
D40	Demontáž potrubí plastového	500,00
D41	Demontáž armatur závitových	192,00
D42	Orientační štítky	24 420,00
D43	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	2 631,77
D44	725 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	286 170,19
D45	Klozet se splachovací nádrží	278 430,19
D46	Umývadla z bílého diturvitu	504,00
D47	Zápachová uzávěrka	54,00
D48	Baterie umývadlová a dřezová	294,00
D49	Sprchová vanička	51,00

D50	Baterie sprchová	119,00
D51	Dřez jednodílný v lince	79,00
D52	Keramická výlevka	124,00
D53	Baterie dřezová nástěnná	96,00
D54	Závěsný klozet	22 248,00
D55	Nosný prvek pro WC ovládání zepředu	29 151,00
D56	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm	24 534,00
D57	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm	5 752,00
D58	Umývátko z bílého diturvitu JIKA	1 236,00
D59	Baterie umývadlová stojánková páková	18 864,00
D60	Výlevka diturvitová	4 756,00
D61	Splachovací nádržka vysokopoložená	2 200,00
D62	Baterie nástěnná páková s prodloženou husičkou	3 256,00
D63	Pisoárový záchodek keramický s automatickým splachováním včetně sifonu	10 995,00
D64	Nosný prvek pro pisoár	9 695,00
D65	Zdroj pro ovládání pisoáru	3 915,00
D66	Urinálová dělicí stěna	3 750,00
D67	Sprchová vanička keramická včetně upevnění	20 406,00
D68	Sprchová vanička keramická včetně upevnění	15 622,00
D69	Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou	7 872,00
D70	Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou, sprchová sada s tyčí	3 278,00
D71	Kuchyňský dřez součást kuchyňské linky	628,00
D72	Kuchyňský dvojdřez součást kuchyňské linky	628,00
D73	Baterie dřezová stojánková páková	3 144,00
D74	Nerezový dvojdřez obdélníkový 1300x600 mm	2 078,00
D75	Stávající dvojdřez	742,00
D76	Baterie dřezová nástěnná páková	6 288,00
D77	Ventil rohový s filtrem	60 400,00
D78	Dvička plastová	14 656,00
D79	Přesun hmot pro zařizovací předměty	628,19
D80	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	14 548,79
D81	Montáž atypických konstrukcí	14 548,79
D81	Montáž atypických konstrukcí	2 205,00
D82	Přesun hmot pro doplňkové konstrukce	193,79
D83	IZOLACE TEPELNÉ	30 815,81
D84	Návleková izolace tl. 13 mm na potrubí studené a teplé vody ve stěně	30 815,81
D85	Tepelná izolace minerální rohoží s povrchovou úpravou Al fólií na teplé vodě	8 068,00
D86	Kaučuková návleková izolace - studená voda	13 332,00
D87	Přesun hmot pro tepelné izolace	589,41
D88	NÁTĚRY	1 692,00
D89	Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický	1 692,00
	<u>Celkem</u>	<u>765 877,75</u>

ROZPOČET

Stavba: Hasiči Vsetín
 Objekt: Zdravotnické instalace
 Část:
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.06.2015

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721 - KANALIZACE									
D	D	D1		Ležaté kanalizační svody z tvrdého PVC systém KG spojovaného hrdly včetně všech potřebných tvarovek				184 059,59	
D	D	D2		Ležaté kanalizační svody z tvrdého PVC systém KG spojovaného hrdly včetně všech potřebných tvarovek				184 059,59	
D	D	D3		Ležaté potrubí hrdlové tvrze				16 138,00	
1	K	PK	721 17-3401	DN 100	m	26,000	251,00	6 526,00	21,0
2	K	PK	721 17-3402	DN 125	m	26,000	282,00	7 332,00	21,0
3	K	PK	721 17-3403	DN 150	m	6,000	380,00	2 280,00	21,0
D	D	D4		Potrubí odpadní hrdlové				73 617,00	
4	K	PK	721 17-4023	DN 50	m	34,000	287,00	9 758,00	21,0
5	K	PK	721 17-4024	DN 75	m	5,000	356,00	1 780,00	21,0
6	K	PK	721 17-4025	DN 100	m	133,000	441,00	58 653,00	21,0
7	K	PK	721 17-4026	DN 125	m	6,000	571,00	3 426,00	21,0
D	D	D5		připojovací potrubí PVC				16 853,00	
8	K	PK	721 17-4042	DN 40	m	28,000	251,00	7 028,00	21,0
9	K	PK	721 17-4043	DN 50	m	32,000	276,00	8 832,00	21,0
10	K	PK	721 17-4044	DN 70	m	3,000	331,00	993,00	21,0
D	D	D6		kondenzační potrubí plastové PPR - PN 10				9 234,00	
11	K	PK	721 17-4041	DN 32	m	38,000	243,00	9 234,00	21,0
D	D	D7		Vyvedení odpadních výustek				1 947,00	
12	K	PK	721 19-4104	DN 40	ks	12,000	42,00	504,00	21,0
13	K	PK	721 19-4105	DN 50	ks	16,000	46,00	736,00	21,0
14	K	PK	721 19-4105.1	DN 70	ks	4,000	56,00	224,00	21,0
15	K	PK	721 19-4109	DN 100	ks	7,000	69,00	483,00	21,0
D	D	D8		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech				980,00	
16	K	PK	721 29-0111	do DN 125	m	52,000	16,40	852,80	21,0
17	K	PK	721 29-0112	do DN 200	m	6,000	21,20	127,20	21,0
D	D	D9		kouřem				5 468,40	
18	K	PK	721 29-0123	do DN 300	m	279,000	19,60	5 468,40	21,0
D	D	D10		Dotávka plastových tvarovek				13 977,00	
19	K	PK	Nabídková cena	Manžeta pro připojení klozetu a výlevky	ks	7,000	52,00	364,00	21,0
20	K	PK	Nabídková cena.1	Nap. koleno s kloubem pro napojení klozetu	ks	7,000	78,00	546,00	21,0
D	D	D11		Nabídková cena.2				7 340,00	
21	K	PK	Nabídková cena.3	Střešní vtok DN100 se svislým odtokem, s PVC pevnou izolační přír. pro navazování měkkých PVC folií, s el. ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se zachytým košem	ks	2,000	3 670,00	7 340,00	21,0
D	D	D12		Nabídková cena.4				3 031,00	
22	K	PK	Nabídková cena.5	Vodní západ, uzavěrka pro VZT jednotky	ks	7,000	433,00	3 031,00	21,0
23	K	PK	Nabídková cena.6	Připojení pro myčku nebo pračku DN 40	ks	4,000	73,00	292,00	21,0
24	K	PK	Nabídková cena.7	Připojení odpadu pro sušičku DN 40	ks	1,000	73,00	73,00	21,0

25	K	PK	Nabídková cena.6	Lapač sřešních splavenin	ks	2,000	378,00	756,00	21,0
26	K	PK	Nabídková cena.7	Přívzdušňovací hlavice DN 100	ks	1,000	298,00	298,00	21,0
27	K	PK	Nabídková cena.8	HL 807 - Souprava větrací hlavice	ks	1,000	332,00	332,00	21,0
28	K	PK	Nabídková cena.9	HL 810 - Větrací hlavice	ks	3,000	315,00	945,00	21,0
29	D	D11		Čistící kusy na svislém potrubí				600,00	
29	K	PK	Nabídková cena.10	Čistící kus DN 100	ks	5,000	120,00	600,00	21,0
30	D	D12		Montáž a osazení plastového odpadního				3 560,00	
30	K	PK	Nabídková cena.11	příslušenství	ks	40,000	89,00	3 560,00	21,0
31	D	D13		Vsazení odbočky do stáv. potrubí ležatého				5 300,00	
31	K	PK	721 11-0952	DN 125	ks	2,000	2 650,00	5 300,00	21,0
32	D	D14		Napojení potrubí do stávající šachty				352,00	
32	K	PK	Nabídková cena.12	DN 125	ks	1,000	352,00	352,00	21,0
33	D	D15		Přeřezání stávajícího kanalizačního potrubí				1 210,00	
33	K	PK	721 14-0925	do DN 100	ks	22,000	55,00	1 210,00	21,0
34	D	D16		Propojení stávajícího potrubí svislého				3 143,00	
34	K	PK	721 17-0962	DN 50	ks	6,000	171,00	1 026,00	21,0
35	K	PK	721 17-0965	DN 100	ks	8,000	233,00	1 864,00	21,0
36	K	PK	721 17-0966	DN 125	ks	1,000	253,00	253,00	21,0
37	D	D17		Uzátkování hrdla potrubí po demontáži				3 829,00	
37	K	PK	721 10-0911	kanalizačního potrubí	ks	7,000	547,00	3 829,00	21,0
38	D	D18		přeřezání stávajícího litinového potrubí				3 095,00	
38	K	PK	721 14-0925	do DN 100	ks	29,000	55,00	1 595,00	21,0
39	K	PK	Nabídková cena.13	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
40	D	D19		Zemní práce při montáži ležaté kanalizace				21 555,00	
40	K	PK	Nabídková cena.14	Výkop zeminy	bm	45,000	125,00	5 625,00	21,0
41	K	PK	Nabídková cena.15	Obsyp pískem	bm	45,000	98,00	4 410,00	21,0
42	K	PK	Nabídková cena.16	Zásyp výkopu	bm	45,000	116,00	5 220,00	21,0
43	K	PK	Nabídková cena.17	Stavební práce při montáži kanalizace	hod	30,000	210,00	6 300,00	21,0
44	D	D20		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				3 201,19	
44	K	PK	998 72-1202	v objektech do 12 m	%	1 808,584	1,77	3 201,19	21,0
45	D	D21		722 - VODOVOD				248 591,37	
45	K	PK	Nabídková cena.18	DN 20	m	222,000	228,00	50 616,00	21,0
46	K	PK	Nabídková cena.19	DN 25	m	108,000	234,00	25 272,00	21,0
47	K	PK	Nabídková cena.20	DN 32	m	185,000	286,00	52 910,00	21,0
48	K	PK	Nabídková cena.21	DN 40	m	49,000	328,00	16 072,00	21,0
49	K	PK	Nabídková cena.22	DN 50	m	18,000	459,00	8 262,00	21,0
50	D	D23		Přípojky ke strojům a zařízením				6 840,00	
50	D	D24		vyvedení a upnutí výpustek				6 840,00	
50	K	PK	722 19-0401	DN 15	ks	57,000	120,00		21,0
51	D	D25		Armatury závitové s jedním závitem				1 700,00	
51	K	PK	722 22-0111	G 1/2"	ks	17,000	100,00	1 700,00	21,0
52	D	D27		nástěnký pro baterii				4 060,00	
52	K	PK	722 22-0121	G 1/2"	ks	20,000	203,00	4 060,00	21,0
53	D	D28		Montáž armatur závitových s 1 závitem				165,00	
53	K	PK	722 22-9101	DN 15	ks	3,000	55,00	165,00	21,0

[illegible]

84	D	K	D46	Umývadla z bílého diturvitu demontáž	ks	6,000	84,00	504,00	21,0
	K	PK	725 21-0821					504,00	
85	D	D47	Zápachová uzávěrka	ks	6,000	9,00	54,00	21,0	
	K	PK	725 86-0811					54,00	
86	D	D48	Baterie umývadlová a dřezová demontáž	ks	6,000	49,00	294,00	21,0	
	K	PK	725 82-0802					294,00	
87	D	D49	Sprchová vanička demontáž	ks	1,000	51,00	51,00	21,0	
	K	PK	725 24-0811					51,00	
88	D	D50	Baterie sprchová demontáž	ks	1,000	119,00	119,00	21,0	
	K	PK	725 84-0851					119,00	
89	D	D51	Dřez jednodílný v lince demontáž	ks	1,000	79,00	79,00	21,0	
	K	PK	725 31-0821					79,00	
90	D	D52	Keramická výlevka demontáž	ks	1,000	124,00	124,00	21,0	
	K	PK	725 33-0820					124,00	
91	D	D53	Baterie dřezová nástěnná demontáž	ks	2,000	48,00	96,00	21,0	
	K	PK	725 82-0801					96,00	
92	D	D54	Závěsný klozet Nabídková cena.28 dodávka	ks	9,000	1 450,00	13 050,00	21,0	
	K	PK						13 050,00	
93	D	D55	Nosný prvek pro WC ovládání zepředu Nabídková cena.31 Sedátko s antibakteriální úpravou	ks	9,000	570,00	5 130,00	21,0	
	K	PK						5 130,00	
94	D	D56	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.32 Souprava pro odhlučnění	ks	9,000	102,00	918,00	21,0	
	K	PK						918,00	
95	D	D57	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.33 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
96	D	D58	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.34 polosloup	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
97	D	D59	Baterie umývadlová stojánková páková Nabídková cena.28 dodávka	ks	12,000	1 450,00	17 400,00	21,0	
	K	PK						17 400,00	
98	D	D60	Výlevka diturvitová Nabídková cena.36 Sifon DN 40 plastový	ks	1,000	125,00	125,00	21,0	
	K	PK						125,00	
99	D	D61	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.37 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
100	D	D62	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.38 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
101	D	D63	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.39 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
102	D	D64	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.40 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
103	D	D65	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.41 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
104	D	D66	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.42 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
105	D	D67	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.43 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
106	D	D68	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.44 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
107	D	D69	Baterie umývadlová stojánková páková Nabídková cena.28 dodávka	ks	12,000	1 450,00	17 400,00	21,0	
	K	PK						17 400,00	
108	D	D70	Výlevka diturvitová Nabídková cena.36 Sifon DN 40 plastový	ks	1,000	125,00	125,00	21,0	
	K	PK						125,00	
109	D	D71	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.45 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
110	D	D72	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.46 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
111	D	D73	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.47 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
112	D	D74	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.48 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
113	D	D75	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.49 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
114	D	D76	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.50 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
115	D	D77	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.51 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
116	D	D78	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.52 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
117	D	D79	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.53 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
118	D	D80	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.54 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
119	D	D81	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.55 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
120	D	D82	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.56 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
121	D	D83	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.57 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
122	D	D84	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.58 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
123	D	D85	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.59 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
124	D	D86	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.60 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
125	D	D87	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.61 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
126	D	D88	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.62 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
127	D	D89	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.63 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
128	D	D90	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.64 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
129	D	D91	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.65 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
130	D	D92	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.66 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
131	D	D93	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.67 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
132	D	D94	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.68 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
133	D	D95	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.69 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
134	D	D96	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.70 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
135	D	D97	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.71 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
136	D	D98	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.72 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
137	D	D99	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.73 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
138	D	D100	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.74 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
139	D	D101	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.75 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
140	D	D102	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.76 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
141	D	D103	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.77 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
142	D	D104	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.78 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
143	D	D105	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.79 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
144	D	D106	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.80 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
145	D	D107	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.81 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
146	D	D108	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.82 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
147	D	D109	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.83 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
148	D	D110	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.84 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
149	D	D111	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.85 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
150	D	D112	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.86 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
151	D	D113	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídková cena.87 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
152	D	D114	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.88 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
153	D	D115	Umývadlo z bílého diturvitu - 60 cm Nabídková cena.89 dodávka včetně upevnění	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	21,0	
	K	PK						2 480,00	
154	D	D116	Umývatko z bílého diturvitu JIKA Nabídková cena.90 dodávka včetně upevnění	ks	1,000	490,00	490,00	21,0	
	K	PK						490,00	
155	D	D117	Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm Nabídk						

115	K	PK	Nabídková cena.28 dodávka	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	21,0
116	K	PK	Nabídková cena.37 plastová mřížka sklopná	ks	2,000	290,00	580,00	21,0
117	K	PK	725 11-3121 montáž vylevky	ks	2,000	638,00	1 276,00	21,0
	D	D61	Splachovací nádržka vysokopoložená				2 200,00	
118	K	PK	Nabídková cena.38 dodávka včetně propojovacího potrubí	ks	2,000	890,00	1 780,00	21,0
119	K	PK	725 11-3101 Montáž splachovacích nádržíek	ks	2,000	210,00	420,00	21,0
	D	D62	Baterie nástěnná páková s prodlouženou hrušičkou				3 256,00	
120	K	PK	Nabídková cena.28 dodávka	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	21,0
121	K	PK	725 82-1411 montáž nástěnných baterií	ks	2,000	178,00	356,00	21,0
	D	D63	Pisořárový záchodek keramický s automatickým splachováním včetně sifonu				10 995,00	
122	K	PK	Nabídková cena.28 dodávka	ks	5,000	1 450,00	7 250,00	21,0
123	K	PK	725 12-2002 montáž pisoárů	ks	5,000	660,00	3 300,00	21,0
124	K	PK	725 86-9218 montáž zápachových uzávěrek	ks	5,000	89,00	445,00	21,0
	D	D64	Nosný prvek pro pisoár				9 695,00	
125	K	PK	Nabídková cena.28 dodávka	ks	5,000	1 450,00	7 250,00	21,0
126	K	PK	Nabídková cena.39 Montáž	ks	5,000	489,00	2 445,00	21,0
	D	D65	Zdroj pro ovládání pisoáru				3 915,00	
127	K	PK	Nabídková cena.40 1/20 - dodávka	ks	3,000	1 020,00	3 060,00	21,0
128	K	PK	Nabídková cena.39 Montáž	ks	3,000	285,00	855,00	21,0
	D	D66	Urínálová dělicí stěna				3 750,00	
129	K	PK	Nabídková cena.28 dodávka	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	21,0
130	K	PK	Nabídková cena.39 Montáž	ks	2,000	425,00	850,00	21,0
	D	D67	Sprchová vanička keramoická včetně upevnění				20 406,00	
131	K	PK	Nabídková cena.41 čtříkruh 900 mm - dodávka	ks	2,000	3 990,00	7 980,00	21,0
132	K	PK	725 24-9101 montáž vaničky	ks	2,000	863,00	1 726,00	21,0
133	K	PK	Nabídková cena.42 Sprchové dveře prosklené	ks	2,000	4 190,00	8 380,00	21,0
134	K	PK	725 24-9103 montáž sprchových dveří	ks	2,000	802,00	1 604,00	21,0
135	K	PK	Nabídková cena.43 Vaníkový sifon s krytkou leštěnou nerez mřížkou o průměru 90 mm	ks	2,000	269,00	538,00	21,0
136	K	PK	725 86-9218 montáž zápachových uzávěrek	ks	2,000	89,00	178,00	21,0
	D	D68	Sprchová vanička keramická včetně upevnění				15 622,00	
137	K	PK	8.5209.1 1200x900 mm - dodávka	ks	2,000	6 590,00	13 180,00	21,0
138	K	PK	725 24-9101 montáž vaničky	ks	2,000	863,00	1 726,00	21,0
139	K	PK	2.9498.3 sifon pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm včetně krytky	ks	2,000	269,00	538,00	21,0
140	K	PK	725 86-9218 montáž zápachových uzávěrek	ks	2,000	89,00	178,00	21,0
	D	D69	Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou				7 872,00	
141	K	PK	Nabídková cena.28 dodávka	ks	4,000	1 450,00	5 800,00	21,0
142	K	PK	Nabídková cena.44 Sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprch. nerezová hadice, sprch. tyč 60 cm), chrom	ks	4,000	329,00	1 316,00	21,0
143	K	PK	725 84-1411 montáž baterií sprchových	ks	4,000	189,00	756,00	21,0
	D	D70	Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou, sprchová sada s tyčí				3 278,00	
144	K	PK	Nabídková cena.28 dodávka	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	21,0
145	K	PK	725 84-1411 montáž baterií sprchových	ks	2,000	189,00	378,00	21,0
	D	D71	Kuchyňský dřez součást kuchyňské linky				628,00	
146	K	PK	725 31-2111 montáž dřezů	ks	1,000	418,00	418,00	21,0
147	K	PK	Nabídková cena.45 Zápachová uzávěrka DN 50	ks	1,000	121,00	121,00	21,0
148	K	PK	725 86-9204 montáž zápachových uzávěrek	ks	1,000	89,00	89,00	21,0

180	K	PK	Nabídková cena.54 DN 25 - 20mm	m	11,000	38,00	418,00	21,0
181	K	PK	Nabídková cena.55 DN 32 - 25mm	m	82,000	45,00	3 690,00	21,0
182	K	PK	Nabídková cena.56 DN 40 - 40mm	m	7,000	62,00	434,00	21,0
183	K	PK	Nabídková cena.57 DN 50 - 40mm	m	9,000	86,00	774,00	21,0
	D	D86	Kaučuková návleková izolace - studená voda				13 332,00	
184	K	PK	Nabídková cena.58 DN 20 - 13mm	m	10,000	9,00	90,00	21,0
185	K	PK	Nabídková cena.59 DN 25 - 13mm	m	12,000	13,00	156,00	21,0
186	K	PK	Nabídková cena.60 DN 32 - 13mm	m	56,000	15,00	840,00	21,0
187	K	PK	Nabídková cena.61 DN 42 - 13mm	m	42,000	22,00	924,00	21,0
188	K	PK	Nabídková cena.62 DN 50 - 13mm	m	9,000	34,00	306,00	21,0
189	K	PK	713 46-3211 Montáž izolace tepelné	bm	324,000	34,00	11 016,00	21,0
	D	D87	Přesun hmot pro tepelné izolace				589,41	
190	K	PK	998 71-3202 v objektech do 12 m	%	302,264	1,95	589,41	21,0
	D	D88	NÁTERY				1 692,00	
	D	D89	Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický				1 692,00	
191	K	PK	783 22-6100 základní	m2	9,000	51,00	459,00	21,0
192	K	PK	783 22-5100 krycí s 1x emailováním	m2	9,000	137,00	1 233,00	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>765 877,75</u>	

