~ et POLICEJNI PREZIDIUM CESKE REPUBLIKY

Sprava logistického zabezpeceni

- C. j.:PPR-4745-33/CJ-2016-990656

- SMLOUVA O DILO

: na realizaci stavebnich uprav akce s nazvem ,,Rekonstrukce vstupni haly véetné
}‘ vymeény vytaht - Praha, Strojnicka 935/27

-
[,A | . Clanek L.
| ] Smluvni strany
™ objednatel: Ceska republika - Ministerstvo vnitra

- se sidlem: Praha 7, Nad Stolou 936/3, PSC 170 34

zastoupen: Mgr. Jaromirem Bischofem, feditelem Spravy logistického
zabezpeéeni Policejniho prezidia Ceské republiky
adresa pro dorucovani: Sprava logistického zabezpeceni Policejniho prezidia CR,
Praha 5, Nadrazni 16, PSC: 150 05, P. 0. BOX 6
ICO: 000 07 064
DIC: CZ00007064
Bankovni spojeni: Ceska narodni banka
Cislo uétu: 5504881/0710
Ve vécech technickych Ing. Tomas Nushart
telefonni Cislo: 974 884 682, +420 728 368 668
faxové Cislo: 974 884 421
e-mail: tomas.nushart@pcr.cz
Ve vécech BOZP Bc. Lucie Holubova
telefonni &islo: 974 884 571
e-mail: lucie.holubova@pcr.cz
[ Ve vé&cech PO Mgr. Bc. Jan Splichal
" telefonni ¢islo: 974 884 439, +420 603 190 903
e-mail: slzpp.pozarniochrana@pcr.cz

(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel: ROYAL DIAMOND - stavebni spole¢nosts. r. o.
I se sidlem: Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
; kontaktni adresa: Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Z?stoupen: Ing. Josefem Zahofikem, jednatelem spole¢nosti
ICO: 47122 439
DIC: CZ47122439

bankovni spojeni: GE Money Bank, a. s.




cislo uctu: 804 607 684/0600

kontaktni osoba: Jindfich Stejskal, stavbyvedouci
e-mail: info@royaldiamond.cz
telefon: +420 606 636 632

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 13
(dale jen ,zhotovitel”)

uzaviraji podle ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012Sb., ob&ansky zakonik, ve
pozdé&jsich predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik“) a zakona &. 137/2006 Sb., o vej
zakazkach (dale jen ,zakon o vefejnych zakazkach®) tuto smlouvu o dilo (d§
~,Smlouva®).

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé a v souladu s vysledky veiejné z
s nazvem ,,Rekonstrukce vstupni haly vcetné vymény vytaha - Praha, Str
935/27“, ktera byla zvefejnéna pod Cislem jednacim PPR-4745-6/CJ-2016-9
dne 28. 04. 2016 (dale jen ,verejna zakazka“), v jejimz ramci byla nabidka zhof
vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby plnil
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, ktere by bra
omezovaly plnéni jeho zavazkl a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni z
obecné zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dosta
zpUsobem seznamil s mistem pInéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady pre
objednatelem a pokyny sdélenymi objednatelem a proved! jejich kontrolu a pro
ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenduiti, neupiné
pfipominky a jiné jejich nedostatky,

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by prekazela fa
zahajeni, provadéni a dokonceni plnéni pfedmétu dila dle této smlouvy,

c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy zadné nedostatky Ci rozpory v pr
dokumentaci a vykazu vymér ¢&i jiné vady, které by neumoziiovaly pr
predmétu dila dle této smlouvy,

d) neshledal Zadné zavady v rozsahu svého pInéni, které by branily spinéni 8
dokoncéeni dila, jeho bezvadného provozu, nebo by byly vrozporu s§
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi predpisy, technickymi
nebo pozadovanou Urovni vysledné kvality ¢i parametry dila,

e) ma k dispozici véechny podklady a informace potiebné k provedeni a do
dila.

3. Zhotovitel objednateli odpovidad za veskeré po podpisu této smlouvy zjisté
rozpory ¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podl
ustanoveni smlouvy pred jejim podpisem.

Clanek IL.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit a predat radnée, ve
sjednané kvalité, bez zjevnych vad a nedodélki dilo specifikované v ¢lanku
smlouvy.
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Predmétem smiouvy je rovnéz zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za fadné a vcas
zhotovené a pfedané dilo sjednanou cenu.

w

Clanek lil.
Specifikace dila

Predmétem plnéni dle této smiouvy je rekonstrukce vstupu a vstupni haly vieing vymeény
2ks vytahU v objektu na adrese Strojnicka 935/27, Praha 7, parc. ¢ 1547/4, k. u
Holesovice.

Dilem se rozumi zejména:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou, zadavaci dokumentaci a projektovou
dokumentaci pfedanou zhotoviteli objednatelem,

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 3ks tisténych paré +
digitalni forma.

Blize je dilo specifikovano:

a) projektovou dokumentaci ,Rekonstrukce vstupu a vstupni haly”, zpracovanou Ing.

arch. Michaelou Dvofakovou, Veverkova 1, 170 00 Praha 7, unor 2016, zodpovédny
projektant Ing. arch. Michaela Dvorfakova, autorizovany architekt, CKAIT 03320.

b) cenovou nabidkou zhotovitele pro uzavieni této smlouvy ze dne 18. kvétna 2016,
kterd je nedilnou soucasti smlouvy jakoZto piiloha €. 1 — Kryci list cenove nabidky
zhotovitele a pfiloha &. 2 — Ocenény soupis praci, dodavek a sluZeb.

Zhotovenim stavby se rozumi:

a) stavebni i technologicka ¢ast stavby provedena dle projekiové dokumentace,

o

Uplné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montazZnich praci,

.

)
)
) dodavky potfebnych materiall, stroju a zafizeni nezbytnych pro fadné dokondeni dila,
)

e O

provedeni véech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci,
jejichz provedeni je pro fadné dokoncéeni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,
napojeni na pfipojovaci body, zfizeni zaboru a povoleni, do¢asna dopravni opatfeni,
bezpeénosti opatfeni, ochrana stavajicich inzenyrskych siti, apod.).

Zhotoveni dila dale zahrnuje i

a) zajisténi veskerych nezbytnych prizkumd nutnych pro fadne provedeni a dokonéeni
dila,

b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité
die zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon®) a jeho provadécich
predpist a zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o zajisténi
BOZP“) a jeho provadécich pfedpisl, zejména nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. a dle

této smlouvy,

c) zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizaéniho a stavebné technologickeho
charakteru k fadnému provedeni dila,




d) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpetnostnimi opatfenimi
a majetku,

e) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suli n
uhrazeni poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakor
odpadech, ve znéni pozdéjéich predpisu (dale jen ,zakon o odp
dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zakonem o odpad

fizeni,

f) uvedeni vsech povrchu dotéenych stavbou do puvodn
chodniky, zelen),

s
i

g) pravidelny pribézny uklid stavby a stavenisté a véech ploch dotéenych stavbol

e
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h) Uklid stavenisté pred protokolarnim pfedanim a prevzetim dila, opat

zabranéni éifeni prachu a hlukuy,

i) zajisténi bezpecnosii prace a ochrany Zivotniho prostiedi v soul
pravnimi pfedpisy, zejména zakonikem prace, zakonem o zajisiéni
provadécimi pfedpisy,

i) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a
véetné Uhrady vyméfenych poplatkl a najemného,

k) vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle stavebniho zako
k vyhlasce ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a predani
objednateli pfi pfedani a prevzeti dila,

l) odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pii zavérecné kontrolni prohlidee sta

m) provedeni zkousek dila, véetnd vystaveni dokladl o jejich provedeni, p
atestl a revizi podle norem €SN a pfipadnych jinych pravnich nebo te
pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru dila, péce on
objekty a konstrukce stavby, jejich odetfovani, pojisténi atd,,

n) zajisténi privodni technicke dokumentace, zkudebnich protokolu,
atest) a doklad(i die zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavc
o zmé&né a doplnéni nékterych zékonu, ve znéni pozdéjsich pfedpi
,OTP*), prohlageni o shodé, seznam doporuc¢enych nahradnich diiu,
ochranné a bezpeénostni pomucky ve dvou vyhotovenich.

Zhotoveni dila zahrnuje déle zpracovani dokumentace skuteéného provede
Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli predana v 3 v/
v tisténé formé a 3 na CD v digitalni formé (ve formatu PDF a formatu zprac
DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebnim zakonem a provadéci i
zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., a pfilohou &. 7 k této vyhlasce. Zhotovit
do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimz doslo v pribehu zh
Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentac
provedeni stavby pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje:

a) umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby die ustan
anasl. stavebniho zakona a zajistit uCast stavbyvedouciho na
kontrolnich dnech stavby,

b) neobtézovat okolni zastavbu hlukem, zapachem, svétlem, prachem apod.



c) neprekradovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich a svatcich po cely den,
ve vsedni den od 18:00 hodin do 7:00 hodin.

8. Dilo bude provadéno v sidle Policejniho prezidia CR, na adrese Strojnické 935/27, Praha
7, parc. & 1547/4, kat. dzemi Holesovice.

9. Terminy pro provedeni dila:
a) detailni harmonogram realizace stavby je nedilnou soucasti télo smiouvy jakoZic
pfiloha €. 3
b) termin dokonceni stavby je do étyf mésich od podpisu smiouvy.

W

Clanek IV,
Termin plnéni

it

. Objednatel vyzve pisemné zhotovitele k prevzeli stavenisté. Zhotovitel musi stavenisté
pfevzit nejpozdéji do 3 dnu od doruceni pisemné vyzvy. O pfedani a pfevzeti stavenisté
bude pofizen plfedavaci protokol.

o

. Zhotovitel se zavazuje zahajit stavebni prace na dile do 5 dnl od dne prevzeli stavenisté.

. Termin zhotoveni a pfedani fadné zhotoveného dila je nejpozdéji do &tyf mésich od
podpisu smiouvy.

(e8]

L

. Termin dokonceni je mozné zkratit, nesmi vSak dojit k nedodrzeni technologickych 1hit a
ani ke zhordeni kvality nebo rozsahu dila.

1

. Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu pfedpokladaneho terminu
zahajeni doby pinéni, a to v dusledku legislativnich pfekaZek na strané objednatele,
pficemzZ zhotovitel je povinen na tento poZadavek objednatele bezpodminetné a bez
dalgich pozadavkl, zejména bez Upravy rozsahu dila a ceny dila, neni-li dale uvedeno

jinak, pfistoupit.

6. Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo | pfed terminem plnéni.

.\!‘1

. Vécny a Casovy pribéh stavby bude uréen harmonogramem stavby, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy.

Clanek V.
Cena dila

1. Smluvni strany se dohodly, Ze za dilo fadné zhotovené a pfedané podle této smlouvy
objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila ve vy3i 13 926 751,00,- K¢ bez DPH
(slovy: tfinactmilionidevétsetdvacetSesttisicsedmsetpadesatjednakorunceskych)
jako cenu nejvyse pfipustnou, tj. 16 851 369,00,- K¢ vé. DPH
(slovy: sestnactmilionlosmsetpadesatjednatisictiistaSedesatdevétkorunceskych),

pfi sazbé DPH ve vysi 21 %, pficemz sazba DPH bude v pfipadé jeji zmény stanovena
v souladu s pravnimi pfedpisy platnymi ke dni plnéni.
2. Prisluéna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Gétovana dle platnych predpisti CR

v dobé zdanitelného pinéni. U stavebnich praci nevystupuje objednatel (pfijemce plnéni)
jako osoba povinna k dani.




3. Cena byla dohodnuta na zakladé zhotovitelem ocen&ného polozk
ktery byl soucasti nabidky zhotovitele ze dne 18. 5. 2016, Pfipadné ¢
opomneni, chyby a nedostatky polozkového rozpoctu nemaji v Zadr
smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smiouvy, rozsah piné
na dalsi ujednani smiuvnich stran v této smlouveé. PoloZkovy rozpodet bud
k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za ugelem dilgi fakturace, resp
pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni o
praci a sluzeb, které bude podkladem pro mésiéni fakturaci zh
rozpoCet bude slouzit rovnés jako cenova Uroven pro "dodatecné

LI R

viceprace" a 'ménéprace”. Ocenény soupis praci s dodavek, jenz by

zhotovitele, tvofi pfilohy é. 2 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovér

o o T,

Jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

4. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dilg \
Clanku 1. teto smiouvy. Sjednana cena obsahuje i predpokiadané nakia
vyvojem cen, a to a% do terminu protokolarniho predani a prevzeti
dila dle této smlouvy.

5. Cena rovnéz zahrnuje naklady na vypracovani dokumentace skut
stavby, naklady na zafizeni stavenisté, naklady na odvoz 2 likvidaci odpadt
skladky suté a vybouranych hmot, naklady na zhotovovani vyrobu, obs
veéci, zafizeni, material(, dodavek, naklady na pripadné dopravni :
schvalovaci fizen, pojisténi, poplatky, naklady na zfizeni identifikacni
a jakékoliv dalgi vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

AN

. Cena dila podle odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou
len za niZe uvedenych podminek:

a) dojde pfed nebo v prubehu realizace dila ke zménam danovych piedpisi
viiv na cenu dila, vtakovém pfipadé bude cena upravena dle saz

z pfidané hodnoty platnych v dobé zdanitelného pinéni za prace nepro
nevyfakturovang,

b) v pfipadé dodateénych stavebnich praci, sluzeb a dodavek poza
objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci,

¢) v pfipadé ménépraci,

7. Dhvodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo
jeho prodlenim s provadénim dila nebo které jsou dusledkem vadného plnéni z
nebo z dhvodu chyb nebo nedostatkl v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyt

dusledkem nepfesného nebo nelplného ocenéni soupisu stavebnich praci, do
sluzeb vé. vykazu vymer.

Clanek V.
Platebni podminky

- Smluvni strany se dohodly na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na
dil¢ich darovych dokladg (déle jen ,faktura“), které budouy vystavovany mé
skuteéné provedenych stavebnich praci, dodavek a slufeb na zaklada objedt
schvalenych zjistovacich protokolt a soupist provedenych stavebnich praci, d
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sluzeb s vyuZitim cenovych Udaji poloZkového rozpoétu zhotovitele (pfiloha &. 2}, pro
ocenéni dokoncenych &asti dila. Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZzkovy soupis
provedenych praci a dodavek a zji§tovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tri
pracovnich dni po skonéeni mésice za plnéni provedené v pfislugném fakturaénim
mesici.

. Osoba povéfena vykonem technického dozoru investora (dale jen technicky dozor

provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb
a zjistovaciho protokolu do péti pracovnich dnd od jejich pfediozeni. Pokud nema
k predioZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu
protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodiené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opacném pfipadé soupis stavebnich praci, dodéavek a sluzeb a zjistovaci protokol
s uvedenim vyhrad vrati ve hité 5 pracovnich dni od obdrzeni (po provedené kontrole)
k prepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedioZit opraveny soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dnii od jejich vraceni
objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o
odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, je
zhotovitel opravnén fakturovat v pfisluném fakituraénim mésici pouze ty prace, dodavky a
sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a

zjistovacim protokolem je zhotovitel opravnén vystavit fakturu.

Fakiury musi byt vystaveny zhotovitelem a predany objednateli nejpozdéji 15. den ode
dne zdanitelného pinéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli
proveést jejich kontrolu.

Faktury musi obsahovat naleZitosti darového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdeéjsich pfedpisl (dale jen ,zakon o DPH). Faktury musi
obsahovat také oznacgeni pfijemce faktury — Policejni prezidium CR, P. O. BOX 6, 150 05
Praha 5.

. Prilohou faktur musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a

sluzeb a zjistovaci protokol, u zavére¢né faktury pak i protokol o predani a pfevzeti dila.
Fakiury budou pfed jejich Uhradou odsouhlaseny technickym dozorem.

. Splatnost faktur je 30 kalendafnich dnli ode dne jejich prokazatelného doruéeni pijemci

faktury. Cena se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ceny dila,
popf. jeho Casti, z bankovniho GCtu objednatele na bankovni et zhotovitele uvedeny ve
smlouvé. Pokud objednatel uplatni narok na odstranéni vady dila, popf. jeho ¢asti, ve
Ihtté splatnosti faktury, neni objednatel povinen az do odstranéni vady dila uhradit cenu
dila, popf. jeho ¢asti. Okamzikem odstranéni vady dila, popt. jeho &asti, zatne bézet nova
Ihata splatnosti. Objednatel mize poZadovat prodiouZeni splatnosti faktur bez uplatnéni
sankci ze strany zhotovitele. V pfipadé pfechodného nedostatku finanénich prostfedkd na
strané objednatele muZe zastupce objednatele poZadat o odklad splatnosti plateb a
zhotovitel je povinen této Zadosti vyhovét bezpodmineéné. Pro tento pfipad je sjednan
nasledujici postup:

v pfipadé kratkodobého nedostatku financnich prostfedkl na stran& objednatele poskytne
zhotovitel objednateli prodiouZzenou Ihitu splatnosti faktur na 60 kalendarnich dnti. Odklad
splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema viiv na termin dokonéeni dila sjednany dle
této smlouvy.

- Je-li opravnénost fakturované castky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna, je

objednatel povinen tuto skute¢nost do sedmi kalendainich dnd pisemné& oznamit a vratit
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1. Pfipadné ménéprace a viceprace vzniklé v pribéhu zhotoveni dila z fitulu p

2. Stanoveni ceny vicepraci a ménéepraci

nespravné vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenim davod(. Zhotovit
povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim noveé faktury bézi nova thina
30 kalendafnich dni. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného
nema narok na trok z prodleni die ¢lanku XXI. této smiouvy.

Objednatel je opravnén pied uplynutim Ihaty splatnosti faktury yratit bez
ktera neobsahuje nalezitosti stanovené touto smiouvou nebo budou-li
chybné. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit
vyhotovit. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni se zaplacenir
&asti dila. Okamzikem doruceni nalezité dopinéné Ci opravené fakiury zz
Ihtita splatnosti faktury v déice 30 kalendarnich dni.

Zhotovitel podpisem této smiouvy prohlasuje, Ze neni veden v registru nespol
platcs DPH vedeném Ministerstvem financi CR. V piipadé, ze bude zhotovitel
zdanitelného pinéni zvefejnén podie § 106a zakona © DPH jako nespolehlivy platc
uvede jiny Géet, nez je uveden v ,Registru platctt DPH® podle § 1092 zaki

objednatel uhradi zhotoviteli, ktery je platcem DPH, pouze zaklad dané
provede dle § 109a zakona o DPH.

. Objednatel neposkytuje jakekoliv zalohy na Uhradu ceny dila, nebo jeji casti

Clanek VIl
Institut ménépraci a vicepraci

objednatele, nebo vznikié z duvodu zmény stavebné technického feseni oproti of
souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou vécne
tasové dokladovany zménovym listem,

a) vpfipadé, ze se zména dila tyka casti stavby, kierd je jiZ poloZzkové 1
nabidkou zhotovitele, pouzije se jednotkova cena z této nabidky,
b) pro préace a dodavky neuvedené v polozkovém rozpottu budou DOUZity
znamé sborniky doporuc¢enych cen (napf. oznadeni sbornikl URS Praha, a
RTS, a. s.) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, snizené

c) pro prace a dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta in
kalkulace nebo hodinové sazba. V pfipadé nutnosti ocenit nékte
nespecifikované smérnymi cenami URS Praha, a. s. bude pro tyto prace
podrobny rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny:

- pfimé naklady (pfimy material (nékupni cena, pofizovaci naklady), mzdov
(pfimé mzdy, odvody), stroje, ostatni pfimé naklady, poddodavky),

- nepfimé naklady (vyrobni, spravni, riziko),
- zisk,
- rezie,

d) k zakladnim nakladim neni zhotovitel opravnén pripocitat pfirazku na podil
rozpoétovych nakladd,




(o

. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskyinout dle niZze uvedenych podminek bankovni

e) stavebni prace a dodavky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem provedeny (ménéprace), budou odeéteny ve wvysi souctu veskerych
odpovidajicich poloZek a nakladi neprovedenych dodavek a praci die poloZkového
rozpoctu.

Provedeni zmény v realizaci stavby je moZné pouze na zakladé objednatelem
schvaleného zménového listu.

Zmény v realizaci stavby provedené na zakladé zménového listu budou zadlenény do
pravniho ramce této smlouvy o dilo samostatnym dodatkem k této smlouvé o dilo.

Fakturace ze strany zhotovitele za uznané viceprace je mozna aZ po schvaleni souhrnu
vicepraci a ménépraci nadfizenymi resortnimi organy objednatele, na jehoz zaklade je
mozné provést dodatek o vypofadani vicepraci a ménépraci k této smiouvé o dilo.

Clanek Vil
Jistota

zaruku za fadné provedeni dila.

Dokladem prokazujicim poskytnuti jistoty ve formé bankovni zaruky je vylucné original
zaruéni listiny vystavené bankou ve prospéch objednatele jako pfijemce zaruky. Z obsahu
zaruéni listiny musi jednoznaéné vyplyvat, Ze banka uspokoji objednatele do vyse Castky

pozadované jistoty.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli nejpozdéji do 20 kalendafnich dnu ode dne
uzavieni této smlouvy prediozi bankovni zaruku za fadné provedeni dila (fj. zejména za
dodrzeni smiuvnich podminek a doby pinéni dila) ve vysi odpovidajici 5 % z celkové ceny
dila véetné DPH, tj. ve vy8i 842 568,00 K&. V pfipadé prodieni s pfediozenim bankovni
zaruky o vice nez 14 kalendainich dnl vznikd objednateli narok na odstoupeni od
smlouvy. Pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, Ze zhotovitel nedodrzi smluvni podminky, nespini terminy provadéni dila
podle harmonogramu nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpUsobenou skodu Ci
smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smiouvy povinen. Pred
uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou
zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v phvodni vysi bankovni
zaruky, vZdy nejpozdgji do 7 kalendafnich dnli od jejiho Upiného vycerpani. Bankovni
zaruka bude v platnosti po dobu pinéni dle této smlouvy.

Zhotovitel se nemlZe domahat nahrady $kody ani jakéhokoliv jiného naroku pro
neopravnéné éerpani bankovni zaruky, pokud byl na zévady v provadeni dila nebo na
vyskyt vad, které byly dlvodem ¢&erpani zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladne
neodstranil nebo dostateéné nezdivodnil nebo neprokazal, ze nenastaly.




Clanek IX.
Odborna zpdsobilost zhotovitele

Vedeni stavby

a) realizace stavby bude vedena stavbyvedoucim, osobou
ustanoveni § 160 stavebniho zékona

b) osoba odborne zplisobila miize delegovat vykon své funkce na d

osoby odborné nezplsobilé - zaméstnance firmy nem(ize byt f
pfenesena.

Clanek X.
Projekt organizace vystavby — pozadavky objednateie

Stavba bude provadéna bez pleruseni pracovniho provozu objed
pohybu osob, které jsou v zamé&stnaneckém &i obdobném pOMer v

plneni jeho béznych pracovnich Ukonl, a za béZného pohybu vefejnc =
gastech objektu PP CR.

Zhotovitel zajisti, Ze provadéné stavebni prace podstatné neo
objednatele.

Zhotovitel je povinen respektovat provozni fad objektu objednatele.

Zhotovitel je povinen stavenisté fadné oznaéit a zabezpedit proti vstupu neo
osob. V prubéhu realizace stavby zajistit pozadavky dané obecné platnou
pro BOZP, PO, OZP.

v prubéhu realizace dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Povodce
zhotovitel.

Clanek XI.
Soucinnost objednatele
Pracovni doba zhotovitele bude vychéazet z nize uvedenych regulativll objedn

a) po dobu stavby bude objednatelem vydan upraveny provozni fad p
realizace dila a provozu objektu PP CR; objednatel zajisti proskoleni
pracovnikl zhotovitele,

b) provadéni praci bude probihat pouze v pracovni dny v €asech 7:00 - 17:00

Objednatel zajisti zhotoviteli pfistup a rozvinuti nezbytné nutného zafizeni st
pozemku PP CR.

Zafizeni staveni$té — objednatel poskytne zhotoviteli:

a) plochy v mife nezbytné nutné pro zafizeni staveniété zhotovitele i
vzajemné dohody, ve vazbé na plan organizace vystavby a hat
zpracovany zhotovitelem,



>

b) napojovaci body pro odbér silové elektfiny a vody, méfict pfistroje zajisti a osadi
zhotovitel sam na své naklady,

c) odbér el energie a vody véetné zplsobu thrady naklad( bude fegen 1 samostatnym
smiuvnim vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Tento zavazkovy vziah je
zhotovitel povinen uzaviit nejpozdéji ke dni predani stavenisté. PouzZitou elektrickou
energii, vodu, teplo, pfipadné veskeré ﬂakﬂady na zimni opatfeni pro potieby stavby
hradi zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel si na své naklady osadi vlastni méreni.

d) zhotovitel zfidi viastni mobilni sociaini zafizer ni jako soucast zafizeni stavenisté.

Clanek Xil.
Projektova dokumentace

1. Projekiova dokumentace k dilu, potfebna k pinéni smiouvy ze strany zhotovitele, bude
zhotoviteli pfedana do 5 dnll od uzavfeni této smiouvy. O pfedani a prevzeti projektoveé
dokumentace bude pofizen zapis.

2. Projektova dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou
posuzovat pfipadné zmény vécného rozsahu a technického feseni dila.

3. V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové casti projekiu a jeho
technickych specifikacich a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu
vymeér, bude platit vymezeni dila v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé&. vykazu
vymer.

4. Objednatel je opravnén i v prib&hu provadéni dila pozadovat zamény materialll a
technologii oproti plvodné navrZenym a sjednanym materialim a technologiim v
projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto zameény pfistoupit. Zhotovitel bude
pfi vybéru subdodavatell pfihlizet k doporudeni objednatele. PoZadavek na zaménu
materiall a technologii musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych
zbytecné prokazatelné vynalozenych nakladi, pokud j jiz puvodni material nebo technologii
zajistil.

Clanek XIii.
Kontrola provadéni dila

1. Kontrola prib&hu praci a dodavek zhotovitele na dile bude vykonavana v rezimu
pravidelnych kontrolnich dnd stavby, které se budou konat minimalné jedenkrat tydné
vmisté stavby. Termin pravidelnych kontrolnich dnu stavby bude obéma stranami
dohodnut v ramci pfedani — pfevzeti stavenisté. Z kontrolnich dno stavby bude pofizovan
pisemny zapis odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

2. Objednatel muze kdykoliv b&hem pinéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru a takovou delegaci
pravomoci muze také kdykoliv zrusit. Technicky dozor je opravnén ke vSem pravnim
ukonim za objednatele, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, Ze
musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové omezeni vyslovné
dano, méa se za to, Ze objednatel technicky dozor zmocnil ke v8em Ukontm nutnym k
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vykonu jeho prav a povinnosti bez jakychkoliv omezeni.

& 90/2012 Sb.. o obchodnich spoleénostech a druzstvech, ve Znéni po

Zhotovitel se zavazuje pfedkiadat objednateli na jeho Zadost
o pribéhu a rozsahu praci v ramci zhotoveni dila, a to nejpozdéji do
od doruceni zadosti objednatele, kiera muze byt u¢inéna a doru
kontaktniho e-mailu nebo faxu.

[N

4 U stavebnich konstrukci dila, které budou zakryty dalsim stavebnim postuy
zhotovitel objednatele, pfed definitivnim zakrytim téchto ¢asti stavby, ke Kkor
radného provedeni. O této kontrole bude proveden zapis do stavebniho de

je povinen odstranit pfipadné nedostatky na téchto konstrukcich zjisténé

ik

v co mozna nejkratdi dobé, a to tak, aby jejich odstranovani nezpus
zdrzeni pfi zhotoveni dila.

Clanek XIV.
Podminky provadéni dila

5

1. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, cené, kvalité a termine
dokumentaci a touto smlouvou.

{

2. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu |
dale za ochranu vedkerych vyrobk{, nafadi a materialu, kieré dopravi n:
tuto ochranu zajistuje na své viastni naklady.

o kterém je v dobé uZiti znamo, ze je skodlivy, véetné materiall, o nichz b
na zakladé svych odbornych znalosti védét, ze jsou dkodlivé. Zhotovite
k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci €
privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych piedpisu

4. Bez pisemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmi byt pouZity
a technologie, nez které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musi
parametry vyrobk( a materiall uvedenych v projektové dokumentaci a vykazu

5. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu ustan
ob&anského zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skuteénost oznami
technickému dozoru pisemné zapisem do stavebniho deniku. Prerusit pré/
s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel souhlas ols
Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti
opravnén prerusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avéak je
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel
stavebniho deniku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, ktere bu
pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu
dozor ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor k proy
stanovené lhité, kterda nebude krat$i nez 5 dnq, nedostavi, ackoliv byl
vyzvan, je povinen hradit naklady dodateéného odkryti, pokud takové odk
Zjisti-li se vdak, ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodatél
zhotovitel.

6. Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:




a) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpoveédny za zajisténi bezpeénosti prace,
provozu technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich
a organizaCnich podminek, zajistujicich zachovani plynulosti a bezpeénosti
dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen
dodrzovat zakonik prace, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe iz
ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpi isy. Zhotovitel je povinen vyprac
stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni
povinen je viditelné na stavenisti umistit,

o
e

zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti die zakona o zajistént BOZP
a provadecich pfedpisti a dodrzovani piedpis( zpracovanych dle predchoziho
odstavce i u svych subdodavatell a jinych osob, které se osobné podili na
zhotoveni stavby,

¢c) zhotovitel odpovida za odbornou zplsobilost pracovnikl v profesich, jez
vykonavaji, a za to, Ze maji potiebné specialni zkousky k jejich vykonu, které jsou
platné po celou dobu vykonu dotéené profese,

d) dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejic
s provadénim dila je zhotovitel povinen zabezpedit vysetfeni Urazu a sepsani
pisluéného zéznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
souéinnost.

Postup praci bude realizovan dle dohody s uZivatelem, ktery bude véas zhotovitelem
informovan o postupu praci, aby mohl véas zajistit pfipadné vyklidit potfebné prostory
pro umoznéni realizace provadénych stavebnich praci. Realizace dila bude provadéna s
chledem na provoz PP CR s tim, Ze bude zamezeno ohrozeni zdravi pracovnik(. Pfi
realizaci zhotovitel zajisti max. oddéleni ostatnich prostor od stavenisté, aby nedoslo k
poskozeni zafizeni PP CR zejména prachem pfi bouracich pracich, dale zajisti
kazdodenni klid stavenisté a pfistupovych cest.

Clanek XV.
Stavenisteé

. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. O jeho predani a pfevzeti vyhotovi smiuvni strany
podrobny pisemny zépis — protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
smiuvnich stran. Pfedani a pfevzeti stavenisté bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

2. Pred zahajenim praci nejpozdé&ji 3 dny pfed predanim a prevzetim pfeda zhotovitel:

a) jmenny seznam pracovnikl / jméno, pfijmeni, &islo identifikacniho priukazu — OP,
pas, adresa trvalého bydlisté/,

b) vozidla zhotovitele - tovarni znacka a registracni ¢&islo vozidel zhotovitele
vjizdéjicich do aredlu PP CR.

Pracovnici zhotovitele musi byt bez zadznamu v trestnim rejstfiku. Pracovnici zhotovitele
a pracovnici jeho subdodavatele budou pro pohyb v arealu PP CR viditelné oznaceni
reflexni vestou s oznacenim firmy zhotovitele.
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Clanek Xvi,
Stavebnj denik




predmétem zajmu, nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Zapisy do
stavebniho deniku mizZe provadét pouze stavbyvedouci, zastupce objednatele ve vécech
technickych, pfipadné jiny objednatelem povéfeny zdastupce, zpracovatel projekiové
dokumentace nebo pfisludné organy statni spravy. Zapisy musi byt Citelné, mezi
jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana voina mista a musi byl zapisujici osobou
podepsany.

5

. Stavebni denik, ktery vede stavbyvedouci zhotovitele, musi byt uloZen na stavbé na

pfistupném misté, dostupny kontrole. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaz
zménu smiouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dopliikdl a zmén smlouvy.

Technicky dozor je povinen sledovat obsah zdznamd ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pripominky
do 3 pracovnich dn(, jinak se ma za fo, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati
obdobné i pro zastupce zhotovilele.

w

Clanek XVIi.
Predani a pfevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a véasnym dokonéenim a
pfedanim objednateli, nebude-ii dodatetné dohodnuto jinak. Objednatel je povinen
fadné provedené dilo prevzit. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o pfedani a
prevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud jsou dokonéené veskeré prace a dodavky pro
uplné dokonceni stavebnich praci, jsou pfedany vsechny doklady o predepsanych
zkouskach a revizich, potfebné provozni fady, certifikaty pouzitych vyrobkl a materiald,
zaruéni listy a navody k obsluze, doklady o uloZeni vybouranych hmot na pfedepsanou
skladku, dokiady vyplyvajicich z odst. 5 tohoto ¢lanku, nasledné podepsani protokolu o
pfedani a prevzeti stavby bez vad a nedodélkl v€etné pfipadného dokladu o odstranéni
zavad a nedodélku.

Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku ucinéném minimalné 10 pracovnich dnd
predem pisemné oznami datum dokonéeni dila a soucasné vyzve objednatele k pfevzeti
dila. Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od
ucinéné vyzvy.

Prejimaci fizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o pfedani a prevzeti dila
objednatelem. Nedilnou soucasti protokolu jsou prilohy véetné soupisu vad a nedodélk(.
Dilo, které neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen prevzit. Za nedokonéené dilo
se povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat hodnotam a
kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim predpisim véetné
technickych norem a této smlouvé.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedioZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby, osvédéeni (protokoly) o
provedenych zkouskach (tlakovych, reviznich a provoznich),

b) doklad o zajisténi likvidace odpadu a obalu dle pfislusnych pravnich pfedpisy,

c) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce,

d) stavebni denik (deniky),
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e) prubéznou fotodokumentaci,

f) osvéddeni o shodé vlastnosti zabudovanych materiall a VYo
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle OTP,

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci,

h) osvédéeni o jakosti stavebnich dill a dalsi doklady, kiere
poZzadovat,

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokor
predani.

Protokol s daty zahajeni a ukonéeni piejimaciho fizeni podepisi zastupc
stran, fadn& zmocnéni k veskerym Gkondm v pfejimacim fizeni. J@si”i@ je
pfedani a prevzeti dila fadné podepsan smiuvnim i stranami, povazw
opatfenich a Ihitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud né
stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s urcitymi body pmi@kou@
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedi, jak se vady proj
soutasné pozaduje bezuplainé odstranéni takovych vad. K datu podpisu
pfedani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli. Timto
bé&h zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo prevzit nebo n
pfedani a pfevzeti dila, sepiou strany otom zapis, v nemz
stanoviska. Zhotovitel neni v prodieni, jestlize objednatel odmiti |
Fadné zhotovené dilo. JestliZe o to objednatel pozada zapisem ve stavebn
pisemné na adresu sidla objednatele min. 3 dny pfedem, je Stav@wesﬁ:’mc
povinen se zu&astnit zavére¢né kontrolni prohlidky stavby.

Objednatel mé pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na staveni
zejména uspofadany zbyly materidl, odstranén odpad vznikly pii stavebn
apod.

Clanek XVIi.
Nebezpeci skody na dile

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile a2 do doby protokolarniho predant
dila objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeli Skody (ztraty) na veskerych
hmotach a zafizenich, které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati ¥
kdy zhotovitel prokaze, Zze $koda vznikla v pfic¢inné souvislosti s pgrusemm
objednatele nebo treti osoby.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo pnym
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinéni podminek zhotovitele vyply
zakona, jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy apod., je zhotovi itel p
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozZne, tak finant
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel piediozi na pozadani objednateli kopii pojistné smlouvy, z niZ j€
ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobene tietim osobam véel
zdravi a majetku a také pojisténi zhotovovani stavby, ktera kryje piipadné sk
v pribéhu jeho zhotovovani, a to minimalng ve vy&i 10000 000 K&.



zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila aZ do doby jeho
protokolarniho pfedani a prevzeti objednateli.

Clanek XIX.
Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho piedani objednateli a po dobu
béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zavaznymi
ustanovenimi Ceskych technickych norem, popfipadé viastnosti cbvykié, dale za to, Ze

dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida poZzadavkim
sjednanym ve smiouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny
v protokolu o predani a prevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady
Zjevne).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila, kieré vznikly
porusenim pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé
predani a prevzeti, ale které se projevily az po pfevzeti (vady skryté).

Zarucni Ihita se pocita ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélku, a to v delce 120 mésicl s vyjimkou dodavek s odlisnou zarukou dle vyrobel a
dodavatelt (coz bude doloZeno zarucnimi listy, nejméné vsak 24 mésicd). Po tuto dobu
zhotovitel odpovida za vady, kieré objednatel zjistl a kieré bez zbyteéného odkladu
reklamoval.

Zarutni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat pro vady, za které
odpovida zhotovitel.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych casti dila se zaruéni lhuta dila nebo jeho ¢éasti
prodiouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v diusledku zjisténé vady
uzivano. Na opravené nebo nove dodané ¢asti dila poskytne zhotovitel zaruku v délce

120 mésich a u dodavek s odlidnou zarukou bude poskytnuta nova zaruéni lhita dle
vyrobet a dodavatell (coZ bude doloZzeno zaruénimi listy), nejméné véak 24 mésicl.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskera jim dodané projektova a technicka dokumentace,
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy,
c) veskeré provedené montazni prace a
d) ve3keré poskyinuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni
naklady provede znovu Cinnosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti
dila v mife potfebné k odstranéni vad. Zhotovitel rovnéz poskytuje zaruku, Ze dilo bude v
souladu s plany, specifikacemi a vykresy, které pfipravil a dodal v pribéhu provadéni
dila, a které byly v mife stanovené touto smlouvou objednatelem schvaleny.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dva mésice pfed uplynutim zaruéni doby provede
objednatel za soucinnosti zhotovitele prohlidku dila, pfi niZz budou spoleéné zjistény
pfipadné vady, na néZ se vztahuje zaruka. Termin kontroly bude stanoven po vzajemné
dohodé. Pokud se zhotovitel nezucastni prohlidky, je objednatel opravnén tuto provést
sam.
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Clanek X3¢,
Reklamace

Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni |

casti a zjisti, ze neodpovidaji smiuvnim podminkam, sdéli zjisténé vs
odkiadu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele

V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do pos
zarucni thity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den z3
$€ povaZuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné prijeti re
do 3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace je povinen zapodit s jejich odstr,
v pripadé, Ze zhotovitel davody reklamace neuznava. Bex chiedu na to, zda b
zjistit vadu jiz dfive, le zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkra
obhajitelné Ihité odstranit nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebg
vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na viastni naklady, vést
demontaZe a montaze, dopravnich naklad a nakiadd za odborniky zhotovite
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smiluvnimi stranami
terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna n
14 dnli ode dne uplatnéni reklamace.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kierém
potvrdi odstranéni vady. Do protokolu muze zhotovitel uvést davody, pro k
reklamaci uznat, co? ho vak nezbavuje povinnosti vadu odstranit.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahaji odstrafiovani Y
neodstrani v nejkratsi, technicky obhajiteiné Ihaté, je objednatel opravné
pfedchozim oznameni zhotoviteli odstranit sam nebo Ji nechat odstranit, a to
zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu plislusi na zakladée
zhotovitel je povinen nahradit objednateli nakiady s tim spojené.

Jestlize se béhem zaruéni Ihaty vyskytnou jakékoliv vady dodaného dila neb
které vedou, nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob nebo majetku, prip.
omezit ¢innost objednatele. jedna se o havarijni stav. Tyto vady je p
objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladné a zapotne s pracem
do 12 hodin po nahlageni vad.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespon
zapisem ve stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a
nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznadit v projektové d
skute¢ného provedeni dila.

Reklamuje-li objednatel vaduy dila, ma se za to ze pozaduje odstranéni vad
nemuaZe pfed uplynutim dodatecné pfimérené Ihdty, kterou je povinen
K tomuto Géelu zhotoviteli, uplatnit jiné naroky zvad dila, ledaze zhotovit
oznami objednateli, ze nespini své povinnosti v dohodnuté huté.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnér
jim reklamovana vada nevznikig vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztaht
Ihita, resp. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila uzivatel apod., j
povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které mu vznikly

S odstrafiovanim vad.




» Clanek XXI.
Smluvni sankce a odstoupeni od smlouvy

1. Smiluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vysi 50 000 K& za kazdy zapocaty
den prodleni s pfevzetim stavenisté nebo se zahajenim praci

b) zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou pokutu ve vySi 1 000 000 Ké pf
nedodrzeni konec¢ného terminu pfedani dila, tj. do &tyf mésict od podpisu smiouvy.

¢) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vysi 50 000 K& za kazdy zapocaty
kalendafni den prodieni s pfedanim dila nebo za kazdy zapocaty kalendarni den
prodieni v plnéni kteréhokoli diléiho milniku dle harmonogramu praci, ktery je
pfilohou €. 3 této smlouvy

d) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad
- a nedodélku  zjisténych v ramci prejimaciho fizeni nebo zavéreéné kontroini
prohlidce stavby ve vy&i 6 000 K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den

prodleni s odstranénim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodieni s terminem nastoupeni
‘ K odstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihité ve vysi 6 000 K& za kazdou vadu a
il kalendarni den prodleni s odstranénim vady, v pfipadé havarijniho stavu 20 000 K¢&

. f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodieni s odstranénim reklamované
vady v dohodnuté Ihité ve vysi 6 000 K¢& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady, v pfipadé havarijniho stavu 20 000 K&

g) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za v&asné nevyklizené stavenisté (1.
nejpozdeéji do 15 dni od predani a prevzeti dila) ve vydi 10 000 K& za kazdy
- zapocaty kalendarini den prodleni

h) pokud zhotovitel porusi zakaz koufeni dle dlanku XV. odst. 9 této smlouvy, zaplati
objednateli smiluvni pokutu 5 000 K& za kazdy pfipad nedodrieni zakazu koufeni
samostatné

i) pokud se objednatel dostane do prodleni s pinénim svych finanénich zavazku vidi
zhotoviteli, ma zhotovitel narok na Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky
vcetné DPH, a to za kaZdy zapoé&aty den prodleni.

2. Smluvni pokuta i trok z prodleni jsou splatné do 30 kalendainich dni od doruéeni jejich
pisemného vyuctovani povinné strang.

3. Zaplacenim jakékoli smiuvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné
strany na nahradu Skody zpUsobené porusenim povinnosti dle této smliouvy.

4. Vpfipadé poskozeni zafizeni nebo majetku objednatele, bude vie uvedeno
do plvodniho stavu na naklady zhotovitele.

5. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedena v jinych ¢lancich smlouvy:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila o vice nez 15
kalendafnich dn(,

b) prodleni zhotovitele se zhotovenim a pfedanim dila deli jako 15 kalendarnich
dna,




@

c) v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu sé 2
projekiovou dokumentaci a objednatel jej
nedostatk(i a zhotovitel tak neucini,

et

d) neposkytnuti nalezité soudinnosti zhotovitele tec
upozornéni objednatele,

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu pracl na nem,

f) zahdjeni insolvenéniho fizeni proti zhotovitel, likvidace zhot

Podstatnym porusenim smiouvy opravhujicim zhotovitele odstou

prodleni objednatele s pfedanim stavenisie a zafizeni stavenisté o y

kalendafnich dnl od pisemné potvrzeného terminu

a)

b) prodieni objednatele s uhradou svych penézitych zavazk(l vyplyv
smiouvy po dobu delsi nez 30 kalendafnich dnu.

jouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemného

Uginky odstoupeni od sm
peni od smiou

odstoupit od této smiouvy druhé smiuvni strané. Odstou
zejména naroku na nahradu $kody, smluvni pokuty a povinnosti miceniivost
Zhotovitelovy zavazky, pokud jde 0 jakost, odstrafovani vad a nedodé
jakost praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni

za |
takovém odstoupeni, a to pro cast dila, kterou zhotovitel do

realizoval.

néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani Z 1€

Odstoupi-h
vyplyvajicich, smiuvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétne smicuvy

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innos
zpUsobu, kterym je stanovena cena dila,

ti oce

b) zhotovitel provede finanéni vyé&isleni provedenych praci a z

kone&nou fakturu®,
¢) zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila” a objednatel

" s )
;

3 dnti od obdrzeni vyzvani zahajit dilgi prejimaci fizeni

d) objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od

zakladé vystavené faktury,

zhotovitel odveze veskery svyj nezabudovany material, pokud

nedohodnou jinak.

Clanek XXIl.
Institut vylouéeni odpovédnosti
1. Vyskytne-li se pfekazka v pinéni ze smlouvy, jez nastala nezavisle na ¥
a jestlize nelze rozumné pfedpokladat, Ze by objednate! tuto pfekazku neé
odvratil nebo prekonal, neocita se objednatel v prodleni a neni moz
uplathiovat sank&ni postupy ve smyslu ¢lanku XXI. této smiouvy a obdansk

. Touto prekazkou se rozumi zejména schvalovaci proces v réamci resort
vnitra, spojeny s uhradou vicepraci ve smysliu glanku VII. této smiouvy. P
finannich prostfedk( urenych k uhradé vicepraci je de facto vazan N
pravomoc dalsich organli vefejné moci, které jsou objednateli coO d
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opatfeni nadrazené, a tudiz spravediivé nelze na objednateli, jako rozpottové organizaci,
pozadovat plnéni bez rozpodtového krytl.

Objednatel se zavazuje, Ze pipadné viceprace ve smyslu élanku VI, této smlouvy uhradi
v co mozna nejkrat8i dobé od Uginnosti zménového listu a s nim spojeného dodatku ke
smlouvé

w

Clanek 3300,
Povinnost miéenlivost

. Zhotovitel se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tretim osobam micenlivost o informacich,

W

které pfi plnéni této smlouvy ziska od objednatele nebo o objednateli & jeho
zamestnancich a spolupracovnicich a nesmi je zpfistupnit bez pisemného souhiasu
objednatele Zadné tfeti osobé ani je pouzit v rozporu s UCelem této smlouvy, ledaze se
jedna:

a) informace, které jsou vefejné pfistupné, nebo

b) pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyZadovano zakonem nebo zavaznym
rozhodnutim opravnéného organu.

Zhotovitel je povinen zavazat povinnosti micenlivosti podle odst. 1 tohoto &lanku viechny
osoby, které se budou podilet na poskytovani sluzeb objednateli dle této smiouvy.

. Za poruSeni povinnosti migenlivosti osobami, kieré se budou podilet na poskytovani

sluzeb dle této smlouvy, odpovida zhotovitel, jako by povinnost porusil sam.

Povinnost micenlivosti trvd i po skonéeni Udinnosti této smiouvy.

. Veskera komunikace mezi smiuvnimi stranami bude probihat prostiednictvim osob

opravnénych jednat jménem smiuvnich stran, kontakinich osob, popf. jimi povéfenych
pracovnik(.

Clanek XXIV.
Seznam subdodavatell

Zhotovitel akceptuje omezeni subdodavek. Maximalni pfipustny objem subdodavek na
vefejnou zakdzku miZe dosdhnout max. 30 % z objemu stavebnich nakladd vefejné
zakazky. Za subdodavku je pro tento Ugel povazovana realizace diléich zakazek
stavebnich praci jingmi subjekty pro vitéze zadavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat reainy seznam véech subdodavatel(
vcetné vyse jejich podilu na dile.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednavateli veskeré dokumenty v souladu s
ustanovenim § 147a odst. 4 a 5 zakona o vefejnych zakazkach. Nepfedlozenim téchto
dokument( zhotovite! bere na védomi, Ze by se v souladu s ustanovenim § 120a zakona
0 vefejnych zakdzkach dopustil spravniho deliktu se véemi dusledky z toho
vyplyvajicimi.
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Clanek XXV.
Ostatni ujednani

zmenu udaju v zahlavi smiouvy.

N

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu o
smiouvu nebo prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pisemné na existujici & nhr
bezodkladné poté, co stfet zajmu vznikne nebo vyjde najevo,
i pfi vynaloZeni veskeré odborné péde nemohl sifet zajmu zjistit pred
smlouvy.

4. Smluvni strany vyslovuji podpisem této smiouvy souhlas s tim,
v piném znéni zvefejnéna na webovych strankach objednatele
umoznujicim dalkovy nebo elekironicky plistup vefejnosti ki
objednatele, popf. jinym zplsobem za Gdéelem poskytnuti Upinych
transparentnich informaci o ¢innosti objednatele.

Clanek XXVI.
Zaveretna ustanoveni ‘
. Tato smlouva je uzaviena na dobu uréitou, a jeji ucinnost kondi spiné
smilouvy.

—h

2. Kontakini osoby smiuvnich stran uvedené v &lanku | jsou opravnény
soucinnosti dle této smlouvy, nejsou véak jakkoli opravnény &i zmo
zmén nebo rozsahu této smiouvy.

3. Tato smlouva nabyvé platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu zastupe
stran.

4. Smiuvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557 ob&anského zakonikun

5. Zhotovitel prebira podie ustanoveni § 1765 obéanského zakoniky riziko z
zejmeéna v souvislosti s cenou za dilo a poZadavky na dilo.

6. UkaZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), pos
vady na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle ustanoveni § 5
zakoniku.

7. Zadavaci podminky zadané vefejné zakazky Jjsou bezvyhradné zavazné p
a smluvni vztah z ni vyplyvajici.

10. Smluvni strany se zavazuiji, Ze veskeré spory vzniklé v souvislosti s r?
budou feseny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé, budou sp!
pfislusnymi obecnymi soudy CR.

11. Veskera korespondence mezi smiluvnimi stranami, véetné jejich
vztahu k této smiouvé irelevantni, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.




12. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, znichz 2 obdrsi objednatel
a 1 zhotovitel.

13. Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazne, ze
povaZuje obsah této smlouvy za uréity a srozumitelny, a Ze jsou ji znamy veskeré
skute¢nosti, jez jsou pro uzavieni této smlouvy rozhodujici, na dikaz &ehoz pfipojuji
smluvni strany k této smlouvé své podpisy.

14. Nedilnou soué&asti této smlouvy jsou nize uvedené pfilohy:

¢. 1 Kryci list cenové nabidky
B 2 Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (polozkovy vykaz vymér)
¢. 3 Casovy harmonogram realizace stavby
¢. 4 Rozsah pInéni vefejné zakazky (Upresnéni zadavacich podminek)
1307, m
VPrazedne ................°0" 5 ..... V Praze dne 14.:07- 2016

Za objednatele:
MINISTERS /L

Mgr. Jaromir Bischof §
feditel SLZ PP CR jednatel spoleénosti
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PRILOHA ¢. 1

KRYCI LIST CENOVE NABIDKY

k vefejné zakazce na realizaci stavebnich uprav akce s nazvem

»wSLZZ - Praha 7, Strojnicka 935/27 - rekonstrukce vstupni hal

realizace stavby*

—

pravnickou osobu)

Obchodni firma nebo jméno a pfijmeni
(ledna-li se o fyzickou 0sobu)

Sidlo (jedna-li se o pravnickou osobu)

Misto podnikani, popf. misto trvalého pobytu

(jedna-li se o fyzickou osobu) )

IC

Telefon

FAX

E-mail

Datova schranka

Obchodni firma nebo nazev (jedna-li se o

Kontaktni osoba pro jednani ve véci nabidky

-22_.

e —

y v€etné vymény vytahi -

Udaje o uchazegi

'ROYAL DIAMOND
— stavebni spoleénost s.r.o.

Na Zavadilce 3/1936
160 00 Praha 6 - Dejvice

471 22 439

602 615 878

zahorik@royaldiamond.cz

 zysx97h

Ing. Josef Zaho¥ik

—
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7
/‘( = Sprava logistického zabezpedeni
4T ',;/ Odbor nemovitého majetku
Oddéleni spravy nemovitého majetku
F o P TR e r ¥ EEETET 7y T g AR AT o= ‘g
Nazev polozky Cena [KC]
Ostatni a vedlejsi naklady 164 800, -
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST - 0. etapa 1 565 887,-
IARCHITEKTONICKO - STAVEBNI GAST - 1. etapa 8 940 663, -
PT- 0. etapa 1812.-
UT - 1. etapa 112 734, -
ZTl - 0. etapa 16 770,-
ZTI - 1. etapa 133 082, -
VZT - 1. etapa 802 948, -
| SLABOPROUD - 0. etapa 309 424 -
| sLaBoPROUD - 1. etapa 505 887
| SILNOPROUD - 0. etapa 407 027.-
| SILNOPROUD - 1. etapa 965 718,-
x Celkova nabidkova cena bez DPH 13 926 751, |
R
Celkem DPH 21 % 2924 618,-
16 851 369,-

V Praze dne 18.05.2016

Ing. Josef Zahofik
jednatel spoleénosti
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Odbor nemovitého
Oddéleni Spravy n

ho Zabezpegenj
majetku
emovitého majetku

IF!:‘ il g ,:,_:.;'.-4.’”’ SWmy ):‘,Z.l;'y...;m (e SLTITY gy

PRILOHA ¢&. 4

ROZSAH PLNEN; VEREJNE ZAKAZKY
(UPRESNEN; A ]

instituce Zaslouzj.
efejné Zakazky na stavebni prace i

prilehlych prostor, sougast; je také demontas stavajicj
vytahd.

PREDMET PLNENi ZAKAZKY:-
— = "LNENI ZAKAZKY:

| Stavebnj Upravy zahrnuji Zejména:
- VNitini stavebnj Upravy obj

UpPni pro proveden;i st
‘vofékem, Atelier Dy
Nedilnoy Soucasti zag

Dy

Friloha &, 2 _ Soupis st

orak architekt;,
avaci dokumenta
avebnich praci, d
Clenénj Projektové dokumentace:

A. PRUVODN; ZPRAVA

% SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
* SITUACE

Ce (viz. Pfiloha & 5 - Projektova dokumentace a
odavek a slyzep (poloékovy vykaz vymér)).

NICKO STAVEBN;j CAST
ZPECNOSTN;j RESENj
ROSTRED]| STAVEB
VYTAPEN]

E TECHNICKE INSTALACE

1.3 POZARNE BE
L4 TECHNIKA P

1.4 A USTREDN;|
)1.4.8 ZDRAVOTN

) Stranka 1 z5
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|

D.1.4.C ELEKTROINSTALACE A MaR
D.1.4.D VZDUCHOTECHNIKA

E DOKLADOVA CAST

F SOUPIS PRACI

PODROBNEJSi SPECIFIKACE ROZSAHU PLNENi ZAKAZKY:

Stavba bude &lenéna na dvé etapy. Nejprve dojde k vybourani Casti dispozice v INP a
vytvofeni nouzového vychodu na severni strané objektu vedle schodité, dale k vytvoreni
podminek pro pracovniky ochranné sluzby spoéivajicich v pfemisténi recepce ostrahy do
prostor podzemnich garazi, vytvoren provizorni vstup do objektu pres tyto garaze (v PD
nazvano jako tzv. 0. etapa, ve druhé fazi dojde k samotné rekonstrukci vstupni haly (v PD
nazvano jako tzv. 1. etapa). Pozadavkem je, aby po dobu rekonstrukce zlstal vzdy jeden
vytah piné funkéni (samoziejmé s vylougenim vystupu osob zaméstnancu objektu v 1NP,
kde bude probihat stavba), tzn. Ze vymeéna nejdfive bude demontovan, vyménén a
zprovoznén jeden vytah, poté nasledné hned druhy.

Dale bude kladen vysoky duraz na kvalitu pouZitych materidll a vyrobku blize
specifikovanych projektovou dokumentaci a vykazem vymér, bude kladen velky duraz na
precizni zpracovani viech detaili a finalnich povrchi tak, aby byly vytvoreny opravdu
estetické reprezentativni prostory vstupni haly s dlouhou Zivotnosti.

Zhotovenim stavby se rozumi:
a) stavebni i technologicka Cast stavby provedena dle projektové dokumentace,
b) Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci,
c) dodavky potfebnych materiall, stroju a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,

d) provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci,
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,
napojeni na pfipojovaci body, zfizeni zaboru a povoleni, bezpecnosti opatfeni apod.).

Zhotoveni dila dale zahrnuje i

a) zajisténi vedkerych nezbytnych prizkumi nutnych pro Fadné provedeni a dokonc&eni
dila

b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveniété véetn& napojeni na inzenyrské sité
dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon*) a jeho provadécich
predpisti a zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdejsich predpist (dale jen ,zakon o zajisténi
BOZP*) a jeho provadécich predpisli, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a dle
této smlouvy

Stranka 2z 5
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C) zajisténi 3 provedeni vsech opatreni organizaéni

ho a stavebns technologického
Charaktery k fadnémuy provedeni dijla

a nasl. stavebniho zakona g Zajistit (gast sta
kontrolnich dnech stavby

f) likvidace, odvoz a ulogen; v

h) pravidelny prabézny uklid stavby a stavenistes a vSech ploch dotéenych stavbou,

i) Uklid stavenistg pred protokolarnim pfedanim g3 pfevzetim dila, opatfenj

pro
Zabranénj siren;i prachu a hluku,

K vyhlasce ¢ 499/2006 Sb., o dokuy
objednateli pfi pfedani g pfevzeti dila

0) odstranénj Pfipadnych zavad Zjisténych pi zavéredné kontrolni prohlidce stavby

P) provedeni Zkousek dila, véetng vystaveni doklady o jejich provedeni, proveden;j
atestd a revizj podle norem CSN a pripadnych jinych pravnich nebo technickych
predpist platnych v doba provadeni a predanj dila, kterymi bude prokazano
prfedepsané kvality a pFedepsanych technickych parametr( dila, péce o n
Objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.

dosaZenij
epfedané

Stranka 3z 5
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»OTP*), prohlaseni o shodé, seznam doporuc¢enych nahradnich dilh, predepsané
ochranné a bezpeénostni pomucky ve dvou vyhotovenich

Zhotoveni dila zahrnuje dale zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby.
Dokumentace skuteé&ného provedeni stavby bude objednateli predana ve 3 vyhotovenich
v tisténé form&é a3 na CD v digitalni formé (ve formatu PDF a formatu zpracované PD DWG,
DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebnim zakonem a provadécimi predpisy, zejména

MiSTO PLNENi:

Mistem pInéni je objekt Policejniho prezidia CR ve vlastnictvi Ministerstva vnitra CR na
adrese Strojnicka 935/27, Praha 7.

MiSTO PREDANi:

Dilo bude protokolarné predano v misté pinéni.

TERMINY PLNENi DiLA:

Termin dokonéeni kompletniho dila tzn. celé stavby je nejpozdsji ¢tyf mésici od podpisu
smiouvy o dilo

OBCHODNi PODMINKY:

oznaceny).

MiSTNi A PROVOZNi PODMINKY:

zhotovitel bude piné respektovat provozni re¥im arealu,

pred vstupem do arealy budou povéreni zastupci zhotovitele prokazatelné seznameni
S Provoznim rfadem arealy. Zastupce zhotovitele poté prokazatelné seznami vSechny své
zameéstnance i pipadné subdodavatele,

vSichni pracovnici zhotovitele véetné subdodavateli museji byt bezpodmineéné
trestné bezahonni, museji mit Cisty trestni rejstiik, v opaéném pfipadé nebudou do arealy
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pribéhu Ihdity pro podan; nabidky.

nabidkova ceng bude stanovena jako cena nejvyse pfipustng, piekroéeni nebo Zména
nabidkové ceny je mozna pouze za pfedpokladu, ze \ pribéhu realizace verejné zakazky
dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty. v takovém pripadé bude nabidkova ceng
upravena podie Zmeény sazeb dané Z pfidané hodnoty platnych v dobg vzniku zdanitelného
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