

Smlouva o dílo
č.j. KRPB-25331-4/ČJ-2017-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Bc. Michal Polášek, tel.: 974 622 531, 724 846 704
e-mail: michal.polasek@pcr.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: BELFOR CZ s.r.o.
sídlo: Jugoslávská 11/2343, 669 02 Znojmo
zastoupená p. Daliborem Peřinkou, jednatelem společnosti
IČ: 26227576
DIČ: CZ26227576
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 86-4427230217/0100
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38313
kontaktní osoba: p. Dalibor Peřinka, tel.: 515223164,
e-mail: info@belfor.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

Čl. II.

2.1. Předmět plnění:

Oprava plaveckého bazénu v ÚZ PČR RIVIERA v Podhradí nad Dyjí dle položkového rozpočtu, oceněného firmou BELFOR CZ s.r.o. ze dne 27.1.2017.

Součástí předmětu plnění je:

- a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
- b) provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu položkového rozpočtu, oceněného firmou BELFOR CZ s.r.o. ze dne 27.1.2017.
- c) dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu Občanského zákoníku
- d) zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla a s veškerými informacemi potřebnými ke zpracování cenové nabídky.

Zhotovitel je povinen dodržet příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, zajišťování požadavků BOZP.

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.

2.2. Místo plnění:

ÚZ PČR RIVIERA v Podhradí nad Dyjí

2.3. Doba plnění:

nejpozději do 30.4.2017.

2.3.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

2.3.2. Termín plnění předmětu může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

2.3.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. III.

Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.1.2017 (viz. příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena díla **bez DPH činí 464.568,-- Kč**

slovy: čtyřistašedesátčtyřicetsetšedesátosmkorunčeských

Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě nebo zákonem.

3.2. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zhotovitelem, objednatelem a projektantem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento položkový rozpočet objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Objednatel se poté zavazuje přistoupit na úhradu těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Fakturování bude provedeno formou jednoho konečného daňového dokladu se splatností do 21 dnů od jeho doručení objednateli. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

4.2. V případě výskytu drobných vad a nedodělků u předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli daňový doklad za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.

4.3. Předmět dodávky patří do klasifikace produkce CZ-CPA č. 41 a 43. Zhotovitel je povinen použít režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být označen názvem předmětu plnění (viz. Čl. II. odst. 2.1.).

4.6. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku
Bc. Michal Polášek
Kounicova 24
611 32 Brno

4.7. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.

4.8. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

Čl. V.

Předání staveniště

5.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, popř. i mimoareálových, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady.

5.2. Objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci.

5.3. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

5.4. Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem. Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.

5.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění podmínky vyplývající z charakteru prací v daném objektu a s dodržением interních předpisů objednatele zejména provozní řád objektu, režim vstupu do objektu. S těmito bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

6.1. Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

6.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

6.3. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě, jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při realizaci díla, budou odpovídat I. jakostní třídě.

Čl. VII.

Předání díla

7.1. Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí stavby. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.

7.2. Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.

7.3. Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

8.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.

8.2. Záruční doba na stavební a montážní práce činí 60 měsíců od předání a převzetí díla na zařízení, technologie a výrobky dle výrobce, minimálně však 24 měsíců.

8.3. Zjištění kvalitativních nedostatků je pověřený pracovník objednatele povinen bez zbytečného odkladu sdělit písemně zhotoviteli.

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:

9.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splnění předání díla ve výši 200,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává ve výši Kč 200,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době se sjednává ve výši Kč 200,- za každý i započatý den prodlení.

9.4. V případě nedodržení splatnosti daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.5. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.

9.6. Smluvní pokuta pro případ, kdy zhotovitel vystaví chybně daňový doklad vč. daně, přestože měl být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti nebo doručí daňový doklad opožděně a objednatel se dostane zaviněním zhotovitele s platbou daní do prodlení, a to ve výši úroku z prodlení dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Čl. X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

10.2 Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně uplynula.

d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele.

e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů.

f) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI.

Všeobecná ustanovení

11.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

11.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

11.3. K zániku smlouvy může dojít:

a) dohodou smluvních stran,

b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

11.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.

11.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.


11.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla..

11.8. Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu o 6 (slovy: šest) stran textu.

Ve Znojmě dne


11.2.2017

V Brně dne - 6 -02- 2017



BELFOR s.r.o.
669 02 ZNOJMO
IČ : CZ 262 27 576
Brno oddíl C, vložka 38313

za zhotovitele,
Dalibor Peřinka
jednatel společnosti
E-mail: info@belfor.cz , www.belfor.cz 1



za objednatele
plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele
pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

BELFOR CZ s.r.o.

Jugoslávská 2343/11, 669 02 Znojmo ; IČO: 262 27 576, DIČ: CZ 262 27 576 http: www.belfor.cz

mobil: +420 774 767 767

e-mail: info@belfor.cz

Rozpočet :

č. : 16/020

Oprava bazénu, bazénových rozvodů a bazénové technologie

Rekreační středisko PČR Riviéra

místo: Podhradí nad Dyjí

telefon:

mobil: 602 301 335

e-mail: petr.kriz3@pcr.cz

platnost od: 23.1.2017

nabídka je platná 14 dní

položka	ks	cena	DPH	celkem (bez DPH)
01 Plavecký bazén	1	191 188,00 Kč		191 188,00 Kč
02 Stavební a bourací práce - příloha	1	272 880,00 Kč		272 880,00 Kč
Provozní řád	1	500,00 Kč		500,00 Kč

CELKEM za dodávku a montáž bez DPH

464 568,00 Kč

DPH %

21

97 559,28 Kč

CELKEM za dodávku a montáž s DPH

562 127,28 Kč

Michal POLAŠ

27.1.2017

převzatá objednávka

BELFOR CZ s.r.o.

Jugoslávská 11/2343,

IČO : 262 27 576 , DIČ :

OR: Krajský Obchodní soud-Brno

tel: +420/ 515 223 164, fax:

E-mail: info@belfor.cz , w

Položkový rozpočet

položka	ks/m2	cena	DPH	celkem (bez DPH)
01 Plavecký bazén				
Fólie DLW delifol 1,5mm šíře 200cm dno + stěny	30	720,00 Kč		21 600,00 Kč
Fólie DLW delifol 1,5mm protiskluzná schod	13	1 090,00 Kč		14 170,00 Kč
Fólie DLW delifol 1,5mm šíře 165cm žlab	25	720,00 Kč		18 000,00 Kč
Lišta vnější 6x4	30	99,00 Kč		2 970,00 Kč
Lišta vnitřní 6x4	30	99,00 Kč		2 970,00 Kč
Geotextilní podložka 500g	42	60,00 Kč		2 520,00 Kč
Tekutá fólie	1	1 100,00 Kč		1 100,00 Kč
Svařovací hmota / čistič	2	999,00 Kč		1 998,00 Kč
Silikon modrý	1	710,00 Kč		710,00 Kč
Lepidlo 15kg (5 718,- = 381,- / kg)	5	381,00 Kč		1 905,00 Kč
Drobný materiál	1	1 600,00 Kč		1 600,00 Kč
01.01.01.			celkem	69 543,00 Kč
Dnová vpust ABS 290 - plast ABS	2	1 190,00 Kč		2 380,00 Kč
Tryska recirkulační - plast ABS	12	506,00 Kč		6 072,00 Kč
Průchod pro trysku	12	194,00 Kč		2 328,00 Kč
01.01.02.			celkem	10 780,00 Kč
Písek 1,0 - 2,0 mm 25kg	10	215,00 Kč		2 150,00 Kč
Písek 0,4 - 0,8 mm 25kg	63	225,00 Kč		14 175,00 Kč
01.01.03.			celkem	16 325,00 Kč
Rekonstrukce - oprava systému dávkování chemie	1	2 480,00 Kč		2 480,00 Kč
Armatura - Cella pro sondy	1	6 500,00 Kč		8 500,00 Kč
Vstříkovací ventil PVDF-T 3/8" a 1/2"	2	1 190,00 Kč		2 380,00 Kč
PE hadička	1	90,00 Kč		90,00 Kč
Drobný materiál	1	50,00 Kč		50,00 Kč
01.01.04.			celkem	13 500,00 Kč
Trubka D50	4	45,00 Kč		180,00 Kč
Trubka D63	8	70,00 Kč		560,00 Kč
Trubka D75	10	99,00 Kč		990,00 Kč
Trubka D90	20	150,00 Kč		3 000,00 Kč
Trubka D110	10	205,00 Kč		2 050,00 Kč
Koleno D50	2	30,00 Kč		60,00 Kč
Koleno D63	2	50,00 Kč		100,00 Kč
Koleno D90	4	159,00 Kč		636,00 Kč
Koleno D110	4	290,00 Kč		1 160,00 Kč
T-kus D63/50	2	85,00 Kč		170,00 Kč
T-kus D75/50	8	169,00 Kč		1 352,00 Kč
T-kus D90	2	255,00 Kč		510,00 Kč
Redukce 63/50	4	39,00 Kč		156,00 Kč
Redukce 75/63	2	62,00 Kč		124,00 Kč
Redukce 110/90	2	166,00 Kč		332,00 Kč
Redukce 90/75	2	80,00 Kč		160,00 Kč
Redukce 90/63	2	65,00 Kč		130,00 Kč
Přechod 73/63 x 2 ext.z.	2	46,00 Kč		92,00 Kč
Ventil klapkový D90 EPDM	1	2 364,00 Kč		2 364,00 Kč
Sada příslušenství ventilu D90	1	1 207,00 Kč		1 207,00 Kč
Ventil klapkový D110 Viton	1	5 656,00 Kč		5 656,00 Kč
Sada příslušenství ventilu D110	1	1 451,00 Kč		1 451,00 Kč
Ventil kulový D90	1	2 842,00 Kč		2 842,00 Kč
Antivibrační manžeta D100	1	5 159,00 Kč		5 159,00 Kč
Sada příslušenství manžety D110	1	1 451,00 Kč		1 451,00 Kč
Antivibrační manžeta D125	1	6 588,00 Kč		6 588,00 Kč
Sada příslušenství manžety D125	1	1 860,00 Kč		1 860,00 Kč
01.01.05.			celkem	40 340,00 Kč
				1,00 Kč
Doprava mimostaveništní / km (účtovány skutečně ujeté km)	1	1 400,00 Kč		1 400,00 Kč
Cestovné / km (účtovány skutečně ujeté km)	1	6 800,00 Kč		6 800,00 Kč
Montáž profilů, podložky, fólie	30	350,00 Kč		10 500,00 Kč
Vyložení žlabu, obložení schodiště	30	500,00 Kč		15 000,00 Kč
Montáž technologie + seřízení + kalibrace	1	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč
01. CENA CELKEM bez DPH:				191 188,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/11/23 Rozpočet			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava bazénu	JKSO:	
Stavba: 499	Název stavby: Rekreační středisko Podhradí	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	272 880,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	206 276,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	50 500,30	Mimostaveništní doprava	7 703,30
	M práce celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		256 776,30		
HZZ		8 400,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		272 879,60	Ostatní náklady celkem:	7 703,30

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zdeněk Přibyl Datum: 20.01.2017 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	272 880,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	57 305,00 Kč
Cena za objekt celkem:			330 185,00 Kč

Stavba: 499	Rekreační středisko Podhradí	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava bazénu	Datum tisku: 20.01.2017	
Rozpočet: 16/11/23	Rozpočet		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 VON - Vedlejší a ostatní náklady	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Přípravné a přidružené práce	7 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	57 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Zpevněné plochy	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	35 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	20 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
94 Lešení a stavební výtahy	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	7 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	50 500,30	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	576,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	206 276,00	50 500,30	0,00	0,00	8 400,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	256 776,30	0,00
Mimostaveništní doprava	3,00	256 776,30	7 703,30
Zařízení staveniště	0,00	256 776,30	0,00
Provoz investora	0,00	256 776,30	0,00
			7 703,30

Stavba: 499	Rekreační středisko Podhradí	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava bazénu	Datum tisku: 20.01.2017	
Rozpočet: 16/11/23	Rozpočet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
01	VON - Vedlejší a ostatní náklady					
1	R-položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	kompl	1,0000	12 000,00	12 000,00
01	VON - Vedlejší a ostatní náklady					12 000,00
1	Zemní práce					
2	122 20-2509.R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	17,3000	27,90	482,67
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,3000	991,00	17 144,30
4	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	17,3000	173,00	2 992,90
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,9200	250,00	480,00
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	49,9200	19,70	983,42
7	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	15,3800	330,00	5 075,40
8	175 10-1101.RT2	Obsyp, podsyp bez prohození sypaniny				
		s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,9200	911,00	1 749,12
9	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	3,8400	130,00	499,20
1	Zemní práce					29 407,01
11	Přípravné a přidružené práce					
10	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	80,0000	80,10	6 408,00
11	115 10-1301.R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,0000	50,70	709,80
11	Přípravné a přidružené práce					7 117,80
4	Vodorovné konstrukce					
12	417 32-1414.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	5,4500	2 790,00	15 205,50
13	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,1370	32 860,00	4 501,82
14	433 35-1131.R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	30,0000	1 105,00	33 150,00
15	433 35-1132.R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	30,0000	129,00	3 870,00
16	273 36-01	Distanční prvek UTH 70	m	20,0000	24,80	496,00
17	55300127	Dist. lišta plast krytí 25 mm - DL 25	m	20,0000	7,50	150,00
4	Vodorovné konstrukce					57 373,32
46	Zpevněné plochy					
18	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,0000	39,20	784,00
19	596 24-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	20,0000	314,00	6 280,00
20	979 05-4451.U00	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	20,0000	42,90	858,00
21	Předběžná cena	Přespádování přelivových žlabů	m	50,0000	183,00	9 150,00
46	Zpevněné plochy					17 072,00
8	Trubní vedení					
22	273 31-3711.R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	0,5000	2 540,00	1 270,00
23	899 10-3111.RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg				
		včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,0000	3 930,00	3 930,00
24	899 62-3171.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	2,5000	2 645,00	6 612,50
25	899 64-3111.R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	10,5000	357,50	3 753,75
26	R-pol. 01	Plastová vodotěsná šachta vč. dopravy a osazení	kus	1,0000	15 000,00	15 000,00
27	R-pol. 02	Propojení a dopojení do kanalizace	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
8	Trubní vedení					35 566,25
9	Ostatní konstrukce, bourání					
28	965 04-8515.R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	55,0000	270,00	14 850,00
29	970 05-1130.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	2,1000	2 585,00	5 428,50
9	Ostatní konstrukce, bourání					20 278,50
900	Hodinové zúčtovací sazby					

Stavba: 499	Rekreační středisko Podhradí	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	Oprava bazénu	Datum tisku: 20.01.2017	
Rozpočet: 16/11/23	Rozpočet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	909 - .R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce vč. materiálu !	h	30,0000	280,00	8 400,00
	900	Hodinové zúčtovací sazby				8 400,00
	94	Lešení a stavební výtahy				
31	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	27,5000	85,80	2 359,50
	94	Lešení a stavební výtahy				2 359,50
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
32	610 99-1111.R00	Zakrývání podlah	m2	210,0000	38,00	7 980,00
33	952 90-3112.R00	Vyčištění objektů do 3,5 m, čištění, nádrží a pod.	m2	210,0000	41,60	8 736,00
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 716,00
	99	Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	28,5010	274,00	7 809,28
	99	Staveništní přesun hmot				7 809,28
	711	Izolace proti vodě				
35	711 21-2002.RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	55,0000	885,00	48 675,00
36	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	486,7500	3,75	1 825,31
	711	Izolace proti vodě				50 500,31
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
37	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,6990	174,50	121,98
38	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,4659	15,00	366,99
39	979 99-0001.V04	Poplatek za skládku stavební sutí stavební odpad tříděný	t	0,6990	125,00	87,38
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				576,35