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Správa logistického zabezpečení 
  

 
 

 

 
SMLOUVA O DÍLO  

č.j. PPR-33298-54/ČJ-2016-990656 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

 
objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen:  PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoby  
ve věcech technických: David Frýda    
telefonní číslo:  xxxxxxxxxxx    
mob. tel.:   xxxxxxxxxxx 
e-mail:    xxxxxxxxxxx   
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   INTAR a. s.  
se sídlem:   Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
zastoupen:   Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem  
IČO:    25594443 
DIČ:    CZ25594443 
číslo účtu:   Česká spořitelna Brno, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba:  Ing. Martin Školoud, obchodní ředitel 
telefonní číslo:  xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:    xxxxxxxxxxxxx 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

 
Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem 
„Jihlava, areál Pouště – vybudování výcvikového střediska – projektová příprava – opakované 
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vyhlášení“, která byla zveřejněna pod číslem jednacím PPR-33298-38/ČJ-2016-990656 dne 13. 
3. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“), v jejímž rámci byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
nejvhodnější. 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). Předmětem 

smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a 

předané dílo sjednanou cenu.  

(2) Specifikace díla: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební 

povolení pro areály Jihlava – Pouště a Komárovice. Zpracování díla zahrnuje zejména: 

- příprava zakázky, rozsah plnění je uveden v příloze č. 2 smlouvy; 

 vypracování koordinační situace současného stavu včetně inženýrských sítí, veřejných 

komunikací atd.;   

 vypracování tří (3) různých návrhů stavby (studie) dle požadavků zadavatele uvedených 

v příloze č. 2 smlouvy; 

 vypracování dokumentace pro územní řízení  (dále jen „DUR“). Projektová dokumentace 

musí splňovat náležitosti Přílohy č. 1 - 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů; včetně položkového odhadu nákladů na realizaci stavby 

 provádění a vykonávání pro objednatele všechna potřebná a nutná jednání a 

činnosti (inženýrská činnost) potřebné pro získání pravomocného územního rozhodnutí; 

 zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem 

 vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“). Projektová 

dokumentace musí splňovat náležitosti Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně vypracování soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

 projednání DSP se všemi dotčenými správci sítí, účastníky stavebního řízení a 

dotčenými orgány státní správy a zajištění vydání kladných stanovisek, jednání se SÚ 

MV ČR, podání žádosti o vydání stavebního povolení, provádění a vykonávání pro 

objednatele všech potřebných jednání a činností (inženýrská činnost) potřebných pro 

získání pravomocného stavebního povolení. 

 Součinnost při zpracování Dokumentace pro provedení stavby (DPS). 

(3) Zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace případné podmínky vydané dotčenými 

orgány státní správy a odbornými složkami MV ČR a SLZ PP ČR.  

(4) Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 27. 3. 

2017 a v zadávací dokumentaci ze dne 13. 3. 2017 včetně všech příloh, které jsou nedílnou 

součástí zadávací dokumentace a této smlouvy. 
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Článek III. 
Způsob zhotovení a předání díla 

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 

jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které 

v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím 

osobám vznikly. 

(2) Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části podle této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu ust. § 2633 občanského zákoníku. 

(3) Termín zhotovení a předání dokumentace pro územní řízení (DUR), předání 

pravomocného územního rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 

19. 12. 2017.   

(4) Místem protokolárního předání je Odbor nemovitého majetku v budově Správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ 150 05, 

případně podatelna umístěná v této budově. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele 

okamžikem předání objednateli. 

(5) Dokumentace pro územní řízení bude odevzdána objednateli v počtu osmi (8) 

vyhotovení v tištěné podobě a třech vyhotovení (3) v digitální podobě. Dílo musí být předáno 

zhotoviteli na hmotném nosiči informace (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.). Výkaz 

výměr bude ve formátu MS Excel a nebude chráněn proti zápisu a PDF. Grafické soubory 

budou ve formátu DWG a PDF. Textové části projektové dokumentace (technické zprávy 

apod.) budou ve formátech Word a PDF.  

(6) Dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána objednateli v počtu osmi (8) 

vyhotovení v tištěné podobě a třech vyhotovení (3) v digitální podobě. Dílo musí být předáno 

zhotoviteli na hmotném nosiči informace (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.). Grafické 

soubory budou ve formátu DWG a PDF. Textové části projektové dokumentace (technické 

zprávy apod.) budou ve formátech Word a PDF. 

(7) O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, jehož podpisem 

oprávněný zástupce objednatele stvrdí, že předávané dílo je zhotovené v souladu s touto 

smlouvou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 

důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů od předání díla.  

 
 

Článek IV. 
Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 2 630 000,00 Kč bez DPH, tj. 3 182 300,00 
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Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se 

zhotovením a předáním díla.  

(3) Cena díla bude zaplacena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po 

řádném zhotovení a předání části díla a jeho převzetí objednatelem. Faktury musí obsahovat 

náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude 

předávací protokol potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. 

(4) Platební kalendář: 

- po předání DUR bude uhrazeno                         954 690 Kč včetně DPH 

- po předání pravomocného územního rozhodnutí bude uhrazeno   795 575 Kč včetně DPH 

- po předání DSP bude uhrazeno                                                    1 432 035 Kč včetně DPH 

 

(5) V případě poskytnutí prací specifikovaných v ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel plátcem DPH, na kterého se 

vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (ust. § 92a tohoto zákona) a zhotovitel je tudíž 

povinen tento režim použít. 

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních 

dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Připadne-li 

poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem 

splatnosti nejbližší následující pracovní den. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem 

odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. V případě předložení faktury 

po 15. prosinci se smluvní strany dohodly na splatnosti faktury v délce šedesáti (60) 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění 

vady díla, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 

odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(7) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 

uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě 

odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je 

povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě 

není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či 

opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  

(8) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 
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Článek V. 
Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek do 

díla nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o 

průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

 

 
Článek VI. 

Záruka za jakost projektové dokumentace 

(1) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 

Záruční doba je stanovena na deset (10) let a začíná plynout ode dne bezvadného předání 

dílčích částí díla objednateli. 

(2) Běh záručních dob běží takto: 

a) u DUR začíná záruční doba běžet jejím protokolárním předáním, tj. dnem jejího 

převzetí objednatelem.  

b) u DSP začíná záruční doba běžet jejich protokolárním předáním, tj. dnem jejich 

převzetí objednatelem. 

(3) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a 

proveditelnost stavby dle této dokumentace. V případě, že projektová dokumentace bude 

obsahovat vady, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli způsobenou škodu vzniklou 

objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové dokumentace má 

objednatel právo požadovat po zhotoviteli provést bezplatně odstranění vady v záruční době 

dle odst. (1) tohoto článku.  Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady, jež má projektová 

dokumentace v době jejího předání, byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá, i za vady, 

které vznikly až po odevzdání díla, pokud byly způsobeny porušením povinností na straně 

zhotovitele.   

(4) Zhotovitel odpovídá za bezvadnost projektové dokumentace, zejména za to, že projektová 

dokumentace bude vyhotovena v souladu s obecně platnými normami, s technickými normami 

a vlastnostmi objednatelem při zakázce vymíněnými, a to jak při převzetí objednatelem, tak i 

v záruční době dle odst. (1) tohoto článku. Ustanovení odst. (5) tohoto článku tím není 

dotčeno. 

(5) Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že stavbu bude možné realizovat v souladu 

s provedenou projektovou dokumentací a to až do okamžiku její řádné kolaudace a zejména, 

že projektová dokumentace bude kompletní pro realizaci stavby, a že v této projektové 

dokumentaci nebudou žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně technickými 

předpisy, technickými normami a s ustanovením článku II. odst. (2) smlouvy. 

(6) Veškeré náklady vzniklé zejména při realizaci stavby, které vzniknou v souvislosti 

s chybami, nesrovnalostmi nebo rozpory v projektové dokumentaci, uhradí zhotovitel.  

(7) Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací 
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(8) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit 

nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 

objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se 

prodlužuje záruční doba. 

 

 
Článek VII.  

Práva duševního vlastnictví  

Bude-li výsledkem nebo součástí díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv 

souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje 

zhotovitel jako autor ode dne předání díla na neomezenou dobu objednateli pro území celého 

světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše 

odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel je zároveň oprávněn 

upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo spojit dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla 

souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo 

postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem 

souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.  

 
 
 

Článek VIII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s termínem předání díla, resp. části díla je stanovena jednorázová pokuta 

ve výši 10 % z ceny díla, resp. části díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

(2) Za prodlení s termínem s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. 

smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý 

započatý den prodlení s odstraněním vady. 

(3) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla 

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet 

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(4) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši. 

(5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 

v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 

vady díla nelze odstranit 

c) náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 
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(6) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 

nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

 

Článek IX. 
Pojištění 

(1) Zhotovitel uzavřel a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy 

pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 

s limitem pojistného plnění nejméně 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem 

pokrytí celkových případných škod způsobených objednateli v souvislosti se smlouvou. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby výše uvedená pojistná smlouva byla platná a účinná 

po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a 

včas prodlužována a obnovována až do doby šesti (6) měsíců po vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby.  

 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a 

splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto 

smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými 

odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího 

úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Osobou oprávněnou k převzetí díla dle této smlouvy za objednatele je: David Frýda. 

(3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

(4) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 

formou označenou jako číslované dodatky. 

(5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů v záhlaví smlouvy. 

(6) Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

(7) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

(8) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, tři 

stejnopisy obdrží objednatel. 



8 

(10) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

 
Přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1 -  Krycí list cenové nabídky 
Příloha č. 2 – Rozsah plnění veřejné zakázky  
 
 
 
 
V Praze dne 10. 5. 2017    V Brně dne: 4. 5. 2017 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 
 
 
 

____________________________  _____________________________ 
  PhDr. Jaromír Bischof                        Ing. František Houdek 

 ředitel SLZ PP ČR    prokurista a ředitel INTAR a. s.  
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Příloha č. 1 
 

 

Krycí list cenové nabídky 
 

  

Položka 
 

cena 
[KČ] BEZ DPH 

Dokumentace územního řízení (DUR) 789 000,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 657 500,00  

Inženýrská činnost DUR a DSP 1 183 500,00 

Cena za DUR a DSP  bez DPH 2 630 000,00 

Celková cena za DUR a DSP  včetně DPH 3 182 300,00 
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Příloha č. 2 

Rozsah plnění veřejné zakázky 

Rozsah plnění:  

 

I.Fáze – příprava území 

 

a. Geodetické zaměření pozemku pro výstavbu objektů. 

b. Geodetické zaměření ploch související s výstavbou a to zejména vnitroareálové komunikace a 
a napojení na veřejné komunikace. 

c. Vypracování geometrického plánu a oddělení pozemků včetně schválení příslušným 
katastrem nemovitostí 

d. Zaměření stávajících objektů určených k demolici 

e. Zaměření stávající vrátnice 

f. Zaměření stávající zeleně v areálu 

g. Zaměření všech stávajících inženýrských sítí v areálu včetně přípojných míst  (vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektro NN a VN, slaboproudé rozvody atd.) 

h. Provedení dostatečného počtu sond geologického průzkumu pro určení zakládacích podmínek 
nových objektů 

i. Provedení ekologického průzkumu areálu 

j. Provedení hydrogeologického průzkumu pro potřeby k PD stavby 

k. Provedení radonového průzkumu 

l. Ostatní potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení celého díla 

 

II. Fáze – návrh stavby 

 

a. Vypracování koordinační situace současného stavu včetně inženýrských sítí, veřejných 
komunikací atd. 

b. Vypracování tří (3) různých návrhů stavby (studie) dle požadavků zadavatele pro každý areál - 
viz níže 

c. Studie bude obsahovat zejména stavební úpravy dle příloh č. 4. a 5.  

d. Studie budou navrženy v souladu s platnými územními plány pro jednotlivé lokality. 

e. Studie budou navrženy tak, aby byly minimálně energeticky náročné na budoucí provoz, tz. 
využití nových technologií s obnovitelnými zdroji energií (např. solární energie, tepelná 
čerpadla apod.) v souladu s případnými dotačními programy SFŽP (využití prioritních os 
OPŽP) 

f. Studie budou provedeny v souladu se všemi normami (ČSN, EN) 

g. Studie budou zpracovány tak, aby obsahovaly minimálně: 

 -vizualizace 3D (pohledy ze všech světových stran) 

 - prezentace návrhů u zástupců zadavatele 

 -umístění objektů na pozemcích 
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 -schéma půdorysů jednotlivých podlaží 

 -koordinační situace (inženýrské sítě, komunikace, zeleň apod.) 

 -textová část – popis objektů, technické řešení, popis technologií apod. 

  (rozsah min. 15 normostran o velikosti A4) 

 -propočet nákladů na realizaci stavby vč. souvisejících objektů a inženýrských    

  sítí v areálu, dopravní infrastruktury atd. 

 

h. Požadavky na členění objektů 

Areál Pouště  

Areál Komárovice  

 

III. Fáze – územní řízení, rozhodnutí 

a. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována na objednatelem určenou variantu návrhu 
stavby a zhotovitel tento návrh projedná s příslušnými orgány státní správy a samosprávy 

b. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí pro oba areály 

c. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a infrastruktury a 
dalšími účastníky územního řízení do projektové dokumentace. 

d. Rozsah a obsah dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č. 1-4 

e. Připojení areálů na inženýrské sítě (elektroinstalace, atd.) 

f. Rozptylová studie 

g. Studie vlivu na životní prostředí a krajinu 

h. Hluková studie 

i. Studie osvětlení a oslunění 

j. Návrh komunikací, zpevněných ploch a sadových úprav 

k. Projekt pro územní řízení bude odevzdán objednateli v počtu osmi (8) vyhotovení v tištěné a 
třikrát (3) v digitální podobě.  

 

IV. Fáze – stavební řízení 

a. Součástí DSP bude energetický audit, energetický štítek, průkaz energetické náročnosti 
budov. 

b. Rozsah a obsah dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č. 4 

c. Bude obsahovat mimo jiné bourací práce stávajících objektů, komunikací a sítí a úpravy ploch 
po demoličních pracích 

d. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané DOSS, a správců sítí a   

     infrastruktury a odborných složek MV ČZ, PP ČR a ZS MV ČR a dalšími   

     účastníky do projektové dokumentace. 

e. Výkaz výměr a oceněný výkaz výměr 

f. Dokumentace v této fázi bude obsahovat zejména: 

      - architektonicko-stavební řešení 
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      - stavebně-konstrukční řešení 

      - ZTI 

      - elektroinstalace  

      - UT 

      - VZT 

      - klimatizace 

      - měření a regulace 

      - plán organizace výstavby 

      - komunikací, zpevněných ploch a sadových úprav 

      - výkresová dokumentace inženýrských sítí 

g.   Projekt pro stavební řízení bude odevzdán objednateli v počtu osmi (8)    

      vyhotovení v tištěné a třikrát (3) v digitální podobě.  

 

Termín zhotovení díla: 

Konečný termín dokončení (fáze IV.), resp. předání díla je do 35 týdnů od podpisu smlouvy 
nejpozději však do 19. 12. 2017.  

 

Jednotlivé fáze projektové dokumentace budou odevzdány zadavateli dle bodu II., III., IV. v tištěné 
formě a digitální formě na hmotném nosiči informací (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.) 

Digitální formáty: - grafické (výkresové) části: DWG a PDF  

                             - textové části:                     WORD a PDF 

                             - tabulky (výkazy apod.):     EXEL a PDF                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


