

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Centrální integrovaný zachranný	Objednatel:	Městys Frymburk, Náměstí 78, Frymburk, IČ/DIČ:
Druh stavby:	system pro Lipenskou oblast	Projektant:	APM-CB s.r.o. Karla Buriana 2 České EIC/DIČ:
Lokalita:	Frymburk	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracoval:	Votavová Ludmila
		Datum:	18.6.2012
		Položek:	1092

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV	PSV						
	Dodávky	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	355 530,05
	Montáž	Montáž		4 256 365,11	0,00		Mimostav. doprava	0,00
				Bez pevné podl.	0,00			0,00
				4 475 401,70	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	Montáž		1 881 266,62			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	Dodávky		967 680,74			Ostatní	0,00
				2 376 562,29			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál			0,00				
	Presun hmot a suti			877 546,93				
	ZRN celkem			20 316 003,06			NUS celkem	355 530,05
				DN celkem	0,00			

Základ 0%	0,00				
Základ 14%	0,00	DPH 14%	0,00	Celkem bez DPH	20 671 533,11
Základ 20%	20 671 533,11	DPH 20%	4 134 306,62	Celkem včetně DPH	24 805 839,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Centrální integrovaný zachranný			Doba výstavby:	Městys Frymburk, Náměstí 78, Frymburk
Druh stavby:	systém pro Lipenskou oblast			Začátek výstavby:	APM-CB s.r.o. Karla Buriana 2 České Budějovice
Lokalita:	Frymburk			Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 18.6.2012			Zpracoval:	Votavová Ludmila

Obj. kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Celkem
		Dodávka	Montáž	Celkem	

0	Všeobecné konstrukce a práce	7 247,10	86 568,48	93 815,58	0,00
12	Zemní práce	16 708,77	828 266,51	844 975,28	124,16
27	Zaklady	982 480,73	372 161,17	1 354 641,90	824,54
31	Zdi podpěrné a volné	1 100 732,89	612 447,07	1 713 179,96	634,56
33	Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky	74 281,90	93 907,83	168 189,73	50,20
34	Stěny a příčky	233 542,28	141 421,36	374 963,64	157,95
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 078 257,98	823 181,02	1 901 439,00	650,01
43	Schodiště	13 580,73	20 158,62	33 739,35	17,64
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	233 236,74	89 406,61	322 643,35	806,57
57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	99 372,15	69 768,62	169 140,77	110,57
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	310 031,00	50 629,88	360 660,88	58,10
61	Úprava povrchů vnitřní	151 224,69	599 458,18	750 682,87	184,32
62	Úprava povrchů vnější	352 012,51	316 336,03	668 348,54	56,63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	245 961,20	175 392,46	421 353,66	421,30
64	Vypíné otvorů	140 282,04	69 921,87	210 203,91	7,60
711	Izolace proti vodě	173 237,95	179 728,65	352 966,60	3,52
712	Izolace střeš (živichné krytiny)	76 857,69	34 090,86	110 948,55	0,90
713	Izolace tepelné	350 276,17	77 366,28	427 642,45	26,52
721	Vnitřní kanalizace	50 950,45	42 784,44	93 734,89	0,78
722	Vnitřní vodovod	85 077,91	172 877,09	257 955,00	2,24
723	Vnitřní plynovod	24 575,54	32 271,31	56 846,85	3,09
725	Zařizovací předměty	128 810,76	12 011,60	140 822,36	0,69
731	Kotelny	433 810,95	94 622,08	528 433,03	2,07
733	Rozvod potrubí	219 984,77	145 434,13	365 418,90	5,72

734	Armatury	117 870,74	17 218,70	135 089,44
735	Otopná tělesa	113 327,90	8 785,65	122 113,55
762	Konstrukce tesarské	392 278,28	240 306,46	632 584,74
764	Konstrukce klempířské	198 166,45	149 224,15	347 390,60
765	Krytina tvrdá	192 735,76	121 248,13	313 983,89
766	Konstrukce truhlářské	431 441,96	84 477,14	515 919,10
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	829 930,58	113 027,36	942 957,94
771	Podlahy z dlaždic	112 100,98	73 968,49	186 069,47
776	Podlahy povlakové	92 773,41	28 974,75	121 748,16
777	Podlahy ze syntetických hmot	15 481,20	34 512,01	49 993,21
781	Obklady (keramické)	145 183,89	136 809,51	281 993,40
782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	156 094,25	77 862,13	233 956,38
783	Natěry	110 840,63	75 039,98	185 880,61
784	Malby	23 593,48	55 050,54	78 644,02
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	49 738,65	67 629,02	117 367,67
89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	57 500,41	64 948,20	122 448,61
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	75 618,05	22 499,74	98 117,79
94	Lešení a stavební výtahy	82 221,66	94 706,96	176 928,62
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	22 590,38	104 105,18	126 695,56
96	Bourání konstrukcí	511 279,07	596 352,29	1 107 631,36
M21	Elektromontáže	350 927,38	285 115,41	636 042,79
M22	Montáže slaboproudů	76 525,97	1 424 221,97	1 500 747,94
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	28 948,32	80 480,42	109 428,74
M42	Stlačený vzduch	0,00	223 963,12	223 963,12
S	Presuny sutí			

Celkem:

20 316 003,06

117 870,74
17 218,70
135 089,44
122 113,55
632 584,74
347 390,60
313 983,89
515 919,10
942 957,94
186 069,47
121 748,16
49 993,21
281 993,40
233 956,38
185 880,61
78 644,02
117 367,67
67 629,02
136 809,51
77 862,13
75 039,98
55 050,54
49 738,65
57 500,41
64 948,20
122 448,61
176 928,62
126 695,56
511 279,07
596 352,29
1 107 631,36
636 042,79
1 500 747,94
109 428,74
223 963,12
0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Centrální integrovaný zachranný systém pro Lipenskou oblast
Lokalita:	Frymburk
JKSO:	
Zpracováno dne: 18.6.2012	
Zpracoval: Votavová Ludmila	
Doba výstavby:	Objednatel: Městys Frymburk, Náměstí 78, Frymburk
Začátek výstavby:	Projektant: APM-CB s.r.o. Karla Buriana 2 České Buděj
Konec výstavby:	Zhotovitel:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Naklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
---	-----	---------------------------	------	----------	---------	-----------	---------	--------	--------------	--------	---------	--------------

1	000-001VD	Výřecní stavby	m	540,00	16,10	0,00	8 691,30	8 691,30	93 815,58	0,00		0,00
2	000-002VD	Zaměření stavby po jejím dokončení	m	540,00	9,74	0,00	5 261,76	5 261,76	8 696,52	0,00		0,00
3	000-003VD	Dopravní opatření	m	280,00	31,06	7 247,10	1 449,42	8 696,52	12 528,00	0,00		0,00
4	000-004VD	Výřecní inženýrských sítí	kus	360,00	34,80	0,00	12 528,00	12 528,00	0,00	0,00		0,00
5	000-047VD	Výkon autorského dozoru	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00		0,00
6	000-048VD	Dleňská dokumentace	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00		0,00
7	000-049VD	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	13 050,00	0,00		0,00
8	000-050VD	mimo EI a SLD Dodávka a montáž hasicích přístrojů die požární zprávy	kus	3,00	696,00	0,00	2 088,00	2 088,00	844 975,28	0,00		0,00

9	121101100R00	Semnutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	95,00	16,97	0,00	1 611,68	1 611,68	828 266,51	124,16		0,00
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	419,79	43,22	0,00	18 144,00	18 144,00	1 611,68	0,00		0,00
11	122202209R00	Připíatek za lepiřost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	419,76	43,22	0,00	18 144,00	18 144,00	1 611,68	0,00		0,00
12	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	419,76	12,42	0,00	5 214,93	5 214,93	18 144,00	0,00		0,00
13	131201109R00	Připíatek za lepiřost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	398,00	83,00	0,00	33 033,20	33 033,20	5 214,93	0,00		0,00
14	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	398,00	12,01	0,00	4 778,39	4 778,39	33 033,20	0,00		0,00
15	131401102R00	Hloubení za lepiřost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	350,00	105,97	0,00	37 088,10	37 088,10	4 778,39	0,00		0,00
16	131401109R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	350,00	25,32	0,00	8 860,95	8 860,95	37 088,10	0,00		0,00
17	132201102R00	Hloubení rňh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	350,00	231,42	7 833,40	73 163,60	80 997,00	8 860,95	0,00		0,00
18	132201109R00	Připíatek za lepiřost - hloubení rňh 60 cm v hor.3	m3	422,89	175,39	0,00	74 171,52	74 171,52	73 163,60	0,00		0,00
19	132301101R00	Hloubení rňh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	12,65	88,22	0,00	37 306,51	37 306,51	74 171,52	0,00		0,00
20	132301202R00	Hloubení rňh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	96,68	256,82	0,00	24 829,74	24 829,74	37 306,51	0,00		0,00
21	132301209R00	Připíatek za lepiřost - hloubení rňh 200cm v hor.4	m3	109,33	27,14	0,00	2 967,65	2 967,65	24 829,74	0,00		0,00
22	133301101R00	Hloubení šačet v hor.4 do 100 m3	m3	35,23	102,31	0,00	3 604,45	3 604,45	2 967,65	0,00		0,00
23	133301109R00	Připíatek za lepiřost - hloubení šačet v hor.4	m3	662,94	662,94	0,00	23 355,38	23 355,38	3 604,45	0,00		0,00
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkoku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 898,71	118,32	0,00	224 655,37	224 655,37	23 355,38	0,00		0,00
25	162702199R00	Popíatek za skládku zeminy	m3	1 898,71	78,30	0,00	148 668,99	148 668,99	224 655,37	0,00		0,00
26	171201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 898,71	8,98	0,00	17 047,38	17 047,38	148 668,99	0,00		0,00
27	174100010RA0	Zásyp jam, rňh a šačet sypáním	m3	228,01	46,77	0,00	10 664,30	10 664,30	17 047,38	0,00		0,00
28	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	72,62	239,08	6 683,86	10 677,84	10 677,84	10 664,30	1,67		121,28
29	175200010RAB	Obsyp objektu prohozenou zeminnou	m3	91,00	186,88	0,00	17 005,72	17 005,72	10 677,84	0,00		0,00
30	175203102R00	Prisypání těsnící fólie ve svahu	m3	10,00	39,36	0,00	393,59	393,59	17 005,72	0,00		0,00

31	180400011RA0	Založení travníku lučního ve svahu s dodáním osiva	m2	570,00	13,05	1 434,24	6 004,26	7 438,50	0,00	0,00	0,00
32	181006112R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	570,00	6,11	3 481,22	3 481,22	3 481,22	0,00	0,00	0,00
33	1811011102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	739,26	6,11	4 514,96	4 514,96	4 514,96	0,00	0,00	0,00
34	1811011111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	228,20	8,77	2 001,22	2 001,22	2 001,22	0,00	0,00	0,00
35	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	570,00	20,83	757,27	3 954,15	11 871,85	0,00	0,00	0,00
36	460200153RT1	Výkop kabelové rhyby 35/70 cm hor.3	m	75,00	52,72	0,00	3 954,15	3 954,15	0,00	0,00	0,00
37	460570153R00	Záhaz rhyby 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	75,00	19,31	0,00	1 448,55	1 448,55	0,00	0,00	0,00
38	9980111003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	124,16	78,30	0,00	9 721,89	9 721,89	0,00	0,00	0,00
39	212810010RAD	Tralivody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	59,05	54,84	1 703,36	1 535,23	3 238,59	0,43	25,44	824,54
40	229940020RA0	lože a obsyp šterkopieskem, trubky d 160 mm	m	29,00	1 840,92	26 996,79	26 389,89	53 386,68	0,08	2,45	36,54
41	273321111FR00	Železobeton zákl. desek z cem.portlandských C 25/30	m3	14,47	2 241,12	30 709,55	1 719,46	32 429,01	2,53	36,54	2,45
42	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	13,26	174,00	1 362,44	944,80	2 307,24	0,04	0,48	0,48
43	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	13,26	59,16	0,00	784,46	784,46	0,00	1,84	0,00
44	273361921RT9	Vytluž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,74	14 616,00	21 679,44	3 752,40	25 431,84	1,06	1,84	0,00
45	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	5,10	1 788,72	8 483,99	638,48	9 122,47	2,45	12,51	2,45
46	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)	m3	245,54	1 802,64	411 584,70	31 035,53	442 620,23	2,45	602,38	2,45
47	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	137,37	174,00	7 633,00	16 226,38	23 902,38	0,04	5,39	0,00
48	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	137,37	59,16	0,00	8 126,81	8 126,81	0,00	0,00	0,00
49	274361821R00	Bednění kotlov. otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	17,00	261,00	1 495,95	2 941,05	4 437,00	0,01	0,23	0,00
50	274361821R00	Vytluž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	29,46	16 000,00	330 388,74	140 971,26	471 360,00	1,02	30,08	0,00
51	2753211117R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C25/30	m3	40,00	2 241,12	84 891,63	4 753,17	89 644,80	2,53	101,00	1,38
52	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	35,28	174,00	2 088,55	4 050,17	6 138,72	0,04	1,38	0,00
53	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	35,28	59,16	0,00	2 087,16	2 087,16	0,00	0,00	0,00
54	275361214R00	Vytluž základových patek do 12 mm z oceli 10 505	t	4,80	19 488,00	53 462,59	40 079,81	93 542,40	1,00	4,82	0,00
55	9980111003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	824,54	104,40	0,00	86 082,11	86 082,11	0,00	634,56	2,39
56	310239411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	1,35	3 292,08	3 442,25	1 002,06	4 444,31	1,77	2,39	634,56
57	311112030RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	18,71	857,47	9 867,78	6 175,52	16 043,30	0,55	10,22	0,55
58	311230050PARAB	Zdiwo nosné cihelný blok tloušťka 24 cm	m3	21,23	2 449,92	35 956,35	16 055,45	52 011,80	1,07	22,76	1,07
59	311230052PARAB	Zdiwo nosné cihelný blok tloušťka 30 cm	m3	165,51	2 449,92	286 536,63	118 949,63	405 486,26	0,99	163,41	0,99
60	311230058PARAB	cihla pero + drážka 300 x 247 x 238 mm, P 10	m3	245,42	2 449,92	422 448,85	178 810,52	601 259,37	0,84	205,11	0,84
61	311261115R00	Osazování bloků betonových	kus	2,00	304,71	233,86	375,56	609,42	0,13	0,26	0,13
62	311320040PARAB	Zdi nadzákladové ZB z betonu C 25/30, tl. 30 cm	m2	56,49	567,31	18 187,47	13 859,85	32 047,32	0,85	48,02	0,85
63	311320042PARAB	Zdi nadzákladové ZB z betonu C 25/30, tl. 45 cm	m2	5,13	849,82	2 653,78	1 705,78	4 359,56	1,24	6,34	1,24
64	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdi C 25/30 (B 30)	m3	52,10	2 227,90	102 758,47	13 314,91	116 073,38	2,45	127,59	2,45

65	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně - zřízení	m2	419,22	280,98	40 848,05	76 942,37	117 790,42	0,04
66	311351106R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	m2	419,22	95,70	40 119,35	40 119,35	117 790,42	0,00
67	3113611821R00	Překlad POROTHERM plochy 115x71x1000 mm	t	6,25	21 436,80	92 349,32	41 630,68	133 980,00	1,02
68	317168111R00	Překlad keramický plochy 115x71x1250 mm	kus	17,00	156,95	1 783,15	884,12	2 668,12	0,02
69	317168112R00	Překlad keramický plochy 115x71x1250 mm	kus	5,00	204,42	1 022,12	6 384,29	1 902,56	0,04
70	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm	kus	41,00	202,12	8 384,29	1 902,56	8 286,85	0,11
71	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	128,00	253,41	26 374,02	6 062,92	32 436,94	0,05
72	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	4,00	524,44	1 838,80	258,94	2 097,74	0,08
73	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	7,00	458,59	2 820,20	389,96	3 210,16	0,07
74	317168134R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm	kus	30,00	362,89	9 395,49	1 491,34	10 886,83	0,06
75	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm	kus	7,00	458,59	2 820,20	389,96	3 210,16	0,07
76	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm	kus	4,00	650,76	2 320,59	282,45	2 603,04	0,09
77	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm	kus	4,00	650,76	2 320,59	282,45	2 603,04	0,09
78	317321411R00	Beton překladu železový C 25/30 XC4, XF2	kus	4,00	698,99	2 489,96	306,01	2 795,97	0,10
79	317351107R00	Bednění překladu - zřízení	m3	3,95	2 289,14	7 781,75	1 260,37	10 714,42	0,01
80	317351108R00	Bednění překladu - odstranění	m2	29,65	361,36	2 767,54	7 946,88	10 714,42	0,01
81	3173611821R00	Výztuž překladu a říms z betonářské oceli 10505	m2	29,65	85,75	0,00	2 542,40	2 542,40	0,00
82	317941123RT2	Osažení ocelových valcovaných nosníků č. 14-22, l 14	t	0,47	21 436,80	6 955,45	3 119,85	10 075,30	1,01
83	317941123RT3	Osažení ocelových valcovaných nosníků č. 14-22, l 16	t	0,13	5 183,11	502,19	171,61	673,80	1,10
84	317941123RT5	Osažení ocelových valcovaných nosníků č. 14-22, l 20	t	0,44	5 183,11	1 737,61	542,96	2 280,57	1,10
85	317941123RT6	Osažení ocelových valcovaných nosníků č. 14-22, l 22	t	0,71	5 183,11	2 803,87	876,14	3 680,01	1,10
86	317941125RT2	Osažení ocelových valcovaných nosníků č. 22 a vyšší l 24	t	0,25	4 853,90	948,21	265,27	1 213,48	1,09
87	317941125RU3	Osažení ocelových valcovaných nosníků č. 22 a vyšší včetně dodávky profilu U č. 26	t	1,47	4 853,90	5 537,24	1 598,00	7 135,24	1,09
88	59212730	Uložný blok 30x35x100 cm	kus	2,00	336,86	673,73	0,00	673,73	0,17
89	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	634,56	114,84	0,00	72 872,75	72 872,75	0,00
90	330321410R00	Sloupy a pilíře, stoly a rámové sloupky	m3	74 281,90	93 907,83	168 189,73	50,20	50,20	0,00
91	330351129R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 (B 30)	m3	19,22	2 779,65	43 697,89	9 726,98	53 424,87	2,46
92	330351129R00	Odbednění sloupů a pilířů	m2	181,06	344,52	7 713,03	54 665,76	62 378,79	0,00
93	330361122R00	Výzt sloup pilíř svar sit d 6 30mm	m2	181,06	46,98	0,00	8 506,20	8 506,20	0,00
94	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	50,20	117,45	0,00	5 896,54	5 896,54	0,00
95	342240012RAA	Stěny a příčky	m2	374,64	275,34	69 700,03	33 452,45	103 152,48	0,12
96	342241111R00	Příčky z tvárnice cihelný blok na maltu MVC, tl. 65 mm	m2	34,94	155,63	3 568,79	1 868,77	5 437,56	0,07
97	342248114R00	Příčky cihelný blok 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	542,39	335,19	131 307,81	50 427,85	181 805,66	0,18
98	342264051RX1	Podhled sadrokartonový na zvěšenou ocel. konstr.	m2	81,40	407,77	15 387,59	17 804,81	33 192,40	0,03
99	342948112R00	Ukötvení přiček k beton.kcím přístřelenými kořovami desky protipozáření tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	81,40	407,77	15 387,59	17 804,81	33 192,40	0,03
100	345230020RAB	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm, střecha	m	180,60	80,06	4 417,14	10 041,23	14 458,37	0,00
101	346244481R00	Přetování ocelových nosníků	m2	33,39	416,75	5 754,12	8 161,08	13 915,20	0,20

102	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	157,95	112,23	0,00	17 727,23	1 078 257,98	823 181,02	1 901 439,00	17 727,23	0,00
103	13380615	Střopy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	T	0,02	13 711,20	274,22	0,00	274,22	0,00	274,22	1,00	0,02
104	13487185	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375	T	3,96	18 096,00	71 660,16	0,00	71 660,16	0,00	71 660,16	1,00	3,96
105	411160043RAA	Strop z vloček keramické, tl. 25 cm, OVN 62,5 cm	T	60,75	1 183,20	48 226,35	23 653,05	71 879,40	0,37	22,25	0,37	22,25
106	411320042RAB	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, vyztuž 120 kg/m3, podbetonávka 6 cm, kari síť	m2	118,14	835,20	52 508,00	46 162,53	98 670,53	0,43	51,17	0,43	51,17
107	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC4, XF2	m3	168,73	2 004,48	301 898,35	36 317,56	338 215,91	2,45	412,79	2,45	412,79
108	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	722,50	270,05	49 351,15	145 758,53	195 109,68	0,05	33,96	0,05	33,96
109	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - zřízení	m2	722,50	80,74	0,00	58 331,76	58 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00
110	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	722,50	144,07	20 719,79	83 372,23	104 092,02	0,01	3,99	0,01	3,99
111	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	722,50	29,86	0,00	21 572,69	104 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00
112	411354257R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 40 mm tl. 1,2 mm	m2	46,31	556,10	23 531,30	2 221,88	25 753,18	0,02	0,79	0,02	0,79
113	411361521R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 11375	t	20,25	19 488,00	283 530,69	111 101,31	394 632,00	1,02	20,68	1,02	20,68
114	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC4, XF2	m3	25,48	1 997,52	45 586,21	5 310,60	50 896,81	2,45	62,33	2,45	62,33
115	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	137,52	296,30	10 932,04	29 842,09	40 774,13	0,00	7,94	0,00	7,94
116	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	137,52	56,38	0,00	7 752,83	7 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00
117	413351215R00	Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - zřízení	m2	59,21	307,63	2 321,43	15 893,46	18 214,89	0,01	0,51	0,01	0,51
118	413351216R00	Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - odstranění	m2	59,21	69,11	0,00	4 092,17	4 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00
119	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	m2	1,47	19 488,00	19 565,35	9 082,01	28 647,36	1,02	1,50	1,02	1,50
120	413941121R00	Osazení valcovaných nosníků ve stropích do č. 12	t	0,02	5 129,52	0,33	102,26	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00
121	413941123RT5	Osazení valcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22	t	1,57	4 711,92	5 636,57	1 761,14	7 397,71	1,10	1,72	1,10	1,72
122	413941125R00	Osažení valcovaných nosníků ve stropích č. 24 a vyš včetně dodávky profilu I č. 20	t	3,92	4 412,64	40,98	17 256,57	17 297,55	0,01	0,05	0,01	0,05
123	416021128R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RFI 15 mm	m2	514,35	445,44	116 549,42	112 562,64	229 112,06	0,02	9,46	0,02	9,46
124	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	6,23	1 941,84	10 558,34	1 539,32	12 097,66	2,45	15,24	2,45	15,24
125	417351115R00	Bednění ztužujících pasů a věnců - zřízení	m2	111,21	163,56	5 611,94	12 577,57	18 189,51	0,01	0,88	0,01	0,88
126	417351116R00	Bednění ztužujících pasů a věnců - odstranění	m2	111,21	37,72	0,00	4 195,20	4 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
127	417361821R00	Výztuž ztužujících pasů a věnců z oceli 10505	t	0,75	4 888,00	9 755,36	4 860,64	14 616,00	1,02	0,76	1,02	0,76
128	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	650,01	104,40	0,00	67 860,98	67 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00
129	430320040RAB	Schodišťová konstrukce ZB beton C 25/30	m3	5,83	4 831,11	12 853,61	15 311,76	28 165,37	2,89	16,86	2,89	16,86
130	434312241R00	Schody v oper. zidlách z bet. prostého B20(C16/20)	m	6,30	227,85	679,02	756,45	1 435,47	0,12	0,77	0,12	0,77
131	434351141R00	Bednění stupňů přimocovaných - zřízení	m2	1,22	222,37	48,10	223,19	271,29	0,01	0,01	0,01	0,01
132	434351142R00	Bednění stupňů přimocovaných - odstranění	m2	1,22	45,96	0,00	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00
133	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	17,64	216,11	0,00	3 811,15	3 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
134	564251111R00	Podklad ze šterkoprisku po zhuštění tloušťky 15 cm (kacírek)	m2	21,00	64,56	1 149,97	205,73	1 355,73	0,30	6,38	0,30	6,38
135	564751111R00	Podklad z kamenná draceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	140,44	93,18	10 987,91	2 097,87	13 085,78	0,29	40,95	0,29	40,95
136	564791111R00	Podklad z kamenná draceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	510,12	120,54	52 831,00	8 658,10	61 489,10	0,39	197,03	0,39	197,03
137	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kamenná draceného 0 - 63 mm	m3	154,66	668,51	86 347,19	17 044,26	103 391,45	1,93	298,69	1,93	298,69
138	564801111R00	Podklad ze šterkoprisku po zhuštění tloušťky 3 cm fr. 4-8 mm	m2	140,44	23,81	1 791,51	1 552,62	3 344,14	0,06	8,69	0,06	8,69
139	564801112R00	Podklad ze šterkoprisku po zhuštění tloušťky 4 cm fr. 4-8 mm	m2	140,44	53,50	27,88	882,51	1 609,02	0,08	4,28	0,08	4,28
140	564851111R00	Podklad ze šterkoprisku po zhuštění tloušťky 15 cm fr. 8-16 mm	m2	140,44	72,10	8 511,20	1 614,70	10 125,90	0,28	39,31	0,28	39,31
141	565171111RT2	Podklad kamenn. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 10 cm ACL16+(OK)	m2	510,12	88,74	26 472,96	18 795,09	45 268,05	0,26	134,55	0,26	134,55

[illegible]

172	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	56,63	225,71	0,00	12 781,66	12 781,66	421 353,66	421,30	0,00
173	631310034RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm	m2	93,68	340,69	22 566,71	9 349,32	31 916,03	31 916,03	34,03	0,36
174	631310131RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 6 cm	m2	84,10	137,04	7 266,74	9 349,32	31 916,03	31 916,03	34,03	0,36
175	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	32,28	523,67	13 065,01	3 839,07	16 904,08	16 904,08	79,19	2,45
176	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	66,53	130,92	7 199,96	1 509,99	8 709,95	8 709,95	163,22	2,45
177	631316211RT1	Povrchový vryp na betonové podlahy stroje hlazeny posypová směs s křemíkem	m2	387,10	91,87	17 194,49	18 369,16	35 563,65	35 563,65	1,94	0,01
178	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,31	16 077,60	4 278,34	705,72	4 984,06	4 984,06	0,33	1,07
179	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	9,58	16 077,60	132 084,74	21 938,67	154 023,41	154 023,41	10,21	1,07
180	631571002R00	Náryp z kameniva těžného 0 - 4, tř. I - kašírek	m3	11,77	1 148,40	7 632,91	5 883,76	13 516,67	13 516,67	21,62	1,84
181	631571004R00	Náryp ze štiřkopisků 0 - 32, tř. I	m3	43,02	545,11	12 647,21	10 803,30	23 450,51	23 450,51	79,03	1,84
182	632416250R00	Potěr betonový PROFI, silo, tl. 50 mm	m2	148,05	214,37	22 025,09	9 712,09	31 737,18	31 737,18	14,96	0,10
183	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	421,30	211,31	0,00	89 022,85	89 022,85	89 022,85	0,00	0,00
184	642940010RAA	Dveře jednokřídlíové 60/197, zárubeň, práh T7	kus	14,00	1 983,60	17 621,52	10 148,88	27 770,40	27 770,40	2,25	0,16
185	642940012RAA	Dveře jednokřídlíové 70/197, zárubeň, práh T6	kus	5,00	1 757,40	5 589,76	3 197,24	8 787,00	8 787,00	0,81	0,16
186	642940012RAB	Dveře jednokřídlíové 70/197, zárubeň, práh T5	kus	6,00	2 801,40	11 389,18	5 419,22	16 808,40	16 808,40	0,99	0,17
187	642940014RAA	Dveře jednokřídlíové 80/197, zárubeň, práh T4	kus	5,00	4 948,56	15 948,13	8 794,67	24 742,80	24 742,80	0,82	0,16
188	642940014RAB	Dveře jednokřídlíové 80/197, zárubeň, práh T3	kus	3,00	14 570,76	29 950,66	13 761,62	43 712,28	43 712,28	0,50	0,17
189	642940016RAA	Dveře jednokřídlíové 90/197, zárubeň, práh T2	kus	4,00	4 948,56	12 748,59	7 045,65	19 794,24	19 794,24	0,66	0,17
190	642940016RAB	Dveře jednokřídlíové 90/197, zárubeň, práh T1	kus	7,00	2 801,40	13 421,49	6 188,31	19 609,80	19 609,80	1,19	0,17
191	642940022RAA0	Dveře dvoukřídlíové 145/197 protipožární, zárubeň, K3	kus	2,00	23 577,00	33 612,71	13 541,29	47 154,00	47 154,00	0,38	0,19
192	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,60	240,12	0,00	1 824,99	1 824,99	352 966,60	0,00	0,00
193	711471051RZ5	Isolace, tlak, voda, vodorovná fólie PVC, volně	m2	845,42	160,00	80 444,45	54 822,75	135 267,20	135 267,20	1,79	0,00
194	711472051RZ5	Isolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně	m2	349,01	246,71	48 105,18	37 999,16	86 104,34	86 104,34	0,83	0,00
195	711491171RZ1	Isolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	845,42	40,75	14 629,14	19 818,72	34 447,86	34 447,86	0,27	0,00
196	711491172RZ1	Isolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	845,42	46,70	14 698,44	24 780,35	39 478,79	39 478,79	0,27	0,00
197	711491271RZ1	Isolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	348,95	63,23	7 156,10	14 907,05	22 063,15	22 063,15	0,17	0,00
198	711491272RZ1	Isolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	348,95	73,97	8 204,64	17 607,80	25 812,44	25 812,44	0,18	0,00

[illegible]

[illegible]

269	722220111R00	Nástenka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	109,92	104,04	115,81	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------	---	-----	------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

398	38832746	Teplo měr do potrubí l=60, 0-120°C	kus	14,00	231,42	3 239,88	0,00	3 239,88	0,00
399	55101106	Kolečko ruční RA	kus	5,00	70,25	351,26	0,00	351,26	0,00
400	551100221	Ventil regul.vyřazovací 3/4"	kus	1,00	1 152,97	1 152,97	0,00	1 152,97	0,00
401	551100222	Ventil regul.vyřazovací 1"	kus	4,00	1 190,16	4 760,64	0,00	4 760,64	0,00
402	551100223	Ventil regul.vyřazovací 5/4"	kus	1,00	1 495,97	1 495,97	0,00	1 495,97	0,00
403	551100224	Ventil regul.vyřazovací 6/4"	kus	7,00	1 889,38	13 225,65	0,00	13 225,65	0,00
404	551100225	Ventil regul.vyřazovací 2"	kus	3,00	2 305,94	6 917,81	0,00	6 917,81	0,00
405	55113525 A	Kohout kulový 3/4"	kus	4,00	117,36	469,45	0,00	469,45	0,00
406	55113526 A	Kohout kulový 1"	kus	4,00	158,69	634,75	0,00	634,75	0,00
407	55113527 A	Kohout kulový 5/4"	kus	15,00	220,68	3 310,13	0,00	3 310,13	0,00
408	55113528 A	Kohout kulový 6/4"	kus	4,00	300,02	1 200,08	0,00	1 200,08	0,00
409	5511353206	Kohout kulový 2"	kus	3,00	416,56	1 249,67	0,00	1 249,67	0,00
410	55113535 A	Náparek 3/8"	kus	26,00	91,74	2 385,28	0,00	2 385,28	0,00
411	551135832	Náparek 1/2"	kus	6,00	101,66	609,96	0,00	609,96	0,00
412	5511361551	Filtr s vnitřními závitmi 1"	kus	18,00	100,01	1 800,12	0,00	1 800,12	0,00
413	5511361552	Filtr s vnitřními závitmi 5/4"	kus	1,00	119,02	119,02	0,00	119,02	0,00
414	5511361553	Filtr s vnitřními závitmi 6/4"	kus	1,00	187,62	187,62	0,00	187,62	0,00
415	5511361554	Filtr s vnitřními závitmi 2"	kus	2,00	219,85	439,70	0,00	439,70	0,00
416	551200356	Ventil pojistný zpětná klapka 3/4" PN10	kus	2,00	88,44	176,87	0,00	176,87	0,00
417	5512010021	Ventil pojistný zpětná klapka 1" PN 10	kus	1,00	111,58	111,58	0,00	111,58	0,00
418	5512010031	Ventil pojistný zpětná klapka 5/4" PN 10	kus	1,00	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00
419	5512010032	Ventil pojistný zpětná klapka 6/4" PN 10	kus	6,00	176,04	1 056,27	0,00	1 056,27	0,00
420	55137360	Ventil tělesa přímý nebo rohový DN1/2"	kus	1,00	225,63	225,63	0,00	225,63	0,00
421	55137392	Sřoubení radiátorové přímé nebo rohové 1/2"	kus	26,00	267,79	6 962,44	0,00	6 962,44	0,00
422	722212440R00	Střítky v prof.a graf. včetně dodání	soub	18,00	267,79	25 707,46	0,00	25 707,46	0,00
423	724239111R00	Montáž teplovodní	kus	29,00	99,18	2 930,08	0,00	2 930,08	0,00
424	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	6,00	16,70	6,23	0,00	6,23	0,00
425	734209102RT2	včetně ventilů odvzdušňovacích automatického	kus	8,00	117,15	16,41	0,00	16,41	0,00
426	734209103R00	Montáž armatur G 1/2	kus	181,00	16,70	2 722,62	0,00	2 722,62	0,00
427	734209104R00	Montáž armatur G 3/4	kus	19,00	17,27	36,99	0,00	36,99	0,00
428	734209105R00	Montáž armatur G 1	kus	10,00	19,75	27,69	0,00	27,69	0,00
429	734209116R00	Montáž armatur 6/4"	kus	18,00	81,41	1 043,97	0,00	1 043,97	0,00
430	734209117R00	Montáž armatur 2"	kus	19,00	104,97	1 903,44	0,00	1 903,44	0,00
431	734209118R00	Montáž armatur 2"	kus	8,00	128,11	1 034,80	0,00	1 034,80	0,00
432	734209119R00	Hlavice termostatická RAE s aret.kr.	kus	50,00	99,18	3 779,68	0,00	3 779,68	0,00
433	734209120R00	Hlavice termostatická RA EK s aret.kr.	kus	25,00	198,36	3 962,23	0,00	3 962,23	0,00
434	734294104R00	Růžice krycí 15 jednobíla	kus	16,00	128,27	1 333,63	0,00	1 333,63	0,00
435	734294107R00	Růžice krycí 60,0-600	kus	31,00	23,14	409,14	0,00	409,14	0,00
436	734294103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	kus	15,00	1 520,76	20 967,08	0,00	20 967,08	0,00
437	735156181R00	Otopná tělesa	t	0,20	647,15	0,00	0,00	0,00	0,00
438	735156182R00	Otopná tělesa panelová Klasik 10 900/ 500	kus	2,00	705,83	1 411,66	0,01	1 411,66	0,01
439	735156182R00	Otopná tělesa panelová Klasik 10 900/ 600	kus	1,00	769,47	769,47	0,01	769,47	0,01
440	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,04	1 772,02	0,04
441	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
442	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
443	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
444	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
445	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
446	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
447	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
448	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
449	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
450	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
451	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
452	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
453	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
454	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
455	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
456	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
457	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
458	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
459	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
460	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
461	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
462	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
463	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
464	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
465	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
466	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
467	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
468	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
469	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
470	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
471	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
472	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
473	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
474	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
475	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
476	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
477	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
478	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
479	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
480	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
481	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
482	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
483	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
484	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
485	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
486	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
487	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
488	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
489	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
490	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
491	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
492	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
493	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
494	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
495	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
496	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
497	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
498	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
499	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,02	0,01	1 772,02	0,01
500	735156584R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	1 772,02	1 772,0			

444	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000	kus	1,00	1 654,65	1 549,49	105,16	1 654,65	0,04	0,38	0,00	0,24
445	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200	kus	8,00	1 654,65	1 549,49	105,16	1 654,65	0,04	0,38	0,00	0,24
446	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400	kus	8,00	1 654,65	1 549,49	105,16	1 654,65	0,04	0,38	0,00	0,24
447	735157162R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1600	kus	5,00	2 043,11	9 661,43	554,11	10 215,54	0,05	0,25	0,00	0,25
448	735157564R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1800	kus	6,00	1 122,39	6 166,54	567,78	6 734,32	0,01	0,04	0,00	0,04
449	735157568R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/2000	kus	4,00	2 739,02	10 279,14	676,94	10 956,08	0,02	0,10	0,00	0,10
450	735157570R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/2200	kus	3,00	3 050,61	8 648,31	603,52	9 151,83	0,04	0,11	0,00	0,11
451	735157575R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/2400	kus	6,00	2 153,03	12 253,99	664,21	12 918,20	0,04	0,26	0,00	0,26
452	735157582R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/2600	kus	4,00	3 363,03	12 731,39	720,72	13 452,11	0,05	0,20	0,00	0,20
453	735157664R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/2800	kus	5,00	2 928,29	13 822,25	819,20	14 641,45	0,03	0,14	0,00	0,14
454	735171108R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/3000	kus	4,00	1 841,44	6 949,96	415,81	7 365,77	0,03	0,12	0,00	0,12
455	735171114R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/3200	kus	3,00	2 380,32	6 820,22	320,74	7 140,96	0,05	0,14	0,00	0,14
456	735171114R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/3400	kus	2,00	1 095,11	1 936,84	253,39	2 190,23	0,01	0,02	0,00	0,02
457	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	kus	4,00	1 393,48	5 036,08	537,84	5 573,92	0,02	0,07	0,00	0,07
458	614-001VD	Přehradový vazník	m	254,81	580,00	147 789,80	0,00	147 789,80	0,05	11,47	0,00	11,47
459	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranně	m	21,00	58,76	0,00	1 234,05	1 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00
460	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranně	m	52,50	76,78	0,00	4 031,05	4 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00
461	762332110RT2	Montáž vazaných krovů pravdělných do 120 cm2	m	52,50	145,05	2 569,45	5 045,71	7 615,16	0,01	0,32	0,00	0,32
462	762332110RT3	Montáž vazaných krovů pravdělných do 120 cm2	m	45,00	151,25	2 482,00	4 324,23	6 806,23	0,01	0,31	0,00	0,31
463	762332110RU3	Montáž vazaných krovů pravdělných do 120 cm2	m	37,05	237,21	5 227,88	3 560,58	8 788,46	0,01	0,28	0,00	0,28
464	762332120RT3	Montáž vazaných krovů pravdělných do 224 cm2	m	189,00	267,79	26 776,54	23 835,01	50 611,55	0,01	2,75	0,00	2,75
465	762332130RT2	Montáž vazaných krovů pravdělných do 288 cm2	m	209,70	352,50	38 002,04	35 917,68	73 919,72	0,02	3,76	0,00	3,76
466	762332140RT3	Montáž vazaných krovů pravdělných do 450 cm2	m	30,00	490,94	9 164,57	5 563,66	14 728,23	0,03	0,85	0,00	0,85
467	762340032RAA	Latování střech rozteč 36 cm	m	412,00	66,12	8 599,11	18 642,33	27 241,44	0,00	1,06	0,00	1,06
468	762342204RT2	Montáž latování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm	m2	464,00	22,73	3 901,60	6 644,54	10 546,14	0,00	0,42	0,00	0,42
469	762812240RT3	Montáž zaklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2	625,58	284,00	138 182,15	39 482,57	177 664,72	0,01	8,92	0,00	8,92
470	762911125R00	Impregnace řeziv, tlakovakuvná Bochemit FORTE PROFI	m3	5,18	1 867,89	9 583,14	92,53	9 675,67	0,01	0,06	0,00	0,06
471	998762103R00	Montáž střech z vazníků plošných dl. do 18 m	m	254,81	237,21	0,00	60 442,33	60 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00
472	764	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	30,19	1 043,04	0,00	31 490,19	31 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00
473	764211402R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 45°	m2	171,68	910,86	87 487,44	68 888,18	156 375,62	0,02	3,04	0,00	3,04
474	764230410RAB	Lemování zdi z Ti Zn plechu	m	106,00	198,50	10 624,80	10 416,12	21 040,92	0,00	0,43	0,00	0,43
475	764252410RAB	Zláb z Ti Zn plechu podokapní pulkruhový	m	116,00	449,02	35 901,20	16 185,63	52 086,83	0,00	0,31	0,00	0,31
476	764510410RAB	Oplechování parapetů z Ti Zn plechu	m	94,37	581,89	21 650,97	33 262,06	54 913,03	0,00	0,24	0,00	0,24

477	764530430R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, řs 600 mm	m	35,00	394,20	7 160,57	6 636,33	13 796,90	0,00	0,00	0,13
478	764551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm	m	15,00	344,17	3 811,63	1 350,95	5 162,58	0,00	0,00	0,02
479	764551604R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm	m	79,00	430,62	26 907,39	7 111,21	34 018,60	0,00	0,00	0,16
480	764551614R00	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 100 mm	m	12,00	121,66	1 190,75	269,18	1 459,93	0,00	0,00	0,01
481	764551614R00	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 120 mm	kus	16,00	236,92	3 431,70	358,99	3 790,69	0,00	0,00	0,01
482	998764103R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	4,35	1 090,95	0,00	4 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
483	765322211R00	Krytina tvrdá	m2	484,20	192 735,76	121 248,13	313 983,89	6 43	0,00	6,43	6,43
484	765322701R00	Krytina vláknocement, Cembril, jednoduchá, na late	m2	439,00	142 052,55	70 511,25	212 563,80	0,01	0,01	6,28	6,28
485	765322705RT1	Odvětrávací hlavice LG 200, plast	kus	112,00	38,51	3 319,26	994,41	4 313,67	0,00	0,00	0,02
486	765322708R00	odvětrávací hlavice pro šablony a obdélníky	kus	7,00	762,86	5 277,88	62,14	5 340,02	0,00	0,00	0,01
487	765322715R00	Anténní prvky AZ 16, plast	kus	1,00	807,49	798,61	8,88	807,49	0,00	0,00	0,00
488	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná	kus	2,00	1 768,71	3 393,56	143,86	3 537,42	0,01	0,01	0,01
489	765901221R00	včetně paropropustné izolace	m2	469,20	152,90	30 606,21	41 135,64	71 741,85	0,00	0,00	0,08
490	998765103R00	Zabrána parotěsná střeš folie PE	m2	137,81	78,93	7 287,69	3 589,76	10 877,45	0,00	0,00	0,03
491	60515781	Presun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	6,43	747,16	0,00	4 802,19	4 802,19	0,00	0,00	5,05
492	61143000	Hranol SM profil 80x120 mm dl. 3 m	m3	0,86	5 016,42	4 314,12	0,00	4 314,12	0,55	0,55	0,47
493	61143000	Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm P 15	kus	2,00	1 348,77	2 697,54	0,00	2 697,54	0,00	0,00	0,01
494	61143005	Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm P 12	kus	2,00	1 346,34	2 692,68	0,00	2 692,68	0,00	0,00	0,01
495	61143006	Okno plastové jednodílné 50 x 100 cm P 16	kus	1,00	1 461,23	1 461,23	0,00	1 461,23	0,00	0,00	0,01
496	61143010	Okno plastové jednodílné 60 x 100 cm P 7	kus	3,00	1 575,32	4 725,95	0,00	4 725,95	0,00	0,00	0,01
497	61143015	Okno plastové jednodílné 60 x 150 cm P 13	kus	4,00	1 648,95	6 595,78	0,00	6 595,78	0,00	0,00	0,03
498	61143025	Okno plastové jednodílné 100 x 100 cm P 5	kus	1,00	2 081,81	2 081,81	0,00	2 081,81	0,00	0,00	0,05
499	61143035	Okno plastové jednodílné 100 x 100 cm P 5	kus	1,00	2 025,99	2 025,99	0,00	2 025,99	0,00	0,00	0,02
500	61143040	Okno plastové jednodílné 80 x 140 cm P 23,	kus	2,00	2 167,58	4 335,16	0,00	4 335,16	0,02	0,02	0,05
501	61143045	Okno plastové jednodílné 100 x 250 cm P 14	kus	6,00	2 653,04	15 918,23	0,00	15 918,23	0,00	0,00	0,16
502	61143055	Okno plastové jednodílné 125 x 75 cm P 6	kus	2,00	2 298,65	4 597,31	0,00	4 597,31	0,00	0,00	0,06
503	61143072	Okno plastové jednodílné 100 x 200 cm P 1	kus	8,00	2 042,17	16 337,35	0,00	16 337,35	0,02	0,02	0,14
504	61143117	Okno plastové 2dílné se sloupkem 75 x 175 cm P 3	kus	8,00	2 986,39	23 891,10	0,00	23 891,10	0,03	0,03	0,26
505	61143159	Okno plastové 3dílné bez sloupku 400 x 120 cm P 9	kus	1,00	3 269,57	3 269,57	0,00	3 269,57	0,03	0,03	0,03
506	61143161	Okno plastové 2dílné bez sloupku 425 x 175 cm P 8	kus	1,00	9 485,89	9 485,89	0,00	9 485,89	0,04	0,04	0,20
507	61143176	Okno plast. jednodílné 100 x 400 P 10	kus	4,00	12 569,37	50 277,47	0,00	50 277,47	0,05	0,05	0,23
508	61143179	Okno plast. dělené ve výšce 100x235 P 11	kus	3,00	2 228,26	6 684,78	0,00	6 684,78	0,04	0,04	0,11
509	61143181	Okno plast. dělené P 18 2350x750	kus	8,00	6 011,61	48 092,90	0,00	48 092,90	0,04	0,04	0,35
510	61143791.A	Dveře vchodové plast 900x2100 otevíravé P 20	kus	2,00	8 930,85	17 861,69	0,00	17 861,69	0,04	0,04	0,08
511	61189997	Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm-1, A/B	m2	114,40	1 190,14	21 751,84	0,00	21 751,84	0,01	0,01	1,28
512	61196004	Plastová vnitřní stěna s nadsvětlikem a dveřmi P 22	m2	1,00	11 329,83	11 329,83	0,00	11 329,83	0,03	0,03	0,07
513	61250020	Schody skládací dřevěné zateplené protipožární T8	kpl	2,00	3 903,91	0,00	7 807,82	7 807,82	0,05	0,05	0,09
514	766-006VD	Montáž skládacích schodů	m2	104,00	131,48	373,21	13 300,58	13 673,79	0,00	0,00	0,02
515	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	m2	46,31	348,32	4 207,06	11 923,53	16 130,59	0,00	0,00	0,23
516	766420020RAA	Obklad podhledu deskami z dřevostřípkové lepené desky včetně desky tl.25 cm	m2	74,50	180,43	2 727,78	10 714,20	13 441,98	0,00	0,00	0,02
517	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledu	m	11,60	147,66	519,59	1 193,27	1 712,86	0,00	0,00	0,00
518	7664411111R00	Položení dřevěné podlahy vč. podklad. roštu	m2	11,60	147,66	519,59	1 193,27	1 712,86	0,00	0,00	0,00

519	766620020RA0	Montáž oken zdvojených jednokřídlových, do 0,81 m2	kus	12,00	1 019,47	8 432,46	3 801,13	12 233,59	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
520	766620022RA0	Montáž oken zdvojených do 2,10 m2	kus	17,00	1 019,47	11 917,15	5 413,77	17 330,92	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
521	766620026RA0	Montáž oken zdvojených do 4,10 m2	kus	9,00	1 019,47	5 718,01	2 907,13	9 175,19	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
522	7666222277R00	Okna komplet ořívtrava do rámu, akřt nad 4,10 m2	kus	9,00	1 019,47	5 718,01	2 907,13	9 175,19	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
523	766624086R00	Okna zdvojená kyvná + sklop křídlo,4kt do 4,80	kus	5,00	1 092,29	2 554,30	2 907,13	5 461,43	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
524	766660016RA0	Montáž dveřt jednokřídlových šřřky 90 cm	kus	8,00	1 092,29	2 342,90	6 395,38	8 738,28	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
525	766660024RA0	Montáž dveřt a stěn šřřky 145 cm P 22	kus	2,00	1 019,47	425,56	1 613,37	2 038,93	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
526	766670020RA0	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy 1,5 m2 - P17	kus	4,00	3 120,70	11 417,27	1 065,52	12 482,79	0,02	0,02	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
527	766690010RA0	Desky parapetní dřevěné dodávka a montáž	m	64,67	352,77	16 849,36	5 964,12	22 813,48	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
528	766810010RAE	šřřka 30 cm Kuchyňské linky dodávka a montáž	m	2,00	41 769,79	78 977,73	4 561,85	83 539,58	0,18	0,18	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
529	998766103R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	kus	5,05	690,16	0,00	3 482,06	3 482,06	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
530	13380615	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)	t	5,05	690,16	0,00	3 482,06	3 482,06	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
531	13380630	Týc průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375	T	0,02	15 939,27	318,79	0,00	942 957,94	9,04	9,04	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
532	13522522	Ocel šřřka jakost S235 JRG2 250x15 mm	T	0,04	15 939,27	637,57	0,00	637,57	1,00	1,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
533	14130815	Trubky bezešvé hřřadké jakost 11353,1 D 102x4,0 mm	T	0,01	19 580,22	195,80	0,00	195,80	1,00	1,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
534	14130862	Trubky bezešvé hřřadké jakost 11353,1 D 104x5,5 mm	m	16,16	283,99	4 589,34	0,00	4 589,34	1,00	1,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
535	14135390	Trubky bezešvé hřřadké jakost 11353,1 D 133x5,0 mm	m	8,08	500,02	4 040,19	0,00	4 040,19	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
536	14135397	Trubky bezešvé hřřadké jakost 11353,1 D 140/10 mm	m	2,54	500,02	1 270,06	0,00	1 270,06	0,02	0,02	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
537	14221291	Trubka bezešvá hřřadka 11353,1 D 219x6,3 mm	m	0,45	623,01	280,35	0,00	280,35	0,04	0,04	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
538	553-011VD	Stěna hliníkov 2235/2350 RAL,zasklení 1,2 lmin K9	m	24,00	1 108,47	26 603,21	0,00	26 603,21	0,03	0,03	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
539	55340753	Dveřt kovové se zámkem FAB 746576, 110x197 L Hliníkové	kus	1,00	33 344,63	33 344,63	0,00	33 344,63	0,03	0,03	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
540	55340774	K2 Sekční vrata 3500/3600 el.pohon	kus	1,00	18 410,26	18 410,26	0,00	18 410,26	0,05	0,05	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
541	55344703	K4 Sekční vrata 3300/3600 el.pohon	kus	1,00	46 927,80	46 927,80	0,00	46 927,80	0,05	0,05	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
542	55344704	K3 Sekční vrata 3600/3600 el.pohon	kus	1,00	43 691,40	43 691,40	0,00	43 691,40	0,48	0,48	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
543	55344705	K1 Sekční vrata 3450/3800 el.pohon	kus	2,00	47 817,81	95 635,62	0,00	95 635,62	0,54	0,54	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
544	55344705	Zábřadl ocelové trubkové včetně nátěru Z1+ Z2	kus	5,00	50 420,00	252 100,00	0,00	252 100,00	0,57	0,57	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
545	55395100,A	Montáž stěn z hliníkových profilů K9	m	19,60	2 427,30	47 575,08	0,00	47 575,08	0,01	0,01	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
546	767110219RAA	pouze montáž, stěna ve specifikaci	m2	5,25	2 831,85	69,91	14 797,30	14 867,21	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
547	767162230R00	Montáž zabřadl z profilů na konstrukci do 45 kg	m	19,60	106,80	102,62	1 990,68	2 093,30	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
548	767640014RA0	Dveřt kovové jednokřídlové 80 x 197 cm K7	kus	1,00	8 750,42	7 961,08	1 990,68	2 093,30	0,04	0,04	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
549	767640018RA0	Dveřt kovové jednokřídlové 110 x 197 cm K10	kus	1,00	9 385,56	8 450,26	935,30	9 385,56	0,05	0,05	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
550	767640020RA0	Dveřt kovové dvoukřídlové 200 x 235 cm K5	kus	1,00	18 285,66	16 843,03	1 442,63	18 285,66	0,07	0,07	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
551	767640116RAA	Dveřt profilozámni jednokřídlové 80 x 197 cm T3	kus	7,00	9 061,92	56 436,76	6 996,68	63 433,44	0,06	0,06	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
552	767640118RAA	Částečně prosklené PB 30 minut	kus	5,00	15 130,17	66 889,19	8 761,66	75 650,85	0,06	0,06	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
553	767640122RA0	Dveřt profilozámni dvoukřídlové 145 x 197 cm K8	kus	1,00	21 926,61	20 279,03	1 647,58	21 926,61	0,08	0,08	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
554	767640122RAC	Dveřt profilozámni dvoukřídlové K 6	kus	2,00	28 318,50	52 631,20	4 005,80	56 637,00	0,08	0,08	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
555	767657330R00	Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 13 m2	kus	9,00	5 971,16	1 576,50	52 163,92	53 740,42	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83
556	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce unikové schodiště Z3	kus	780,00	12,14	3 588,98	5 877,49	9 466,47	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,01	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,83

635	230220001R00	Montáž zemní soupřavy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00	273,27	0,00	273,27
636	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00	499,55	0,00	499,55
637	42228300	Šoupátko DN 50" navrtávací S OSO výstupem	kus	1,00	5 183,46	0,00	5 183,46
638	42291012	Souprava zemní tuhá 9000 DN 65	kus	1,00	1 237,14	0,00	1 237,14
639	837355121R00	Výsek a navrtání do šachty betonové	kus	1,00	3 891,51	0,01	3 891,51
640	871-005VD	Dvoupístavový odlučovač lehkých kapalin prům. 1,8 m	kus	1,00	842,55	1,24	843,79
641	891211111R00	Dodávka a montáž	kpl	1,00	66 555,00	0,05	66 555,05
642	894410010RAB	Montáž vodovodních šoupaték ve výkonu DN 50	kus	1,00	289,71	0,00	289,71
643	894410010RAC	Šachta z betonových dílců pro DN 200	kus	1,00	14 094,00	3,33	14 097,33
644	894431311RCA	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.rourny 1,50 m, přímá	kus	1,00	15 111,90	3,74	15 115,64
645	8959441311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílci typ UVB - 50	ku	3,00	18 792,00	0,06	18 792,06
646	899204111RT2	včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	2,00	970,92	2,93	973,85
647	899401112R00	Osažení míříti litinových s rámem nad 150 kg	kus	2,00	602,13	0,16	602,29
648	899401112R00	Osažení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	331,21	0,11	331,32
649	998276101R00	Presun hmot, trubni vedení plastová, otevř. výkop	t	24,85	655,37	0,11	655,48
650	917762111RT2	Osažení ležat obrub bet.s opěrou, lože z C20/25	m	134,00	181,83	0,20	182,03
651	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C20/25	m	134,00	251,43	0,26	251,69
652	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živitný	m3	19,95	1 735,65	2,38	1 738,03
653	941941042R00	Montáž lešení leh.rád.s podlahami,s. 1,2 m, H 30 m	m2	286,20	29,75	11,92	308,15
654	941941292R00	Připlatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	286,20	15,66	0,00	286,20
655	941941842R00	Demonťáž lešení leh.rád.s podlahami,s. 1,2 m,H 30 m	m2	286,20	4 228,35	0,00	4 232,55
656	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	286,20	17,23	0,01	286,21
657	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	975,00	93,96	0,01	975,97
658	998011003R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	m2	105,00	109,62	0,01	109,63
659	073873116R00	Osažování žebříků s ochranným košem nebo třmeny	t	11,92	117,45	0,00	117,45
660	13231040	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 35x35x5 mm	m	22,00	1 044,00	0,00	22,00
661	13331634	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 100x100x8 mm	T	0,05	9 744,00	0,00	9 744,00
662	34572195	Lišta rohová nerez dl. 2 m	m	29,00	382,80	0,00	382,80
663	553-027VD	Požární žebřík s ochranným kruhovým košem	m	22,00	2 157,60	0,00	2 157,60
664	55340035	Poklop kanalizace - reviz.šachta 1000x1200 Z5	m	2,00	4 176,00	0,00	4 176,00
665	55340299	Poklop oceľový sedimentační jímky 1000x700	kus	1,00	1 740,00	0,00	1 740,00
666	55381110.A	Rohoz samočistící Z10	m2	1,44	1 932,79	0,00	1 932,79
667	55396186.A	Rošt mřížkový pozink angl. dvorky Z7+Z8	kus	3,00	742,63	0,00	742,63
668	55396187.A	Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdeňi	kus	6,00	334,08	0,00	334,08
669	899521111RT1	Osazovaná při zdeňi nebo betonáži	kus	4,00	156,60	0,00	156,60

670	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 376,15	49,07	1 120,41	66 404,52	67 524,93	0,00	0,01	0,00
671	953171002R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	1,00	145,46	5,70	139,76	145,46	0,01	0,01	0,00
672	953941121R00	Plechý nárožní ochranné 1 x 80 x 1500 mm	kus	27,00	145,46	2 073,51	1 854,02	3 927,53	0,01	0,19	0,10
673	953941321R00	Osazení železných rohůž s rámy o ploše do 1 m2 Z10	kus	2,00	354,26	74,86	633,67	708,53	0,05	0,12	0,26
674	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků	kus	26,00	46,98	83,95	1 137,53	1 221,48	0,00	0,03	0,00
675	953942421R00	Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm	kus	9,00	99,53	179,41	716,34	895,75	0,00	0,00	0,00
676	953943125R00	Osazení kovových předmetů do betonu, 120 kg / kus	kus	2,00	274,22	36,21	512,24	548,45	0,00	0,00	0,00
677	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,46	104,40	0,00	152,65	152,65	0,00	0,00	0,00
678	113106241R00	Rozbírání ploch ze silničních panelů	m2	325,00	26,84	7 953,68	8 724,25	8 724,25	0,41	132,60	253,18
679	460030081RT3	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu	m	113,00	236,64	7 953,68	18 786,64	26 740,32	0,00	0,00	0,00
680	762342811R00	v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m								
681	765321811R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať do 22 cm	m2	12,00	12,13	0,00	145,53	145,53	0,01	0,08	0,16
682	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	104,00	77,65	0,00	8 075,34	231,61	0,01	1,14	7,02
683	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	3,19	1 057,49	0,00	3 373,38	3 373,38	2,20	0,01	0,16
684	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	m3	4,00	9,98	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00
685	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	4,50	110,19	97,96	397,87	495,83	0,04	0,18	2,57
686	968072559R00	Vybourání jaderové do ZB do D 100 mm	m2	38,88	67,81	342,14	2 294,40	2 636,54	0,07	0,07	0,18
687	970051100R00	Vybourání oty. zed. cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m	10,00	2 588,25	12 483,72	13 398,78	25 882,50	0,00	0,00	0,00
688	971033641R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m3	3,06	565,72	86,84	1 644,26	1 731,10	1,80	5,51	0,11
689	974031265R00	Vysekání ryh zed. cihelná u stropu 15 x 20 cm	m	4,00	79,13	34,00	282,51	316,51	0,03	0,05	0,69
690	981011313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	12,80	164,91	1 09,61	2 001,22	2 110,83	0,05	0,12	103,12
691	981011313R00	Podružný materiál	%	8,00	9 251,13	74 009,02	0,00	74 009,02	0,00	5,79	0,00
692	210-010VD	Podružný materiál	%	8,00	9 251,13	74 009,02	0,00	74 009,02	0,00	5,79	0,00
693	210-012VD	Náhradní zdroj dieselagregát 60kVA	%	2,00	9 991,22	19 982,44	0,00	19 982,44	0,00	0,00	0,00
694	210-025VD	Náhradní zdroj UPS 7,5kVA 3x2300/400V	kpl	1,00	359 635,00	0,00	359 635,00	359 635,00	0,00	0,00	0,00
695	210-026VD	Trubka tuhá z PVC 16 mm	kpl	1,00	70 385,02	0,00	70 385,02	70 385,02	0,00	0,00	0,00
696	210010021RT1	Trubka tuhá z PVC 16 mm	m	70,00	3,02	48,15	163,47	211,62	0,00	0,01	0,01
697	210010022RT1	včetně dodávky trubky 25 mm	m	120,00	3,89	147,91	318,51	466,42	0,00	0,01	0,01
698	210010042RT1	Trubka ohěbná 16 mm	m	70,00	3,02	147,23	64,39	211,62	0,00	0,02	0,02
699	210010043RT1	včetně dodávky trubky 16 mm	m	125,00	3,89	368,73	117,12	485,85	0,00	0,04	0,04
700	210010044RT1	Trubka ohěbná 20 mm	m	55,00	2,76	120,16	31,47	151,63	0,00	0,03	0,03
701	210010301RT1	Trubka ohěbná 25 mm	kus	240,00	2,05	73,56	419,12	492,68	0,00	0,00	0,00
702	210010311RT1	vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	59,00	3,22	26,07	163,81	189,88	0,00	0,00	0,00
703	210010312RT1	Krabice obočná KO 97,	kus	32,00	8,61	125,86	149,59	275,45	0,00	0,00	0,00
704	210010333RT1	včetně dodávky KO 97+víčko	kus	46,00	14,36	128,40	532,07	660,47	0,00	0,00	0,00
705	210010401R00	Krabice do vřhka IP 44	kus	73,00	34,11	0,00	2 489,72	2 489,72	0,00	0,00	0,00

[illegible]

737	210201050R00	Svítlidlo R-ASBE21013218 přisaz.2x18W, IP65 prachotěsné	kus	4,00	331,96	1 086,30	241,56	1 327,86	0,00	0,00
738	210201053R00	Svítlidlo S-ASMSV2418ED vestavěné 4x18W opál.kryt.	kus	10,00	848,84	7 532,54	955,86	8 488,40	0,00	0,00
739	210201054R00	Svítlidlo B-ASMSP158EA 1x58W strom.mř. přisazené	kus	7,00	378,24	2 262,95	384,73	2 647,68	0,00	0,00
740	210201055R00	Svítlidlo BNI-ASMSP158ENA 1x58W strom.mř. přisazené+N1	kus	2,00	743,29	1 366,24	120,33	1 486,57	0,00	0,00
741	210201056R00	Svítlidlo C-ASMSP236EA 2x36W strom.mř. přisazené	kus	1,00	303,34	252,33	51,01	303,34	0,00	0,00
742	210201062R00	SvítlidloA-ASMSV2418ENA vestavné 4X18 ,strom.mř	kus	3,00	303,34	701,34	208,67	910,01	0,00	0,00
743	210201063R00	Svítlidlo ANI-ASMSV2418ENA vestavné 4X18 ,strom.mř.+N1	kus	3,00	672,92	1 741,14	277,61	2 018,75	0,00	0,00
744	210201064R00	Svítlidlo E-ASMSP258ED 2x58W opál.kryt	kus	21,00	593,75	10 449,13	2 019,57	12 468,70	0,00	0,00
745	210201067R00	Svítlidlo F-ASMISO136EA přisazené sv...1x36W strom.mř.	kus	12,00	312,27	3 001,65	745,59	3 747,24	0,00	0,00
746	210201068R00	Svítlidlo G-ASMSP258EC přisazené sv.2x58W par.mř.	kus	3,00	353,83	917,99	143,50	1 061,49	0,00	0,00
747	210201069R00	Svítlidlo H-ASAGABN2226B2G8 přisazené sv. 2x26W IP44	kus	23,00	403,55	7 993,34	1 288,27	9 281,61	0,00	0,00
748	210201070R00	Svítlidlo I-ASBE21013236 prachotěsné sv.2x36W IP 65	kus	21,00	319,33	5 593,06	1 112,83	6 705,89	0,00	0,00
749	210201072R00	Svítlidlo J-ASBE21013136 prachotěsné sv. 1x36W, IP65	kus	8,00	292,10	1 902,22	434,55	2 336,77	0,00	0,00
750	210201093R00	Svítlidlo K-ASBE21013158 prachotěsné sv. 1x58W, IP 65	kus	32,00	325,24	8 595,28	1 812,53	10 407,81	0,00	0,00
751	2102030056R00	Svítlidlo M-ASLUPS2113 nastěnné 3x40W,E14 II tř.tř.	kus	10,00	1 033,52	9 719,98	615,21	10 335,19	0,00	0,00
752	210203006R00	Svítlidlo N-ASLUPS3721514 přisazené 2x26W,IP44	kus	24,00	403,55	8 904,57	780,58	9 685,15	0,00	0,00
753	210203007R00	Svítlidlo NN1-ASLUPS3721514 přisazené 2x26W,IP44 +N1	kus	2,00	948,94	1 852,35	45,53	1 897,88	0,00	0,00
754	210220212RT2	Týč jímací s upev. na stříhřeben do 3 m, do zdi	kus	14,00	97,66	719,68	647,50	1 367,18	0,01	0,08
755	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	18,00	5,48	24,49	74,22	98,71	0,00	0,01
756	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	236,00	3,61	84,79	768,27	853,06	0,00	0,03
757	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	20,00	15,75	102,28	212,69	314,97	0,00	0,00
758	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	34,00	7,77	37,29	227,01	264,30	0,00	0,01
759	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	38,00	9,02	71,47	271,14	342,61	0,00	0,01
760	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	7,00	8,56	9,19	50,73	59,92	0,00	0,00

761	210220302RT5	všechné dodávky svorky SK	kus	14,00	13,34	41,09	145,68	186,77	0,00	0,01
762	210220302RT6	Svoraka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, aid/	kus	34,00	4,99	16,17	153,39	169,56	0,00	0,00
763	210220302RT7	Svoraka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, aid/	kus	10,00	9,44	16,15	78,21	94,36	0,00	0,00
764	210220321RT1	Svoraka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	32,00	12,44	59,48	338,45	397,93	0,00	0,01
765	210220372RT1	Uheiník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	20,00	75,91	662,69	855,47	1 518,16	0,00	0,07
766	210220431R00	Jimáč FeZn o8 cca 0,5 m včetně dodání	kus	34,00	16,01	0,00	544,30	544,30	0,00	0,00
767	210800118RT1	Kabel CYKY 5x6 mm2	m	235,00	31,58	5 584,88	1 836,33	7 421,21	0,00	0,13
768	210800121RT1	všechné dodávky kabelu 5Cx6	m	175,00	3,65	164,55	474,23	638,78	0,00	0,02
769	210800125RT1	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	875,00	4,99	1 356,06	3 012,91	4 368,97	0,00	0,14
770	210800125RT3	všechné dodávky kabelu 3Cx1,5	m	1 920,00	4,99	2 975,57	6 611,19	9 586,76	0,00	0,33
771	210800126RT3	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	3 140,00	8,18	10 793,28	14 897,66	25 690,94	0,00	0,72
772	210800129RT1	všechné dodávky kabelu 4Cx1,5	m	270,00	6,98	708,90	1 175,94	1 884,84	0,00	0,05
773	210800135RT1	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	1 875,00	8,48	6 773,28	9 122,27	15 895,55	0,00	0,41
774	210800136RT1	všechné dodávky kabelu 5Cx1,5	m	270,00	13,75	2 019,09	1 694,68	3 713,77	0,00	0,09
775	210800137RT1	Kabel CYKY 5x4 mm2	m	35,00	21,90	503,42	262,91	766,33	0,00	0,02
776	210800526RT1	Vodíc CY 4 mm2 žl.zel.	m	175,00	4,70	329,59	493,47	823,06	0,00	0,01
777	210800527RT1	všechné dodávky vodíče CY 4	m	75,00	7,04	268,27	259,73	528,00	0,00	0,00
778	210800529RT1	Vodíc CY 6 mm2 žl.zel.	m	60,00	20,20	891,17	320,66	1 211,83	0,00	0,01
779	210802119RT1	všechné dodávky vodíče CY 16	m	20,00	15,43	201,66	107,04	308,70	0,00	0,00
780	210802159RT1	Šňůra CMSM 3 x 1,50 mm2	m	65,00	9,41	226,62	385,18	611,80	0,00	0,01
781	210810018RT1	Kabel CYKY 5 x 16 mm2	m	40,00	85,48	2 121,31	1 297,90	3 419,21	0,00	0,01
782	210810057RT1	všechné dodávky CYKY 5Cx16	m	165,00	52,27	5 125,00	3 500,17	8 625,17	0,00	0,07
783	210810058RT1	Kabel CYKY 7 x 1,5 mm2	m	285,00	12,10	1 572,09	1 877,59	3 449,68	0,00	0,08
784	210810061RT1	všechné dodávky CYKY 7Cx1,5	m	215,00	21,51	2 724,61	1 900,16	4 624,77	0,00	0,09

785	210810109RT1	včetně dodávky CYKY 4x50	m	110,00	201,11	19 076,43	3 045,51	22 121,94	0,00	0,18
786	211800702R00	Kabel JYTY 4x1 mm							0,00	
787	212110001R00	Přepínač senový							0,00	
788	220110561R00	Montáž celoploch.rozvaděče A 1 do zdi	kus	12,00	62,76	0,00	753,08	330,26	0,00	0,00
789	220110581R00	Montáž celoploch.rozvaděče A 1 na konstrukci	kus	2,00	281,01	7,22	554,80	562,02	0,01	0,02
790	220111761R00	Svoraka hl. pospojování	kus	6,00	303,20	9,59	1 809,58	1 819,17	0,00	0,00
791	220111771R00	Vedení uzemnění na povrchu FeZn drát do 120 mm2	kus	5,00	217,89	845,16	244,27	1 089,43	0,00	0,00
792	220111777R00	včetně drátu 8 mm a 10 mm a podpěrek	m	815,00	16,01	8 443,36	4 603,73	13 047,09	0,00	1,26
793	220111777R00	Vedení uzemnění v zemi FeZn drát D do 10 mm	m	285,00	16,01	3 135,14	1 427,34	4 562,48	0,00	0,20
794	220260023R00	včetně drátu FeZn 8 mm	m	50,00	16,01	550,02	250,41	800,43	0,00	0,04
795	220260721R00	Krabice KR 68 ve zdi včetně vysekání ližka	kus	127,00	6,00	44,00	717,85	761,85	0,00	0,02
796	220260722R00	včetně dodávk KR 68								
797	220260723R00	Žlab kabelový MARS 125/50 mm vč.tvarovek	m	85,00	78,67	3 822,52	2 864,01	6 686,53	0,00	0,13
798	220260725R00	Žlab kabelový MARS 125/50 mm vč.tvarovek	m	120,00	113,78	8 698,29	4 954,89	13 653,18	0,00	0,16
799	220260732R00	Žlab kabelový PVC 170/90 vč. příslušenství	m	40,00	166,02	4 447,77	2 193,06	6 640,83	0,00	0,37
800	220260733R00	Žlab kabelový PVC 170/90 vč. příslušenství a kov. přepážky	m	35,00	253,18	6 223,61	2 637,73	8 861,34	0,00	0,00
801	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	285,00	16,01	4 562,48	0,00	21 520,40	0,00	0,13
802	357116410	Rozvaděč okružový RG1H	kus	1,00	21 008,90	0,00	0,00	4 562,48	0,00	0,29
803	357116411	Rozvaděč hlavní RHZ	kus	1,00	22 757,67	0,00	0,00	21 008,90	0,01	0,01
804	357116412	Rozvaděč elektroměrový RE	kus	1,00	22 757,67	0,00	0,00	22 757,67	0,01	0,01
805	35711643	Rozvaděč okružový R-R	kus	1,00	4 567,74	0,00	0,00	4 567,74	0,03	0,03
806	357116430	Rozvaděč okružový RG2H	kus	1,00	9 470,92	0,00	0,00	9 470,92	0,01	0,01
807	357116440	Rozvaděč okružový RGZ	kus	1,00	23 626,73	0,00	0,00	23 626,73	0,02	0,02
808	357116441	Hlavní rozvaděč RHH	kus	1,00	19 999,04	0,00	0,00	19 999,04	0,02	0,02
809	35712101	Rozvaděč -RDA - napájení dvou nezávislých zdrojů - náhr. zdroj	kus	1,00	32 801,85	0,00	0,00	32 801,85	0,03	0,03
810	905 R00	koordinace ZI,UT,VZT,MR,SLP, propojení uzemnění,východí revize	h	85,00	207,06	0,00	17 600,10	17 600,10	0,00	0,09
811	907 R00	Demontáže rozvodů stáv., pomocné práce,zhotovení poz. prostupů	h	62,00	130,15	0,00	8 069,42	8 069,42	0,00	0,00
812	M22	Montáže slaboproudů								
812	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, do 20mm	m	250,00	25,19	1 559,99	4 738,33	6 298,32	0,00	0,01
813	210010003RT1	včetně dodávky trubky PVC FX 20 mechanická zátěž do 320N	m	400,00	26,07	3 261,94	7 166,34	10 428,28	0,00	0,02
814	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, do 25 mm	m	200,00	35,56	3 454,49	3 656,54	7 111,03	0,00	0,03
815	210010022RT1	včetně dodávky trubky PVC FX 50, mechanická zátěž do 320N	m	150,00	37,23	1 770,36	3 813,60	5 583,96	0,00	0,02
816	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 40 mm	m	200,00	48,09	3 777,80	5 840,14	9 617,94	0,00	0,03
817	210010301RT1	včetně dodávky trubky plastové VRM Turbo 40, mech.zátěž do 320N	m	40,00	33,05	197,39	1 124,54	1 321,93	0,00	0,00
818	210010301RT2	Krabice přístrojová KU 68, včetně zapojení	kus	50,00	27,62	344,99	1 035,84	1 380,83	0,00	0,00
819	210010313RT1	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	5,00	61,46	147,71	159,59	307,30	0,00	0,00

820	210010322RT1	vc,dodávky KO 125E+vičko	kus	15,00	50,60	268,52	490,43	758,95	0,00	0,00
821	210020901R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víkem a svorkovnicí	kus	15,00	50,60	268,52	490,43	758,95	0,00	0,00
		Ucpávka protipožární								
		Protipožární povlak Hilty CP 673 E160-120	m2	5,00	2 207,70	0,00	11 038,52	11 038,52	0,00	0,00
822	210150608R00	Protipožární ucpávka E130 do kabel,prostupů								
		Revize slaboproudů								
823	210256035R00	Montáž zesilovacího stanice s multipřepínačem	kus	1,00	3 993,30	0,00	3 993,30	3 993,30	0,00	0,00
824	210800105RT3	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	kus	2,00	3 549,60	0,00	7 099,20	7 099,20	0,00	0,00
825	210803511R00	včetně dodávky kabelu 3C-JX1,5	m	50,00	20,83	345,69	695,90	1 041,59	0,00	0,01
		Kabel koaxiální H 121 pro vnitřní rozvody	m	450,00	17,87	0,00	8 043,17	8 043,17	0,00	0,00
826	210803512R00	Kabel koaxiální H 125PE vnější rozvody	m	360,00	20,38	0,00	7 337,02	7 337,02	0,00	0,00
		včetně dodání								
827	211800715R00	Kabel JYTY 20x1 mm	m	230,00	55,09	0,00	12 671,33	12 671,33	0,00	0,00
828	220-021VD	Drobný materiál(svorky,hmzodínky,vrutě,sádra..)	kpl	11,00	273,25	3 005,70	0,00	3 005,70	0,00	0,00
829	220-022VD	Podíl přidržených výkonů	kpl	1,00	14,72	62,13	526,81	588,94	0,00	0,00
830	220-026VD	Kabel FTP cat.5e drát 4 páry	m	40,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kabel datový F/UTP 5E počet vodičů 8-4 páry								
831	220-027VD	Montáž ventilační jednotky do RACK	kus	2,00	2 139,00	0,00	4 278,01	4 278,01	0,00	0,00
832	220-028VD	vent.,spodní 220V/60W 4 ventil,termostat RAL 7035								
		Montáž vyvazovací plastové oko pro vertikální vedení kabelu								
		včetně háček kovový 40x40								
833	220-029VD	Instalace Patch kabelů	kus	116,00	27,81	0,00	3 225,40	3 225,40	0,00	0,00
834	220-030VD	Montáž zvukového projektoru na držáku	kus	3,00	184,88	0,00	554,63	554,63	0,00	0,00
835	220-031VD	Montáž mikrofonní stanice	kus	1,00	421,52	0,00	421,52	421,52	0,00	0,00
836	220-032VD	Montáž dohledových desek	kus	1,00	421,52	0,00	421,52	421,52	0,00	0,00
837	220-033VD	Montáž prvků ozvučení do datovené rozvaděče včetně kabel,prop.	kus	2,00	88,74	0,00	177,48	177,48	0,00	0,00
838	220-034VD	SW nastavení ozvučení - optimalizace systému	sada	1,00	11 684,10	0,00	11 684,10	11 684,10	0,00	0,00
839	220-035VD	Montáž kabelů propojujaci	sada	1,00	15 529,50	0,00	15 529,50	15 529,50	0,00	0,00
840	220-036VD	Montáž kabelů	kus	2,00	36,98	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00
841	220-037VD	Likvidace odpadů včetně uklidu staveniště	m	20,00	13,31	0,00	266,22	266,22	0,00	0,00
842	220-038VD	Doprava a mimostaveništní přesuny	kpl	5,00	591,60	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00
843	220-039VD	Kabel UTC cat.5e drát 4 páry	kpl	5,00	591,60	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00
844	220-040VD	Montáž osvětlovací jednotky do RACK	m	5 860,00	13,05	0,00	76 485,75	76 485,75	0,00	0,00
845	220-041VD	Montáž path panelu CAT5e 48xRJ45 se zakončením vodičů	kus	2,00	1 331,10	0,00	2 662,20	2 662,20	0,00	0,00
846	220-042VD	Montáž path panelu CAT5E 24xRJ45 se zakončením vodičů	kus	2,00	1 331,10	0,00	2 662,20	2 662,20	0,00	0,00
847	220-043VD	Montáž path panelu 25xRJ45 pro telefonii	kus	1,00	665,55	0,00	665,55	665,55	0,00	0,00
848	220-044VD	Montáž panelu vázacího s oky	kus	2,00	517,65	0,00	1 035,30	1 035,30	0,00	0,00
849	220-045VD	Montáž a nastavení SW tabla UDV se zakončením kabelů	kus	2,00	1 109,25	0,00	2 218,50	2 218,50	0,00	0,00
850	220-046VD	Uvodní měření	sada	1,00	5 916,00	0,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00
851	220-047VD	Napojení na síť 230Vac	sada	2,00	662,22	0,00	1 324,44	1 324,44	0,00	0,00
852	220-048VD	Vytváření trasy vedení	m	1 260,00	2,22	0,00	2 795,31	2 795,31	0,00	0,00
853	220-049VD	Montáž příchytiky CL	kus	440,00	4,44	0,00	1 952,28	1 952,28	0,00	0,00
854	220-050VD	Montáž kořen s napojením na trubky	kus	130,00	7,40	0,00	961,35	961,35	0,00	0,00
855	220-051VD	Napojení trubek na rozbočné a přístrojové krabice	sada	1,00	1 109,25	0,00	1 109,25	1 109,25	0,00	0,00
856	220110095R00	Montáž označovacích štítků isa včetně popisu	kus	46,00	3,70	0,00	170,09	170,09	0,00	0,00
857	220110581R00	Montáž datového rozvaděče 19" stojanového s vybavením	kus	3,00	1 109,25	17,53	3 310,22	3 327,75	0,00	0,00