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Soupis požadovaných prací a dodávek





1a. Specifikace dodávek a prací pro zateplení východní a západní obvodové zdi a obvodových zdí přístavby garáže budovy „A“

· MTZ+DMTZ lešení, lehké šíře do 1 m, hl. do 30 m	2675 m2
· Příplatek za každý měsíc použití lešení	5351 m2
· MTZ+DMTZ lešení pomocné do V-1,5 m	159 m2
· Osekání ostění kolem balkónových dveří	420 mb
· Nahrubování osekaných ostění	420 mb
· DMTZ+MTZ úchytů hromosvodových sítí, včetně dodávky delších úchytů	25 ks
· Rovnání hromosvodových svodů	100 mb
· Oprava omítek kolem styku mádla zábradlí a ostěnkou	112 ks
· Demontáž uvolněného obkladu soklu a zahrubování maltou	cca 3 m2
· Umytí omítky tlakovou vodou	2140 m2
· Nátěr penetrační pod zateplovací systém a omítku nezateplené fasády	2140 m2
· DOD+MTZ zateplovacího systému EPS 70 F tl. 160 mm omítka silikonová 2,5 kg/m2	1195 m2
· DOD+MTZ zateplovacího systému z minerální vaty tl. 160 mm 
omítka silikonová 2,5 kg/m2	75,4 m2
· DOD+MTZ zateplovacího systému EPS 70 F tl. 50 mm omítka silikonová 2,5 kg/m2 – zateplení stropu bálkónů u okna v šíří 30 cm	393 m2
· Vystěrkování břizolitové omítky na nezateplovaných ostěnkách a stropech balkónů 2x tmel+perlinka, včetně silikonové omítky 2,5 kg/m2	477 m2
· Zpevnění svislých rohů nezateplených ostěnek a rohů podhledů balkónů vložením rohového profilu se síťkou (rohy podhledů balkónů s okapničkou)	600 mb
· Demontáž atikového oplechování	75 mb
· Montáž atikového oplechování ZN-RŠ 600 mm	75 mb
· Demontáž oplechování parapetů u stávajících oken	116 mb
· Montáž parapetů AL- hnědý RŠ – 380 mm	116 mb
· Demontáží dilatačního oplechování spáry	82 mb
· DOD + MTZ dilatačního oplechování spáry	82 mb


1b. Ostatní práce spojené se zateplením JV a SZ obvodových zdí objektu včetně garáže budovy „A“
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· Zakrývání otvorů	629 m2
· Montáž a demontáž ochranné sítě včetně příplatku za použití sítě	2400 m2
· Odvoz a likvidace stavební suti na skládku
· Hrubý úklid staveniště	480 m2
· Staveništní a mimostaveništní doprava


2. Úpravy balkónů

· Zdrsnění starého nátěru konstrukce zábradlí	528 m2
· Dvojnásobný syntetický vrchní nátěr konstrukce zábradlí	528 m2
· Dvojnásobný syntetický nátěr okapových plechů pod zábradlím RŠ – 180 mm	80 m2
· DOD + MTZ spojovacího můstku podlah balkónů	627 m2
· MTZ keramické dlažby	627 m2
· MTZ soklíků  v-100 mm	538 mb 
· Dlažba TAURUS mat 30/30 do exteriéru	749 m2
