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1. Vymezeni plnéni zakazky
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Piedmétem zakazky je stavebni akce ,,Oprava asfaltovych povrchi v arealu PCR Plavska*,
Plavska ulice, na pozemku parc. €. 3908/1, v kat. Gizemi Ceské Budéjovice 7.

Jednd se o stavebni prace vrozsahu opravy poskozené plochy asfaltu, v pfedpokladaném
rozsahu praci - fezani asfaltového krytu, sejmuti asfaltového krytu a jeho podkladu.
Provedeni skladby nové konstrukce - zhotoveni $térkového podsypu frakce 0-63 vietnd
zhutnéni a aplikace nového asfaltového povrchu. Vyméra pfedmétné plochy je 50 m?.

Déle se jedna o provedeni asfaltového povrchu na ploSe s provizornim zastérkovanim o
vyméie 170 m’>. V predpoklddaném rozsahu praci - odstranéni &asti stavajiciho $térku,
zhotoveni nového podsypu frakce 0-63 vcetné zhutnéni a aplikace nového asfaltového
povrchu.

Soucasti dotéenych ploch jsou dva stavajici poklopy, kanalizaéni vpust’, podzemni hydrant a
podzemni uzavér plynu.

Prace budou provddény dle obvyklych technologickych postupti. Vzhledem k moZnosti
vyskytu inZenyrskych siti budou vykopové prace provadény se zvySenou opatrnosti.

Realizaci zakadzky se rozumi jeji Uplné dokonéeni podle rozsahu zadavacich podkladd, v
terminech podle soutézniho navrhu, vyklizeni stavby a podepsani posledniho zapisu o piedani
a pievzeti stavby, predani pfislusnych dokladii (stavebni denik, certifikaty, predepsané
zkousky a revize, zaruéni listy apod.). Odstranéni pifpadnych zjisténych vad a nedodélkd v
dohodnutych terminech z investorského pievzeti.
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Zadavaci podklady zahrnuji:

Kryci list nabidky

Situace s vymezenim dotéenych ploch opravy
Vypis z katastru nemovitosti

Fotografie z mista pfedmétu plnéni

Poskytnuté zadavaci podklady zlstédvaji majetkem zadavatele a musi byt uchazetem vraceny
nejpozdéji soutasné s piedloZenim soutézniho navrhu.

Dodaci podminky

Dodéavka bude realizovana pfi splnéni v8eobecnych dodacich podminek ve smyslu § 536 a
nasledujicich Obchodniho zékoniku.

Uchaze¢ je povinen pfedem se seznamit se viemi okolnostmi a podminkami, které mohou mit
jakykoliv vliv na cenu ndvrhu.

Zaruéni doba dila je pozadovdna min. 60 mésici.

Obvod stavenisté je ramcové vymezen vlastnim pozemkem zadavatele. Pokud bude uchazed
potiebovat pro vlastni realizaci stavby prostor v&tsi, zajisti si jej uchazed na vlastni naklad,
v¢etné povoleni k zdboru veiejného prostranstvi.

Zadavatel nebude zajist'ovat skladky, ani hradit poplatky za uloZeni, v&etn& dopravy.

Elektrickou energii a vodu pro potieby stavby poskytne zadavatel ze stavajicich rozvodi v
objektu za thradu.

Zadavatel si vyhrazuje prdvo i v pribéhu stavby ménit rozsah dila. Podminkou je nové
osloveni uchazece a novy navrh.

Pokud uchaze¢ shledd nesrovnalost mezi dokumentaci a soupisem praci, dodévek a sluzZeb, je
povinen zohlednit tyto skuteCnosti v cenové &asti ndvrhu a zdrovedl na tyto skute¢nosti
upozornit v navrhu. Nesrovnalosti zji§téné v prib&hu stavby nebudou ze strany zadavatele
cenoveé zohlednény.

UchazeC je povinen zabezpedit, aby pfi realizaci stavebni zakazky nedo$lo ke kodam na
dotlené stavbé, vetné sousednich pozemki a budov, piipadné vzniklé skody odstrani
uchaze¢ na své naklady.

Zadavatel si vyhrazuje prdvo ponechat si jim oznaeny vybourany material. Ostatni
vybourany materidl, o ktery zadavatel nebude mit zdjem, bude likvidovan uchazedem na jeho

naklad, vEetné odvozu a skladkovani.

Stavebni prace lze provadét v pracovni dny od 7,00 — 15,30 hodin, pfipadné nutné prace
mimo stanovenou pracovni dobu je nutné s pfedstihem projednat se zastupci zadavatele.

Zadavatel nezajist'uje socialni zafizeni stavenisté.
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Veskeré¢ stavebni prace budou provadény za provozu aredlu.

3.14. Pfed preddnim stavenidté budou zhotovitelem stavby predloZen seznam pracovniki, kteii

3.15.

3.16.

EN iy

budou stavbu provadét, véetné jejich osobnich Gidaji (& OP) a seznam vozidel véetnd SBZ,
nebot’ stavebni prace budou realizovany v uzavieném arealu policie. Na stavbé je vyloucena
Ucast cizich statnich pFislugnika.

Kryci list nabidky, ktery je souddsti zaddvaci dokumentace, musi byt ocenén v plném
rozsahu.

Financovani akce — ze strany zadavatele nebude poskytnuta zaloha. Uhrada skutednd
provedenych praci a doddvek bude realizovana po celkovém dokondeni akce a po
odsouhlaseni investorem.

Piedpokladané zahdjeni stavby — 06/2013.

Schvileni zadavacich podkladi

Zadavaci podklady byly schvéleny dne: 27. bfezna 2013.
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