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Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. část 

Dodatečné informace č. 16. 
 

 

 

 Dne 13. 8. 2013 nám byla elektronicky doručena žádost o dodatečné informace k předmětné 

zakázce v následujícím znění: 

 

„Žádost o dodatečné informace 

  

Dobrý den,  

Rád bych vznesl dotaz k veřejné zakázce „Dostavba areálu Opatovice nad Labem, I. etapa, II. 

část“: 

  

1) Položka č. 313 v nově dodaných výkazech ve stavební části SO 01 nesouhlasí počtem prvků 

s opravenými poznámkami pod položkou. Prosím o opravu.  

 

2) Položka č. 314 v nově dodaných výkazech ve stavební části SO 01 nesouhlasí počtem prvků 

s opravenými poznámkami pod položkou. Prosím o opravu.  

 

3) Rekapitulační tabulka nezapočítává do celkové ceny provizorní panelovou cestu. Má být 

součástí ceny?  

 

4) Chápeme správně, že v části UT má být položka č. 7 v části Strojovna oceněna nulovou 

hodnotou?  

 

5) Prosím o prověření, zda v části UT má být položka č. 11 v části Strojovna je zdvojena s 

položkou v části ZTI (položka č. 191). Jak má být případně oceněno?  

 

6) Chápeme správně, že dodatek k části silnoproud má být započítán v rekapitulaci do ceny 

Elektroinstalace – silnoproud ve sloupci SO 01?  

 

7) Chápeme správně, že dodatek k části UT má být započítán v rekapitulaci do ceny vytápění 

ve sloupci SO 01?  

 

Děkuji za odpověď   

V Pardubicích dne 13. 8. 2013“  

 

 

 

    

 



 

 

Dotaz byl postoupen zástupci projektanta a na základě jeho sdělení uvádím následující 

dodatečné informace:  

 

 

ad 1. Opravte si prosím u položky č. 313 (montáž dveří do zárubně, otvíravých 1 křídlových 

do 0.8 m) v nově dodaných výkazech ve stavební části SO 01 celkový počet kusů na 35 

  

ad 2. Opravte si prosím u položky č. 314 (montáž dveří do zárubně, otvíravých 1 křídlových 

nad 0.8 m) v nově dodaných výkazech ve stavební části SO 01 celkový počet kusů na 16 

  

ad 3. Omlouvám se, zapomněli jsme poslat doplněný soupis na vedlejší a ostatní náklady, ve 

kterém je zmíněná provizorní panelová cesta uvedena. Tento soupis přikládáme jako přílohu 

této zprávy. 

  

ad 4. Ano, dodávka zásobníků TUV bude součástí zdravotně technických instalací, tudíž v 

části ÚT bude položka č. 7 v části strojovna oceněna nulovou hodnotou. 

  

ad 5. V části ÚT položka č. 11 v části strojovna představuje dopojení výše zmiňovaných 

zásobníků na topnou vodu, zatímco v části ZTI položka č. 191 představuje vlastní osazení 

zásobníků a dopojení na straně teplé a studené vody. 

  

ad 6. Ano, je to přesně tak, jak píšete. 

  

ad 7. Ano, je to přesně tak, jak píšete. 

  

 

 

Za zadavatele 

 

Mgr. Milan Víšek v.r. 

MT: 723 081 825 

e-mail: dostavba.opatovice2013@seznam.cz  
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