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B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek Českou republikou určen ve svěřené správě nemovitostí investora 
Policejním prezidiu ČR v Praze. Objekt policejního prezidia je stávající 
s odpovídajícími prostory pro vybudování integrovaného operačního střediska. 

 

B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a 
rozborů  

B.1.2.a. Průzkum stavebního pozemku 
Dotčené pozemky jsou převážně rovinné, nebo mírně svažité k severu. Staveniště 
se bude nacházet jak na asfaltové ploše, tak na ploše travnaté v bezprostředním 
sousedství budovy. 

B.1.2.a.1. Geologie 

B.1.2.b. Inženýrskogeologický průzkum. 
Inženýrskogeologický průzkum nebyl zpracován. 

Gelogický průzkum nebyl vzhledem k nezvětšování zatížení základové spáry 
zpracováván. 

 

B.1.2.c. Stavebně historický průzkum 
Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem ke stáří objektu zpracováván. 

 

B.1.2.d. Stavebně technický průzkum 
Bylo provedeno doměření stávajících dispozic pro potřeby projektu. 

Byl proveden stavebně technický průzkum plochy a objektu včetně 
fotodokumentace uložené u projektanta.  

Z databáze MHMP odboru rozvoje města byly získány podklady o průběhu sítí 
okolo objektu pro potřeby zařízení staveniště. 
 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

B.1.3.a. Ochranná pásma 
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Objekty se nenachází v ochranných pásmech. Zařízení staveniště nesmí ležet na 
ochranných pásmech inženýrských sítí. 

B.1.3.b. Významné sítě technické infrastruktury 
(uvedená infrastruktura v tomto odstavci nemusí být obsažena na dotčených 
pozemcích) 

Ochranná pásma objektů, stávajících vedení, komunikací jsou následující: 

Výškové pásmo  veškerých silnic je 50 m. Ochranné pásmo komunikací do šířky: 

Dálnice, rychlostní komunikace, jejich křižovatky: 100 m od osy přilehlého jízdního 
pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od osy 
větve jejich křižovatek; 

Silnice I. třídy: 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic 
I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy. 

Silnice II. a III. třídy: 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu 
silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. 
Plynovody  a přípojky do průměru 200 mm včetně ………4 m od vnějšího povrchu 
potrubí 

Elektro podzemní vedení: 

Podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková … 1 m od krajního kabelu 

Podzemní silnoproudá vedení do 110 kV včetně ……….. 1 m od krajního kabelu 

Vodovod a kanalizace:  

průměr do 500 mm ochranné pásmo 1,5 od vnějšího obrysu potrubí na obě strany 

průměr nad 500 mm ochranné pásmo 2,5 od vnějšího obrysu potrubí na obě 
strany 

průměr nad 200 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 
povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1 m  

Plyn: 
nízkotlak   1m od krajního vedení na každou stranu 
středotlak   1m od krajního vedení na každou stranu 
vysokotlak a ostatní  4m od krajního vedení na každou stranu 
Plynovody  a přípojky do průměru 200 mm včetně ………4 m od vnějšího povrchu 
potrubí 

Podmínky pro provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních 
vedení: 
Výkopovými pracemi nesmí být dotčeny okolní inženýrské a stavební objekty 

Pokud si to stav a povaha zeminy v jejich dotyku vyžádá je nutno upravit sklon 
stěn rozsah výkopu tak, aby nebyla ohrožena stabilita a funkce těchto objektů 

Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí 
být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny 
výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864 

Vyskytnou – li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, 
musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu, způsobu event. 
úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem 
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sítě (vedení), změny úpravy se souhlasem správců sítí písemně nahlášeny 
stavebnímu úřadu 

V místech křížení se stávajícími sítěmi a v jejich blízkosti budou zemní práce 
prováděny ručně za odborného technického dozoru správce příslušného 
technického zařízení. V případě poškození nadzemních zařízení vodovodů, 
kanalizace, tj. hydrantů, šoupat, šachet a vpustí a jakýchkoli oprav bude ke 
kolaudaci doložen souhlas správců těchto sítí s jejich úpravami 

Při použití  výkopku k zasypání rýh bude tento materiál tříděn a použit jen do 
velikosti zrna 10 mm. Při zasypávání rýh se bude materiál ukládat po vrstvách 
podle druhu materiálu ve vrstvách max. 0,2 m. jednotlivé vrstvy budou dostatečné 
hutněny. Dodavatel stavby rovněž zajistí pravidelné provádění zkoušek míry 
hutnění zeminy podloží. zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a 
chodníků a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. Ke kolaudaci budou 
doloženy protokoly o provedených zkouškách hutnění v souladu s ČSN 72 1006  
kontrola zhutnění zemin a sypanin a ČSN 73 6192  rázové zatěžovací zkoušky 
vozovek a podloží. Ukládání sítí bude v souladu s Pražskými standardy správců 
sítí. 

V případě odlišností od uvažovaných geologických poměrů či jakýchkoli 
pochybností budou práce přerušeny a bude přivolán zodpovědný projektant 

V místech přejezdu podzemního vedení sítí těžkou stavební mechanizací bude 
provedena ochrana pomocí betonových panelů, popř. jiným adekvátním 
způsobem 

Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajících přípojek a 
rozvodů inženýrských sítí. 

Dopravní trasy: 
Pro dopravu materiálu a odvoz sutě a zeminy bude využíván stávající vjezd a 
výjezd do areálu.  

Dopravní trasy budou záležet na domluvě zhotovitelské firmy, investora a jejích 
možnostech. Veškerý odpad vyprodukovaný během stavby bude odvážen 
odbornou firmou na k tomu předem určenou skládku. 

Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována.  Používané 
veřejně komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do 
původního stavu. 

 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, 
poddolovanému území apod., 

Objekty se nenalézají v záplavovém území 

Stavba se nenalézá v poddolovaném území 
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B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, 
ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude zasahovat na sousední pozemky které nejsou součástí projektu. a 
ani je nebude nijak ovlivňovat. 

Odtokové poměry se nemění. 
Stavba nebude mít vliv na okolní objekty. 

 

B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Součástí projektu nejsou asanace, demolice ani kácení dřevin. 

 

B.1.7. Požadavky na maximální zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

B.1.7.a. Zábor ZPF 
Pozemek se nenachází v území navrženém k záboru ZPF. 

B.1.7.b. Zábor LPF 
Stavební činností nejsou dotčeny pozemky, určené k plnění funkce lesa. 

B.1.8. Územně technické podmínky 
Viz.B.4.2. 

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby 
Stavba je napojena na stávající okolní infrastrukturu. 

Stavba nemá podmiňující investice. 
Související investicí je zde rekonstrukce gastroprovozu, pro kterou je nutno 
provést přípravu – elektropřípojku z rekonstruované trafostanice.  
Stavba je rovněž předcházející stavbou pro zateplení objektu. 
Stavba bude provedena jako jeden celek v rámci jednoho stavebního povolení. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity 
funkčních jednotek 

B.2.1.a. Popis stavby 
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Stavební práce se dotýkají části 2.np objektu – jeho severo východní část a dále 
dílčím způsobem na střeše objektu 5.NP, střeše 2.NP , 1.NP, 1.PP a 2.PP. 

B.2.1.b. Účel objektu 
Stávající objekt je administrativní budovou se sídlem Policejního prezidia ČR. 
Nově navrhovaný provoz je rovněž pro jednu z činností, které police ČR vykonává. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické 
řešení 

B.2.2.a. urbanismus - územní regulace, kompozice 
prostorového řešení 

Urbanistické řešení objektů je stávající. 

Kompozice ani prostorové řešení objektu se nemění. 
 

B.2.2.b. architektonické řešení - kompozice tvarového 
řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení objektu zůstane stávající. 
Pouze bude otevřena část fasády do ulice Strojnické. Toto otevření je v souladu 
s výtvarnou koncepcí objektu. Prostor IOS je samostatnou předsunutou hmotou 
objektu, která nemá přímou souvislost s ostatními částmi budovy. 
Na jižní straně objetu budou v 1.NP v prostoru obslužné rampy do garáží zvětšeny 
otvory pro sání vzduchotechniky.. 
Z hlediska materiálového řešení objektu nedojde ke změnám. Stávající obklad 
travertinem zůstane zachován. 
V interiéru budou prostory mimo IOS zachovány nebo obnoveny do vzhledu před 
zahájením stavby. Vlastní prostory IOS budou odpovídat barevnému manuálu 
poskytnutého investorem kombinaci s laminem v dezénu olše. 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie 
výroby 

Hlavní vstup do prostoru integrovaného operačního střediska bude z prostoru před 
schodištěm situovaného u hlavního vstupu pro pěší do objektu. Druhý vedlejší 
vstup do prostoru IOS bude boční chodbou okolo bufetu.  
Vlastní provoz IOS je členěn na zónu s provozem 24hodin a na zónu 
s 8 hodinovým pracovním režimem. Prostor s provozem na směny má 
odpovídající zázemí šaten s možností WC a sprchy a to pro každé pohlaví zvláště. 
Prostor šaten je předělen interiérovými prvky šatních skřínek, které je možné dle 
potřeb přeskupit a změnit vzájemný poměr mužů a žen. K tomuto provozu náleží i 
denní místnost s kuchyňkou.  
Druhá část provozu zahrnuje kancelářské prostory vedení s s kuchyňkou, která 
má přímou vazbu na místnosti poradní a místnost krizového štábu.  
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Výše popsané provozy jsou navrženy tak aby zde nedocházelo ke křížení a aby se 
minimalizovaly docházkové vzdálenosti pracovníků. 
Součástí řešení je přebudování stávajících WC, které sloužily pro jídelnu a pro 
kapacitní jednací sál. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Je stávající. Pro provoz stávající jídelny bude v rámci rekonstrukce vybudováno 
WC pro tělesně postižené s parametry postačujícími v případě rekonstrukce. 
Vybavení tohoto prostoru bude dle platných směrnic. 

Navazující veřejné plochy jsou provedeny jako bezbariérové dle vyhl.č. 398/2009 
Sb. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.5.a. Bezpečnost  při užívání  
Bezpečnost je stávající a bude se řídit příslušnými předpisy. 

B.2.5.b. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím 
užívání 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům uklouznutím, 
pádem, nárazem, zásahem elektrickým proudem apod. 

B.2.5.a. řešení ochrany stavby před vniknutím 
nepovolaných osob.  

Objekt je trvale střežen policií ČR a to nepřetržitou 24 h službou s využitím 
plášťové ochrany a kamerových systémů. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

B.2.6.a. Stavební řešení 

B.2.6.a.1. údaje o současném stavu 
Stávající objekt je monolitický železobetonový skelet s výplňovým obvodovým 
zdivem a vnitřními zděnými příčkami. 

 

B.2.6.a.2. Zhodnocení dispoziční 
V prostoru IOS se nyní nachází přednáškový sál s odpovídajícím zázemím, který 
není plně využíván. Pro navrhovaný provoz je toto dispoziční řešení nevyhovující 
a bude proto zcela změněno. 

B.2.6.a.3. Technické řešení  
Celkové technické řešení je popsáno v oddíle D.1.1.a. 
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Objekt nemá samostatné inženýrské objekty. 

B.2.6.a.4. Zásady řešení objektu – přehled prací 
Vlastní stavební práce spočívají v pracích zemních, bouracích a demontážních na 
objektu, dále z ostatních běžných stavebních prací. 

 

B.2.6.b. Konstrukční a materiálové řešení 

B.2.6.b.1. Zhodnocení stavebních konstrukcí 
Objekt je z 8otých let, stavební konstrukce nemají viditelné poruchy. 

 

B.2.6.c. Mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je monolitický železobetonový skelet. 

Jedná se o stávající stavbu jejíž mechanická odolnost a stabilita byla ověřena při 
kolaudačním řízení. Nové konstrukce budou navrženy tak, aby byly splněny 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Navržené stavební řešení 
nezasahuje do nosných prvků stávajících objektů. Případné nové prostupy přes 
stropní konstrukce budou provedeny ve spolupráci se statikem po odkrytí 
stávajících nosných konstrukcí. 

Místně budou provedeny jádrové vrty pro prostupy jednotlivých medií. 

B.2.6.c.1. Návrhová zatížení stropních  konstrukcí a střech 
Zatížení vodorovných nosných konstrukcí a obvodového pláště – užitná 
resp.nahodilá svislá normová (charakteristická) zatížení byla uvažována v těchto 
hodnotách : 

- vítr III.oblast 0,45 kN/m2  (součinitel 1,1) 

V pásech širokých 2,5m u atik je třeba uvažovat min 0,8kN/m2 a tam kde se tyto 
pásy kříží je třeba uvažovat se silou min 0,9kN/m2 . V ploše střechy je třeba 
uvažovat se silou min 0,5kN/m2 je třeba. Na uvedené hodnoty bude vytvořen 
kotevní plán dodavatelem stavby dle pevnosti používaných talířových hmoždinek. 
Všechny hmoždinky budou kotveny do nosné konstrukce stropu. 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení 

B.2.7.a. technické řešení 
Je stávající 

B.2.7.a.1. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním 
programu a technologii 

Neřeší se 

Součástí navrhovaného provozu jsou kapacitní počítačové technologie, které 
navazují na stávající technologie v objektu. 
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B.2.7.a.2. předpokládané kapacity provozu a výroby 
Kapacity technologických zařízení jsou řešeny přípravou pro 10x rack o rozměrech 
1200x600x2100mm pro datová úložiště a dále 2xrack pro audio video vybavení. 
Jako záložní zdroj je zde uvažován dieselagregát o výkonu 700kVA. 
Součástí projektu je rovněž rekonstrukce stávající trafostanice a přidání dalšího 
trafa 1250 kVA.. Po rekonstrukci bude provozně oddělena část PRE a část 
policejního prezidie, které jsou nyní v jednom prostoru. 
 

B.2.7.b. výčet technických a technologických zařízení 

B.2.7.b.1. popis navrhovaného provozu 
Řešený provoz sleduje a shromažďuje data ze všech ostatních krajových 
integrovaných středisek a sleduje základní bezpečnostní funkce státu. 
Neřeší se 

 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.8.a. Požární bezpečnost  
Požárně bezpečnostní řešení řeší projekt PBŘ. 

Stávající řešení požární ochrany celého objektu zůstane zachováno. 
Dělící pásy vodorovné na fasádě zůstanou zachovány.  Bude vytvořen svislý dělící 
pás do ulice Dukelských hrdinů na hranici IOS. 
Hasící zařízení v technologické místnosti je uvažováno stabilní tlakové láhve s 
rozvodem pod stropem s ohledem na instalovanou technologii.. 
 

B.2.8.b. Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Nově budovaný provoz bude samostatným požárním úsekem jehož součástí bude 
požární úsek pro technologie RACK. 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.c. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně 
požární bezpečnosti 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.d. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a 
stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.e. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení 
únikových cest 



1314 Redislokace IOS PP ČR Strojnická 937/27, Praha 7   B-15 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.e.1. řešení evakuace osob a zvířat 
Viz. projekt požární ochrany. 

 

B.2.8.f. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení 
požárně nebezpečného prostoru 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.f.1. Řešení odstupových vzdáleností a vymezení 
požárně nebezpečného prostoru.  

Požárně nebezpečný prostor nových konstrukcí nezasahuje na sousední objekty. 

B.2.8.f.2. zabezpečení stavby či území stavbou požární 
ochrany 

Viz. projekt požární ochrany. 

 

B.2.8.g. Zajištění potřebného množství požární vody, 
popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst 

Před objektem v ulici Dukelských hrdinů je dostupný požární hydrant. Podrobnosti 
viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.g.1. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných 
hasebních látek.  

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.h. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.h.1. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch 
pro požární techniku 

Nástupní plochou požární techniky je zde ulice Strojnická a Dukelských hrdinů.  

 

B.2.8.i. Zhodnocení technických a technologických zařízení 
stavby 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.j. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby 
požárně bezpečnostními zařízeními 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.8.k. vybavení stavby vyhrazenými požárně 
bezpečnostními zařízeními. 
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Viz. projekt požární ochrany.  

 

B.2.8.l. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a 
bezpečnostních značek a tabulek 

Viz. projekt požární ochrany. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.a. Kritéria tepelně technického hodnocení 

B.2.9.a.1. Úspora energie a ochrana tepla 
Nově navrhované konstrukce budou splňovat  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov část 2 – požadavky ve znění ČSN 73 0540-2 Z1 ze dne 1.4.2012. 

 

B.2.9.b. Energetická náročnost stavby 

B.2.9.b.1. Energetická spotřeba stavby 
Energetická spotřeba objektu mírně poklesne vzhledem k použití oken o lepší 
tepelném odporu než mají okna stávající. Vzhledem k použitým technologiím ale 
vzroste celkový příkon objektu. 

 

B.2.9.c. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

B.2.9.c.1. Průkaz energetické náročnosti budovy 
Bude zpracován energetický audit celého objektu v rámci zateplení objektu jehož 
součástí je i PENB. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, 
požadavky na pracovní a komunální prostředí 

B.2.10.a. Zásady řešení parametrů stavby 
Stavba bude navržena a provedena takovým způsobem, že nebude ohrožovat 
život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů. Nebude docházet 
k uvolňování nebezpečných látek pro zdraví a životy osob a zvířat, nejsou 
nebezpečné látky v ovzduší, uvolňování nebezpečného záření. Zneškodňování 
odpadních vod je navrženo do venkovní kanalizace. Stavba je navržena tak, že 
odolává vlivům vlhkosti, podzemní vody a vlivům atmosférickým. Požadavky na 
denní osvětlení jsou splněny. Větrání přirozené okny doplněné 
vzduchotechnickým zařízením s klimatizací. Vytápění je zajištěno stávajícím 
ústředním vytápěním objektu.  

B.2.10.a.1. Hygienické zázemí 
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Stávající hygienické zázemí objektu v prostoru IOS, které bylo dimenzováno pro 
potřeby přednáškového sálu a jídelny objektu bude zrušeno a přebudováno pouze 
pro potřeby jídelny objektu. Vzhledem k rozložení poměru mužů a žen v policejním 
sboru lze uvažovat dle údajů investora s maximálním poměrem 25-37%žen. 
Výpočet byl proveden dle ČSN 735305. 

B.2.10.a.1.a. Výpočet kapacity mimo prostor IOS 

Kapacita jídelny pro výpočet lze uvažovat na jednu osobu 1,5m2, což při ploše 
jídelny 192.5m2 představuje 128 osob. Kapacita bufetu lze uvažovat stejným 
způsobem a při ploše 53m2 to představuje kapacitu 36-53 osob. Kapacita poradní 
místnosti, která je mimo prosto IOS je 57-88 osob vzhledem k ploše místnosti, 
která je 88m2. Kapacita poradních místností (zasedací síň má již podium) se 
uvažuje dle článku 22 normy 735305 1,0-1,5m2 na osobu. 

o Pro výpočet zařízení mimo prostor IOS lze tedy uvažovat s kapacitou 221-
269 osob. Kapacita navrženého zařízení je dle tabulky 3 normy – 
Hygienická zařízení pro shromažďovací prostory 100 žen a 200 mužů. 
Zařízení tedy vyhovuje při poměru 37% žen 
 

B.2.10.a.1.b. Výpočet kapacity pro prostor IOS 
Výpočet počtu osob v prostoru IOS byl proveden dle ČSN 735305 Administrativní 
budovy. Pro výpočet hygienických zařízení v rámci IOS je nutno uvažovat tabulku 
2. Tato tabulka uvádí kapacitu včetně externích návštěvníků. Tabulka 2 uvádí pro 
1-10 žen jedno sedadlo, pro 11-30 žen dvě sedadla, pro 31-50 žen 3 sedadla. U 
mužů 1-20 mužů 1 sedadlo a 1x pisoár, 21-50 mužů 2x sedadlo a 2x pisoár, 51-
100 mužů 3 sedadla a 3x pisoár. 

Pro výpočet bylo uvažováno s následujícím počtem osob. V provozu 24 hodin je 
celkem 12 zaměstnanců v jedné směně, ale při kumulaci střídající se směny je ve 
výpočtu uvažováno s 24 osobami. V běžných kancelářích je celkem 10 osob, které 
mají u jednacích stolků 11 míst, celkem je tedy uvažováno s 21 osobami. 
V krizovém štábu a poradní místnosti je celkem 30 míst k sezení a je tedy 
uvažováno 30 osob. Celkem je tedy kapacita zařízení IOS 75 osob.  
 při  
Půdorysné řešení uvažuje dimenzování kapacity zařízení v souhrnu na celý IOS 
dělené na jednotlivá zařízení. Varianty A a B tedy nevyhovují názoru stavebního 
úřadu. 

Kapacita WC u šaten žen je 30 osob a u mužů 20 osob.  

Zvětšení kapacity u vstupu představuje kapacitu 30 žen a 50 mužů což znamená 
po započtení šaten celkem 60 žen a 70 mužů. Tato kapacita u vstupu postačuje 
plně pro návštěvnická místa a pro kanceláře běžné v počtu 51 osob.  

Pokud tedy budeme uvažovat  37%žen pak navržené řešení vyhovuje stejným 
způsobem jako hromadné WC. Při menším poměru žen bude nutno přidat WC 
kabinu a pisoar a umyvadlo.  

 

B.2.10.a.2. Vytápění 
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Vytápění je stávající a bude v řešeném prostoru pouze jako doplňkové. Hlavním 
zdrojem tepla bude vzduchotechnika. 

 

B.2.10.a.3. Větrání 
Celý prosto IOS bude větrán vzduchotechnicky s úpravou vzduchu na 
požadovanou teplotu. Je zde vyprojektování blokace VZT při otevření okna.  

Vzhledem velmi rozdílnému způsobu využití prostorů IOS byly tyto z hlediska VZT 
rozděleny na 3 typy, které je možné provozovat samostatně. Jedná se o prostor 
zasedacích síní, prostor 24 služby a prostor kanceláří. Toto uspořádání umožní 
výrazně omezit spotřebu energií během provozu. 

 

B.2.10.a.4. Zásobování vodou 
Je stávající z areálového rozvodu a nemění se. 

 

B.2.10.a.5. Chlazení 
Chlazení řešených prostor je součástí projektu VZT a bude regulovatelné pro 
každý prostor jednotlivě. 

Je stávající. 

B.2.10.a.6. Osvětlení 
Osvětlení denní je stávající. Umělé osvětlení uvažuje v prostorech s 24h službou 
je uvažováno s úrovní 700lx, v běžných kancelářích potom 500lx. 

Osvětlení společných komunikaci a prostor dle ČSN 332130 ed.2 kompaktními 
svítidly s kombinovaným ovládáním ručně- časově nebo detektorem pohybu.  
Osvětlení pracovišť s výpočetní technikou tak, aby bylo zamezeno odrazům na 
obrazovkách.   Intenzita umělého osvětlení dle ČSN 12464-1: 

 

B.2.10.a.7. Proslunění 
Je stávající. 

 

B.2.10.b. Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Stavba není zdrojem vibrací 

Stavba není zdrojem trvalého hluku. 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

B.2.11.a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Objekt je stávající a předmětem této stavby není ochrana stavby před radonem 
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Nebyl proveden průzkum proti radonu. 

B.2.11.b. Ochrana před bludnými proudy 
Objekt je stávající a předmětem této stavby není ochrana stavby před bludnými 
proudy. 

B.2.11.c. Ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt je stávající a předmětem této stavby není ochrana stavby před seismicitou. 

B.2.11.d. Ochrana před hlukem 
Navržené opatření výměny oken a zateplení objektu zlepší hlukové poměry 
objektu vzhledem k lepšímu hlukovému útlumu nových oken, která je navržena na 
42 dB.. 

Maximální hladina hluku přípustná při provádění stavby nepřesáhne v hlukově 
chráněných místnostech  v době  

od 07-21 hodin LAeqP=55 dB (A) platí pro pracovní dny 

Hlučné práce nebudou probíhat mimo pracovní dny. 

Ve venkovním prostoru (2m od chráněné fasády) nepřesáhne v době 

  od 07-21 hodin LAeq=65 dB (A) platí pro pracovní dny 

  od 22-06 hodin LAeq=45 dB (A)  

  od 06-07 hodin LAeq=55 dB (A)  

  od 21-22 hodin LAeq=55 dB (A)  

Tyto hodnoty budou obsahem smlouvy o dílo se stavební firmou a budou jednou 
ze základních podmínek výběrového řízení na stavební firmu.  

Maximální hladina hluku přípustná při provádění stavby nepřesáhne v hlukově 
chráněných místnostech  v době  

od 07-21 hodin LAeqP=55 dB (A) platí pro pracovní dny 

 

B.2.11.e. Protipovodňová opatření 
Neřeší se. 

 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající prostory jsou již napojeny na technickou infrastrukturu.  

Napojení na kanalizaci je stávající a nemění se. 

Napojení na vodovod je stávající a nemění se. 

Napojení objektu na uliční rozvody je stávající. Objekt má vlastní trafo o příkonu 
639kVA, které bude doplněno trafem o výkonu 1000kVA. Stávající přípojka pro 
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navýšení výkonu vyhovuje. Při rekonstrukci trafostanice bude odděleno trafo 
provozované PRE do samostatné místnosti a bude zároveň provedena 
rekonstrukce VN. Všechna zařízení dodaná při rekonstrukci trafostanice musí 
odpovídat seznamu zařízení , které PRE podporuje. 

 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky 

B.3.2.a. Požadavky na kapacity veřejných sítí 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Připojení objektu na veřejné sítě je stávající.  

B.3.2.b. požadavky na  kapacity elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Připojení objektu na veřejné sítě je stávající. 

 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.1. Popis dopravního řešení 
Je stávající. 

V průběhu stavby bude stavba parkovat svá vozidla pouze na vyznačených 
plochách. Zastavení vozidel u řešených objektů bude jen na nezbytnou dobu po 
předchozí dohodě s investorem.  

 

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní 
infrastrukturu 

Areál je napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Napojení se 
nebude měnit. 

Připojení pozemku ke komunikacím je stávající. 

B.4.2.a. MHD 
Napojení na MHD je pomocí tramvajové zastávky Veletržní, kde je možné využít 
tramvajové linky 12, 17, 24, 53, 54 a dále metro trasa C zastávka Holešovice či 
Vltavská v docházkové vzdálenosti cca 5 min. 

 

B.4.3. Doprava v klidu 
Projektem nevznikají další nároky na dopravu v klidu. 

Doprava v klidu je řešena jako celek v rámci celého areálu. V daném případě se 
nejedná o nárůst osob v areálu, ale o přesun kapacit do jiných prostorů. Kapacita 
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celého areálu se nemění a nedochází k nárůstu parkovacích míst. (Tato 
dokumentace neřeší nárůst požadavku na parkovací místa vlivem zvýšené 
motorizace obyvatelstva, to je třeba řešit samostatně na úrovni celého areálu). 

Parkovací plochy jsou stávající. 

 
Parkovací plochy se nemění. 

 

B.4.4. Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou řešeny 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1. Terénní úpravy 
Povrchové úpravy okolí nebudou prováděny. 

 

B.5.1. Použité vegetační prvky 
Vegetační úpravy nebudou prováděny. Při stavbě budou odborně ošetřeny 
stávající dřeviny a obnoveny travnaté plochy poškozené zařízením staveniště. 

 

B.5.2. Biotechnická opatření 
Jsou stávající a nejsou součástí této stavby 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

B.6.1. Vliv  stavby  na  životní prostředí –  
Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Stavba nepodléhá oznámení o 
podlimitní stavbě ani řízení EIA. 
 

B.6.1.a. Ovzduší 
Stavba snižuje zátěž životního prostředí vzhledem k tomu, že klesá energetická 
náročnost objektu. Stavba není zdrojem exhalací. 

B.6.1.b. řešení ochrany proti hluku 
Stavba není zdrojem hluku.  

B.6.1.a. likvidace dešťových vod 
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Splaškové a dešťové vody budou likvidovány stejným způsobem jako dnes tj. do 
splaškové kanalizace. Nedojde k navýšení ploch odvádějící dešťovou vodu. 

B.6.1.b. likvidace odpadů 
Je stávající. 

Komunální odpad bude likvidován svozem, firmou pro tyto práce určenou. Na 
pozemku investora bude vedle vstupu prostor na kontejnery pro domovní odpad. 

 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu  
Stavba nezasahuje do chráněných zájmů. 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území 
Natura 2000 

Stavba nezasahuje do chráněných zájmů 

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru 
zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá řízení EIA ani podlimitnímu řízení 

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní 
pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

B.7.1. Splnění základních požadavků z hlediska 
plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

B.7.1.a. Civilní ochrana 
Neřeší se. 

B.7.1.b. opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na 
využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

Neřeší se. 

B.7.1.c. Řešení zásad prevence závažných havárií 
Neřeší se. 

B.7.1.d. Zóny havarijního plánování. 
Neřeší se. 
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B.7.1.e. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí  

Budou použity takové materiály které nevykazují radioaktivitu vyšší než připouští 
norma.  

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a 
hmot, jejich zajištění 

V navrhované stavbě nebude probíhat žádná výroba. 

Pro stavbu bude užito podružné měření spotřeby jednotlivých médií ze stávajících 
přípojek. 

B.8.2. Odvodnění staveniště 
Odvodnění ploch budoucího staveniště zůstane stávající. 

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Přístup na pozemek je stávající. 

Příjezd na staveniště je z ulice Dukelských hrdinů. Zásobování stavby bude 
probíhat stavebním výtahem. Stávající interiérová schodiště budou používána 
pouze vy výjimečných případech po odsouhlasení investorem. 

Stavba bude na elektrickou energii připojena samostatným měřením se 
samostatnou smlouvou o odběru elektřiny. Stavební firma si zajistí zdroj vody a 
jiné potřebné zdroje u správců médií. 

 

B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a 
pozemky 

Při případném narušení okolních pozemků či dřevin stavební činností, budou tyto 
uvedeny do původního stavu. 

Nesmí být poškozovány stávající konstrukce a prostory, které nejsou předmětem 
rekonstrukce. V případě nutnosti bude nutné je ochránit zakrytím. 

Stavba bude prováděna za provozu. Vstupy stavby do jednotlivých místností 
budou s investorem řešeny min. 3 týdny před dnem provádění prací. 
Vypuštění otopného systému bude probíhat mimo pracovní dobu u 
administrativního objektu. Odstávka bude vždy max. o víkendu. 
Po dobu výstavby bude pěší komunikace odkloněna na chodník sousedící s ulicí 
Dukelských hrdinů. Kolmá pěší komunikace se schodištěm bude pro pěší 
zachována a bude ochráněna přemostěním lešení, které bude v místě tohoto 
přemostění opatřeno zábranou z OSB desek síly 20mm proti padání sutina na 
pěší komunikaci. 
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B.8.5. Ochrana okolí staveniště 
Se stavbou nesouvisí demolice objektů ani kácení dřevin. Pěší komunikace pod, 
kterými povedou veřejné inženýrské sítě budou ochráněny před pojezdem vozidel 
silničními panely s podsypem. 

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště 

B.8.6.a. Dočasný zábor stavby 
Dočasné zábory budou na pozemcích investora a na pozemcích Parkhotelu.  

B.8.6.b. Trvalý zábor stavby 
Jsou stávající. 

B.8.6.a. Zařízení staveniště 
Veškeré zařízení staveniště bude v areálu na pozemcích 1547/7, 1547/8, 1547/5, 
1548/3, 1548/2. Zařízení staveniště nesmí zasahovat do ochranných pásem 
jednotlivých médií . Zařízením staveniště a celkovou výstavbou nesmí být narušen 
provoz po areálových komunikacích.  

Stavební materiály budou průběžně dodávány tak, aby bylo množství skladových 
ploch  eliminováno na nezbytně nutnou míru. 

Součástí stavby nebudou dočasná zařízení staveniště podléhající stavebnímu 
ohlášení 

 

B.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy 
odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

B.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na 
přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nebudou prováděny. 

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Pro provádění stavby bude používána kvalitní mechanizace v dobrém technickém 
stavu. Při vlastním provádění stavby dodavatel zohlední použití nasazení hlučné 
mechanizace v rámci časového rozvrhu stavby (týká se zejména rozbrušovaček, 
okružních pil, kompresorů). 

B.8.9.a.1. Ochrana stávající zeleně 
Při výstavbě nutno respektovat ČSN 83 9061 (DIN 18 920) -  Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Veškerou zachovávanou 
zeleň je nutno chránit pomocí následujících opatření: 
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1)dřevěným bedněním v. 2m, umístěným pokud možno v rozsahu celého 
půdorysného průmětu koruny; není-li to možné, bednění je nutno umístit volně 
okolo kmene, bez porušení kmene a kořenových náběhů, u skupin keřů je 
navrženo dřeviny chránit souvislou ohradou 

2)v prostoru stavební dopravy zajistit ochranu kořenové zóny podsypem min. 20 
cm drenážního materiálu a  následným překrytím pevným materiálem (fošny, 
panely) 

3)zvýšené stresové zatížení stromů (omezení a  zatížení kořenové soustavy) 
částečně kompenzovat zvýšeným dodatkem živin a závlahy 

4) před zahájením stavby bude odbornou firmou proveden dle pokynů investora 
prořez zachované zeleně s ohledem na novou výstavbu. 

B.8.9.a.2. Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
(o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízením vlády č. 
361/2007 Sb. (podmínky ochrany zdraví při práci) ve znění nařízení vlády 9/2013 
Sb. 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
(hygienický limit) akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými 
s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněném venkovním prostoru vypočítá 
tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 50 dB) připočítá 
korekce +15 dB. Trvají-li v této době práce kratší dobu, je nejvyšší přípustná 
hodnota (hygienický limit) dána vztahem 

LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1],  

kde  

t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 
21:00 hod. 

LAeq, T  nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě 
stanovená podle §12 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. 

Tyto nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném venkovním 
prostoru ostatních staveb a chráněných ostatních venkovních prostorech ve 
smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., jsou, vypočítané podle 
uvedeného vztahu, v následující tabulce I. Hodnoty platí pouze pro dobu mezi 7 a 
21 hod. 

Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin 
(vně) 

Čas 
[hod] 

1 2 4 6 8 10 12 

LAeq, s 
[dB] 

76 73 70 68 67 66 66 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají a provádět opatření  na ochranu proti škodlivému působení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky  pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 
nezbytnými přestávkami. 
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Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro 
denní dobu 7 – 21 hodin a  45 dB pro noční dobu. Tato hladina se upravuje 
korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může 
proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na 
hluk. 

Předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné 
hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu 
je dodavatel povinen přizpůsobit režim demoličních prací tak, aby neobtěžoval 
okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení 
apod.) 

B.8.9.a.3. Emise 
Stavební činnost způsobuje znečištění ovzduší. Jedná se zejména o demolice 
objektů, zemní práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod., tyto 
práce je nutno provádět co nejopatrněji. Demolované konstrukce nutno vlhčit a 
kropit. Problematiku řeší zákon č. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

B.8.9.a.4. Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví 
povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních 
strojů s vibračními účinky na budovy v blízkém okolí stavby je možné tyto použít 
pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického 
stavu budov. 

B.8.9.a.5. Prašnost 
V průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, 
že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli  
stavební úřad. 

Dostatečné kropení při provádění prašných technologií a jejich omezení na 
nezbytně nutnou míru. 

Dále jde zejména o: 

 Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny  ve znění zákona 
350/2012 Sb. 

 Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění vyhlášky 
393/2012 Sb. 

 Zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona242 
142/2012 Sb. 

 Zákon ČNR č. 242/92 Sb., kterým se doplňuje a mění zákon ČNR č. 20/87 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění 

V průběhu demolice stávajícího objektu budou bourané konstrukce kropeny 

B.8.9.a.6. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné 
prašnosti 
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Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování  veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. 
Případné znečištění veřejných komunikací  musí být  pravidelně odstraňováno.  
Vozidla dopravující   sypké materiály musí používat  k zakrytí hmot plachty, 
vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako 
plocha pro očištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Ve směru výjezdu ze 
staveniště bude v prostoru zpevněné plochy osazeno zařízení na mytí pneumatik 
nákladních vozidel vyjíždějících ze staveniště. Mycí zařízení bude mobilní 
kompaktní s vestavěnou usazovací nádrží (recyklace vody probíhá přímo 
v zařízení). Typ mycího zařízení navrhne zhotovitel v rámci nabídky dodávky 
stavby. 

Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění 
komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných 
komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby 
prachu zkrápěny. 

B.8.9.a.7. Odpady 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 

 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona  69/2013 Sb. 
 383/2001 Sb. vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

vyhlášky., 61/2010 Sb. 
Povinnosti původce odpadu: 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve 
znění zákona  69/2013 Sb.. Původce odpadu, podle § 2odstavce 12 zákona, je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.) a odpady, které 
nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle § 5 
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky 61/2010 Sb. povinen odpad třídit 
a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce 
odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. 

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady vzniklé během stavby: 

Odpadový materiál vzniklý při případných bouracích pracích a stavební činnosti 
bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), ve znění zákona  69/2013 
Sb., jeho prováděcích předpisů a dále v souladu vyhláškou hl. m. Prahy č. 
21/2005 Sb. HMP. 

Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď 
přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných  na ploše hlavního 
staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity 
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(stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost 
před jejich  uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny (recyklační zařízení, skládka, sběrný dvůr apod.). Ke kolaudaci 
budou dodavatelem předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a specifikaci druhů a 
množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace.  

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu : 

Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad 
a pod.)  bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou 
skládku 

Vytěžená přebytečná zemina a zemina nevhodná k využití do násypů a 
zásypů bude odvážena bez mezideponování na vhodnou skládku 

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby 
v rámci dodávky stavby. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před 
jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení 
staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace 
s nebezpečnými látkami. Nebezpečné odpady vznikající během výstavby budou 
shromažďovány odděleně a utříděně dle jednotlivých druhů v souladu s §5 
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., ve znění vyhlášky 61/2010 Sb.  Při provozování 
stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje 
a ostatních technologických kapalin. V případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena 
na lokalitě určené k těmto účelům. 

B.8.9.a.7.a. SEZNAM DRUHŮ ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI 
DEMOLICÍCH  

Kód 
druhu  Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených),  

N 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
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15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené  pod č. 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující  nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami 
znečištěné 

N 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 01 Měď O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
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17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 03 Jiné izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 02 Stavební materiály obsahující PCB N 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

B.8.9.a.8. Budou dodrženy následující  podmínky pro 
zřizování a provoz staveniště: 

- Na staveništích lze dočasně zřizovat zařízení staveniště a umísťovat základní 
prostředky dodavatele stavby v rozsahu pro provedení stavby a na dobu 
stanovenou rozhodnutím stavebního úřadu. Zařízení pomocné stavební výroby, 
dále závodní kuchyně a ubytovny lze na staveništích umísťovat jen výjimečně, 
když není možno stavbu zásobovat hmotami a výrobky nebo poskytovat sociální 
služby z trvalých zařízení. 

- Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavby mohli řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo 
odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním 
sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a 
chráněných území. 

- Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být 
bezpečná 

- Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to 
bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí 
ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže oplocení 
zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami  a za 
snížené viditelností i osvětlit výstražnými světly. 

- Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat, bude 
zajištěno skladování minimálního množství látek škodlivých vodám. Jsou-li 
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uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak 
zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými 
filtry. 

- Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 
zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být 
odvodněna stavební jáma. 

- Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru 
staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. 
Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací 
náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. V prostoru výkopů bude provedeno 
vyhledání podzemních vedení nedestrukční metodou. 

- Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu 
negativních účinků zařízení staveniště se musí po dobu provádění  nebo 
odstraňování stavby bezpečně chránit. 

- Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy 
bylo zachováno současné užívání veřejností (chodníky, podchody, přechody 
apod.) se musí po dobu  společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat 
v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodník pevnými 
ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 

- Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí 
uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

- Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo z části 
 umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí 
zabezpečit, výrazně označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě 
osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

- Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny 
 a udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

- Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, 
působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, 
smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. 

- Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště  musí odpovídat jejich 
dočasné funkci 

- Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana 
prostředí podle příslušných předpisů. 

 -Vnitrostaveništní komunikace se mají budovat současně se zahájením stavby. 
Komunikace pro motorová vozidla se budují se zpevněným povrchem. Před 
výjezdem ze staveniště na veřejnou pozemní komunikaci musí být 
vnitrostaveništní komunikace opatřena vyhovujícím zařízením, na němž se vozidla 
očistí tak, aby nemohla znečistit veřejnou komunikaci. 

- Vnitrostaveništní komunikace je nutno trvale čistit a podle potřeby i postřikovat 
proti prášení 

Povinnosti zhotovitele stavby: 
Vlivy stavby 
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Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve 
znění vyhlášky 20/2012 a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze 
č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 
postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění  9/2013 Sb. upravujících 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

- Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických 
zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly 
kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

- Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na 
staveništi plánují nebo provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 
pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 
podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb. ve znění zákona  350/2012 Sb. a 
které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"); 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování (dále jen "betonářské práce"); 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve 
zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování 
podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 
dlabáním (dále jen "zednické práce"); 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 
různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 
stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 
provedení (dále jen "montážní práce"); 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně 
stavby za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb. ve znění zákona  
350/2012 Sb. 
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- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky č.87/2000 Sb.; 

- práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád  nebo okapů, 
dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a 
zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro 
provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 
"udržovací práce"); 

- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 

 

B.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany 

B.8.10.a. Plán bezpečnosti práce 
Bude odpovídat zákonu 309/2006 sb. ve znění 225/2012 Sb. 

 

B.8.10.b. Bezpečnost a ochrana veřejných zájmů 
Stavební práce budou odpovídat vyhlášce 361/2007 Sb. ve znění vyhlášky 9/2013 
Sb.. 

Podmínky při výstavbě: 

V období  výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená k projektu 
stavby tak, aby vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality 
životního prostředí 

V případě archeologických a paleontologických nálezů umožnit záchranný 
archeologický výzkum 

V průběhu výstavby bude zajištěn odborný dozor geologický a hydrogeologický, 
stavební zejména se zřetelem na problematiku hydrogeologie 

 

B.8.10.c. Bezpečnost a ochrana zdraví po dobu stavby 
Bude odpovídat zákonu 309/2006 Sb. ve znění 225/2012 Sb., nařízení vlády 
361/2007 Sb. ve znění  9/2013 Sb. a zákonem 201/2012 Sb. 

Na stavbě bude investorem určen koordinátor bezpečnosti práce. 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování všech platných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a všechny pracovníky s nimi 
prokazatelně seznámit. Je třeba dbát zvýšenou měrou na minimalizaci negativního 
působení stavební činnosti na okolí.  

Z tohoto důvodu je třeba zejména: 

a) udržovat staveniště a okolí v odpovídajícím stavu, odstraňovat neprodleně 
případné znečištění okolních ploch a příjezdové komunikace. 

b) maximálně omezit prašnost, hlučnost, vibrace způsobené stavební činností. 

zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
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Stavební firma, která provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Stavební firma uvedená v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví 
- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

- zajištění spolupráce s jinými osobami 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem 

Bezpečnostní značky, značení a signály: 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k 
poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a 
značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. 
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Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové 
nebo světelné. 

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů stanoví prováděcí právní předpis. 

Zákaz výkonu některých prací 

Zakázány jsou práce s 2-naftylaminem a jeho solemi, 4-aminobifenylem a jeho 
solemi, benzidinem a jeho solemi, 4-nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, s 
výjimkou mono- a dichlorovaných bifenylů, a práce s přípravky obsahujícími více 
než 0,1 % 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho 
solí nebo 4-nitrodifenylu nebo více než 0,005 % polychlorovaných bifenylů. Zákaz 
těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce 
při likvidaci nepotřebných zásob, odpadů a zařízení, která obsahují tyto látky a 
přípravky, a práce při zneškodňování uvedených látek, pokud vznikají jako 
nežádoucí průvodní látka při zpracování jiné látky nebo přípravku. 

Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné 
laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, 
která obsahují azbest, a práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících 
azbest, nebo opravy a udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou 
krátkodobou expozicí. 

B.8.10.c.1. Zvláštní odborná způsobilost 

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a 
zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, 
mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen 
zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 

Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je 

a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu 
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však 

nesmí být nižší než 18 let 
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem 
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem 
e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh 

nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve 
zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem17) 

f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 
20) 

Odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž 
působil pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě osoby 
touto osobou určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen 
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osobou uvedenou v odstavci 2 písm. e), určí je zaměstnavatel s ohledem na 
charakter práce a náročnost obsluhy. 

B.8.10.c.2. Výběr základních předpisů, týkajících se 
bezpečnosti práce: 

 Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  

 Zákon č. 500/2004 Zákon správní řád ve znění zákona  167/2012 Sb. 

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona  
341/2011 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění 
vyhlášky 98/1982 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 
ve znění vyhlášky 352/2000 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 393/2003 
Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky  394/2003 Sb. 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

 Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb.,kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky 395/2003 Sb. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhlášky 192/2005 Sb. 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona  350/2012 Sb. 
 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona 142/2012 Sb.  

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 
zákona 376/2007 Sb. 

 Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění vyhlášky 
538/2002 Sb.  

 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při 
provozu hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu ve znění 
vyhlášky 240/2009 Sb. 

 Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
stavebnictví (č.167)  

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů  350/2012 Sb., 
usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb.  

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění zákonu  34/2011 Sb 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby ve znění 20/2012 
Sb., vyhláška č.26/1999 Sb. obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním  městě 
Praze v platném znění 

 Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění 
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pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)  320/2002 Sb., úplné znění v zákoně 
č. 349/2004 Sb. 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb. MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona  333/2012 Sb. 

 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění zákona  350/2012 Sb. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
nařízení vlády 9/2013 Sb. 

 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění zákona  
69/2013 Sb. 

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákona  281/2009 Sb. 

 Vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov  

 Vyhláška č. 398/2009, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení, vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
emisí hluku, ve znění nařízení vlády 198/2006 Sb. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů ve znění nařízení vlády 405/2004 Sb. 

 Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky ve znění nařízení vlády  312/2005 Sb. 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE ve znění nařízení vlády 128/2004 Sb. 

 Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění 
vyhlášky 389/2012 Sb. 

 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí 

 Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové 
nádoby 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
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 Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných 
paliv 

 Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády 621/2004 Sb. 

 Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ve znění 
nařízení vlády 142/2008 Sb. 

 Vyhláška MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 
a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 
povolaní 

 Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky Odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli 

 Vyhláška MŽP č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných 
havárií 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění zákona 367/2011 Sb. 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění zákona  472/2012 Sb. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákona  225/2012 Sb. 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Zákon 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona  
350/2012 Sb. 

 Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 

 Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky 458/2012 Sb. 

 Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky  
431/2012 Sb. 

 Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření ve znění vyhlášky 63/2013 Sb. 

 Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu ve znění vyhlášky 63/2013 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Stavební činnost bude probíhat dle předpokladů. v době od 7:00 do 21:00hodin. 
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Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 
nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním prostoru 
je dána nařízením vlády č. 148/ 2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, který stanovuje tyto hodnoty: venkovní prostředí  maximální 
hladina akustického tlaku LAmax= 60 dB(A) pro povolené stavby a to pro denní 
dobu    7 – 21 hodin. Nepříznivý účinek provozu bude eliminován. V případě 
zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu dodavatel 
vybuduje ochranná opatření – např. dřevěná oplocení.  

V případě, kdy dodavatel bude materiál převážet po komunikacích, musí trasy 
dopravy materiálu navrhnout včetně opatření proti hluku a prachu a projednat 
s Krajským hygienikem. 

V době realizace zemních prací, navážení a hutnění materiálu do náspu je nutno 
v letních měsících a větrných klimatických podmínkách provádět kropení. Tyto 
požadavky budou v zadávacích podmínkách investora při výběru dodavatele 
stavby. 
Minimalizace vlivů na archeologické památky, navrhovaná stavba se nachází v 
území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 ve znění pozdějších 
předpisů. Proto bude nad prováděnými zemními pracemi uskutečněn 
archeologický dohled. V průběhu prací je třeba prokazatelně proškolit pracovníky 
o povinnostech hlásit veškeré nálezy archeologického charakteru. V případně 
významnějších nálezů bude proveden záchranný archeologický  průzkum. 
Podrobnosti viz vyjádření a stanovisko Odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu. Zahájení archeologického průzkumu je nutné objednat na 
příslušném pracovišti nejméně 21 dní předem. 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. 

Zvláště pak připomínám respektovat: 

Zákoník práce ve znění  pozdějších změn a doplnění 

Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhlášky 192/2005 Sb. 

Zákon č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů 
 396/2012 Sb. 

Zákon č. 150/2000 Sb. – o silniční dopravě 

Zákon č. 102/2000 Sb. – o pozemních komunikacích 

Zákon č. 355/1999 Sb. – o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 
pozemních komunikacích 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – Manipulace se zdraví škodlivými látkami ve 
znění zákona 165/2012 Sb. 

Z požárního hlediska bude požadován trvale přístupný hydrant po celou dobu 
výstavby a budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a 
při jejich skladování (práce při řezání ocelových profilů).  

 



1314 Redislokace IOS PP ČR Strojnická 937/27, Praha 7   B-40 

B.8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 
dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání nebude prováděno. 

B.8.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

B.8.13. Stanovení  speciálních  podmínek  pro  
provádění  stavby 

Speciální opatření proti účinkům vnějšího prostředí není požadováno. Stavba 
bude probíhat za provozu. Při stavebních pracích nesmí dojít výpadku elektrické 
energie u velmi důležitých a důležitých obvodů v objektu. 

B.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení stavby je leden 2014. Předpokládaná délka trvání 
stavby je cca půl roku. 

Po podpisu smlouvy o dílo a po zahájení stavby je nutné nejdříve započít 
s pracemi na výměně dieselagregátu. K tomuto bude nutné přistavit na dobu min 2 
měsíců dieselagregát o výkonu min.200kVA. Po osazení nového agregátu o 
výkonu 700kVA, který bude samostatným stavebním objektem, bude možné 
přistoupit po kolaudaci nového agregátu k rekonstrukci trafostanice a odstavit 
mobilní dieselagregát. Při rekonstrukci trafostanice bude celý objekt napojen na 
nový dieselagregát.  
Následně bude probíhat rekonstrukce trafostanice. 
 

 

B.9. Závěr 
Normy, vyhlášky, nařízení vlády a zákony se musí dodržovat vždy v platném znění 
a se všemi svými platnými změnami, i když nejsou uvedeny v této zprávě. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a navíc neexistuje dokumentace 
skutečného provedení stavby ani dokumentace oprav v objektu, ale pouze 
původní prováděcí dokumentace a oměření stavby, projektant upozorňuje, že při 
stavbě může dojít k odchylkám od této projektové dokumentace a že musí být 
neprodleně zpraven o jakýchkoliv nově zjištěných skutečnostech, které jsou v 
rozporu s PD.  

V případě, že subdodavatelé stavby budou ve vzdálenosti větší než 30km od 
Prahy, vzniká projektantovi nárok na úhradu jízdného, pokud bude jeho návštěva 
nutná u subdodavatele. 


		2014-01-21T14:53:35+0100




