

Technické podklady pro zadání veřejné zakázky

„Střelnice Vyšný – oprava komunikace – úsek A“

- Čl. 1. Vymezení plnění zakázky
- Čl. 2. Zadávací podklady
- Čl. 3. Dodací podmínky
- Čl. 4. Schválení soutěžních podmínek

1. Vymezení plnění zakázky

- 1.1. Předmětem zakázky je stavební akce „Střelnice Vyšný – oprava komunikace – úsek A“, na pozemku parc. č. 632/1, v kat. území Vyšný, okres Český Krumlov.

Jedná se o stavební práce v rozsahu dle zadávacích podkladů.

- 1.2. Realizací zakázky se rozumí její úplné dokončení podle rozsahu zadávacích podkladů, v termínech podle soutěžního návrhu, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání příslušných dokladů (stavební deník, certifikáty, předepsané zkoušky a revize, záruční listy apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí.

2. Zadávací podklady zahrnují:

- 2.1. Soupis prací dodávek a služeb
- 2.2. Krycí list nabídky
- 2.3. Informaci o pozemku z katastru nemovitostí
- 2.4. Pohledovou identifikaci úseku A (začátek úseku – zadní vjezd firmy Schwan)
- 2.5. Fotodokumentaci stávajícího stavu.

3. Dodací podmínky

- 3.1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
- 3.2. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít

jakýkoliv vliv na cenu návrhu.

- 3.3. Záruční doba díla je požadována min. 60 měsíců.
- 3.4. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem zadavatele. Pokud bude uchazeč potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej uchazeč na vlastní náklad, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
- 3.5. Zadavatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 3.6. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby zadavatel nezajišťuje.
- 3.7. Zadavatel si vyhrazuje právo i v průběhu stavby měnit rozsah díla. Podmínkou je nové oslovení uchazeče a nový návrh.
- 3.8. Pokud uchazeč shledá nesrovnalost mezi skutečným stavem a soupisem prací, dodávek a služeb, je povinen zohlednit tyto skutečnosti v cenové části návrhu a zároveň na tyto skutečnosti upozornit v návrhu. Nesrovnalosti zjištěné v průběhu stavby nebudou ze strany zadavatele cenově zohledněny.
- 3.9. Uchazeč je povinen zabezpečit, aby při realizaci stavební zakázky nedošlo ke škodám na dotčeném pozemku, včetně sousedních pozemků, budov a podzemních vedení, případně vzniklé škody odstraní uchazeč na své náklady.
- 3.10. Zadavatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
- 3.11. Krycí list nabídky, který je součástí zadávací dokumentace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb musí být oceněn v plném rozsahu. Položky přiloženého soupisu nelze ocenit hodnotou menší nebo rovno 0,00 Kč. V případě nedodržení těchto podmínek bude uchazeč vyloučen.
- 3.12. Financování akce – ze strany zadavatele nebude poskytnuta záloha. Úhrada skutečně provedených prací a dodávek bude realizována po celkovém dokončení akce a po odsouhlasení investorem.
- 3.13. Součástí cenové nabídky uchazeče bude harmonogram postupu prací.
- 3.14. Předpokládané zahájení stavby – 29. září 2014.

4. Schválení zadávacích podkladů

Technické podklady pro zadání veřejné zakázky byly schváleny dne: 25. srpna 2014.


vedoucí stavební skupiny OSNM KŘP Jčk

Ing. Milan Marek