VEREJNA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

C.j.: SOAT-3138/2014
Trebon 1. ervence 2014
Pocet listi:

PROTOKOL O POSOUZENI KVALIFIKACE

(§ 59 zdkona €. 137/2006 Sb., zékona o verejnych zakazkach, déle jen “zdkon” )

Vefejna zakazka:
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTINIANU V TREBONI - 2. etapa

Verejnd zakdzka je zaddvdna v otevieném fizeni podle zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach
ve znéni pozdéjsich piedpist (déle jen ,zakon”).

Oznameni o zakazce bylo odeslano a uverejnéno do Véstniku vefejnych zakdzek dne 3. éervna 2014
pod evidenénim cislem 7402010089041. Zadavaci dokumentace véetné pfiloh byla uverejnéna na
profilu zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/emd?service=orgProfile/515581.

V souladu se ¢lankem 11.1 zaddvaci dokumentace skondila Ihita pro podani nabidek dne 1. éervence
ve 12.00 hodin. V souladu s ¢l. 17.1 se otevirdni obalek s nabidkami uskutecnilo dne 1. ¢ervence od
12.00. hodin v budové zadavatele Husova 143, 379 01 Treboni.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 59 odst. 2 zdkona jmenoval zvlastni komisi pro posouzeni
kvalifikace.

Jednani komise pro posouzeni kvalifikace zapocalo dne 1. ¢ervence ve 13:00 hod. ve sloZeni:

e Ing. Zdenka Sotova
e  Mgr. Radka Paulova
e Ing. Jaroslav Havel

Pfed jednanim komise byli lenové seznameni s povinnostmi ¢lena komise a podepsali prohlaseni o
nepodjatosti ¢lena komise pro posouzeni kvalifikace, ktera tvofi prilohu €. 1 tohoto protokolu.

Vsouladu se zdkonem a zaddvaci dokumentaci uchaze¢ prokazuje spinéni své kvalifikace
nasledujicimi zplisoby:

v' piedlozenim pfisludnych dokladl a idaji poZadovanych zadavatelem a zékonem,

v" vypisem ze seznamu kvalifikovanych dodavatel(,

v'  certifikdt vydany v rdmci systému certifikovanych dodavateld.
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VEREJNA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI - 2. ETAPA

Zadavatel poZadoval, aby uchazeé prokazal spinéni kvalifikace tim, Ze:
1. prokaZe spinéni zakladnich kvalifikaénich pfedpokladii dle § 53 zakona

Uchaze¢ prokazuje vsouladu s ustanovenim § 62 odst. 2 zdkona splnéni zdkladnich
kvalifika¢nich pfedpokladi pFedloZenim cestného prohldseni (dle pfilohy ¢. 1 zaddvaci
dokumentace) — pism. a) aZ h), j) a k); pism. i) neni nutné prokazovat.

2. prokéaze splnéni profesnich kvalifikaénich pfedpokladi dle § 54 zékona
Uchaze¢ prokdZe spinéni profesnich kvalifikacnich predpokladi pfedloZenim:

v prosté kopie vypisu z obchodniho rejstfiku, pokud je vném zapsan Ci vypis z jiné
obdobné evidence pokud je v ni zapsdn,

v prosté kopie dokladu o oprdvnéni k podnikéni podle zvidstnich prdvnich predpisi
v rozsahu odpovidajicim pfedmétu verejné zakdzky. Zadavatel stanovuje splnénf
tohoto kvalifikaéniho pfedpokladu v minimdlnim rozsahu nutném k plnéni této
vefejné zakdzky tj. predloZenim Zivnostenského oprdvnéni pro provddéni staveb,
jejich zmén a odstrariovani.

3. predlo?i Eestné prohléseni o své ekonomické a finanéni zplsobilosti spinit vefejnou
zakazku dle § 50 odst. 1 pism. c)

Uchaze¢ prokdze svou ekonomickou a financni zpusobilost predloZenim cestného
prohlaseni dle prilohy ¢. 2 zaddvaci dokumentace.

4. splni technické kvalifikaéni pfedpoklady dle § 56 zakona

Uchazeé prokéze v souladu s § 56 odst. 3 pism. a) zékona splnéni technickych kvalifikacnich
pfedpokladi pFedloZenim:

v seznamu realizovanych (tzn. k poslednimu dni Ihity pro prokdzani spinéni kvalifikace
dokonéenych) zakézek v oblasti stavebnich praci obdobného charakteru, ktery je
pfedmétem verejné zakdzky dle ¢l. 14.12.2 podepsaného statutdrnim organem uchazece
nebo osobou oprdvnénou jednat jménem ci za uchazece,

v osvédéeni s uvedenim udajd, které budou zahrnovat popis druhu a rozsahu provedenych
praci, celkovou cenu dila, dobu a misto pinéni dila a prohldseni objednatele, vcetné
uvedeni kontaktnich udaji objednatele, o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno fadné
a odborné.

Uchaze¢ spini poZadované technické predpoklady, pokud v poslednich 5 letech proved!:

v alespori 4 stavebni prace obdobného charakteru, jejichZ investicni ndklady nebyly
v jednotlivjch ~ pfipadech niZ$i nei 3.000.000,- K¢ bez DPH (slovy
tfi_miliony_korun_ceskych bez DPH) za kaZdou z dokladovanych staveb,

vz toho alespoii 1 stavbu, jejichZ souédsti byly stavebni prace pamdtkove chrdnéného
objektu zapsaného v Ustfednim seznamu kulturnich pamadtek CR, pripadné
v ndrodnich seznamech kulturnich pamdtek stdti EU, v minimdlnim financnim
objemu 3.000.000,- K¢ bez DPH (slovy tfi_miliony_korun_ceskych bez DPH).
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VEREJNA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

Seznam kvalifikovanych dodavatel(

V pfipadé, Ze uchaze¢ predloZi zadavateli vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld dle
ustanoveni § 125 a nasl. zdkona ve Ih(té pro prokazani spinéni kvalifikace, nahrazuje tento vypis ze
seznamu kvalifikovanych uchazect prokazéani splnéni:

a) zakladnich kvalifikaénich pfedpokladii podle § 53 odst. 1 pism. a) aZ k) zakona a

b) profesnich kvalifikaénich pfedpokladl podle § 54 zdkona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazujici spinéni téchto profesnich kvalifikacnich predpoklad(i pokryvaji poZadavky vefejného
zadavatele na prokazani spinéni profesnich kvalifika¢nich pfedpokladl pro pinéni vefejné zakazky.

Systém certifikovanych dodavatell

V pripadé, Ze uchaze¢ predloZi zadavateli certifikdt vydany v ramci systému certifikovanych
dodavatell dle § 133 a nasl. zékona, ktery obsahuje naleZitosti stanovené v § 139 zdkona, ve |hiité
pro prokézéani spinéni kvalifikace a udaje v certifikdtu jsou platné nejméné k poslednimu dni Ihiity pro
prokazani splnéni kvalifikace, nahrazuje tento certifikat v rozsahu v ném uvedenych (daji prokazani
spInéni kvalifikace uchazecem.

Pozadavky na pravost a stafi dokladu

Zadavatel poZadoval v souladu s ustanovenim § 57 odst. 1 zakona pfedloZit prosté kopie dokladii
prokazujicich splnéni kvalifikace.

Doklady prokazujici spinéni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladi a vypis z obchodniho rejstfiku
nesméji byt ke dni podani nabidky, starsi 90 kalendafnich dnd.

Pokud za uchazete jedna zmocnénec na zakladé piné moci, musi byt v nabidce pfedloZena pind moc
v origindle nebo v Gifedné& ovérené kopii.

K hodnoceni kvalifikace byly zadavatelem pfedloZeny kvalifikaéni doklady nasledujicich
uchazeci.

PC OBCHODNI JMENO A SIDLO UCHAZECE

HORA s.r.o.

1. | Tabor, Trini 274, PSC 390 01

IC: 260 15 889

VIDOX s.r.o.

5 | Ceské Budé&jovice, Radnini 133/1, PSC 370 01
IC: 251 60 168

SKANSKA a.s

3. |Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, PSC 149 00
IC: 262 71 303

Metrostav a.s.

4. |Praha 8, KoZeluzska 2450/4, PSC 180 00

IC: 000 14 915
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VEREJNA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

Seznam dokladl k prokazani kvalifikacnich predpokladi

Nabidka ¢. 1
HORA s.r.o.
Tébor, Trini 274, PSC 390 01
IC: 260 15 889

Osoba opravnénd jednat jménem ¢i za uchazece:
Ing. Jan Hora, jednatel spolecnosti

vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell PredloZzeno ANG— NE
certifikat vydany v ramci systému certifikovanych PredloZzeno ANO— NE
dodavatell

Zakladni kvalifikaéni pfedpoklady
testné prohlaseni Predlozeno ANO —NE

Datum vyhotoveni: 30. 6. 2014

Profesni kvalifikaéni predpoklady
prosta kopie vypisu z obchodniho PredloZzeno ANO —NE
rejstriku Datum vyhotoveni: 2. 6. 2014
prosta kopie dokladu o opravnéni PredloZzeno ANO —NE
k podnikéni
Ekonomicka a finanéni zplsobilost
cestné prohlaseni PfedloZeno ANO — NE
Datum vyhotoveni: 30. 6. 2014
Technické kvalifikacni pfedpoklady
seznam realizovanych zakazek v oblasti PredloZzeno ANO — NE
stavebnich praci obdobného charakteru Podepsan osobou opravnénou jednat jménem
uchazece -ano
osvédéeni o realizované zakazce dle PredloZzeno ANO — NE
pfedloZeného seznamu (nazev dokladu, Osvédéeni o provedeni stavby — Rekonstrukce
oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum ZUS Votice
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Objednatel: Mésto Votice, Komenského
poskytnutych dodavatelem) namésti 700, 259 17 Votice

Doba realizace stavby: 09/2010-06/2011

REKONSTRUKCE ZUS VOTICE Datum vyhotoveni: 29. 7. 2011

Cena stavby: 11. 406tisic K¢ bez DPH
Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné — ano.
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VEREJNA ZAKAZKA

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI - 2, ETAPA

osvédéeni o realizované zakdzce dle
predloZeného seznamu (nédzev dokladu,
oznaceni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum
vyhotoveni, oznaéeni stavebnich praci
poskytnutych dodavatelem)

STAVEBNI UPRAVA PUVODNI VYPRAVNI
BUDOVY CSAD NA OBCHODNI PROSTORY
VE VOTICICH

PredloZeno ANO —NE

Osvédceni o provedeni stavby — Stavebni
Uprava piivodni vypravni budovy CSAD na
obchodni prostory ve Voticich
Objednatel: Mésto Votice, Komenského
namésti 700, 259 17 Votice

Doba realizace stavby: 05-12/2012
Datum vyhotoveni: 24. 4. 2013

Cena stavby: 3.427tisic K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmé&tné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

osvédéeni o realizované zakdzce dle
predloZeného seznamu ( nazev dokladu,
oznaceni osoby, kterd doklad vyhotovila, datum
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci
poskytnutych dodavatelem)

PRESTAVBA KULTURNIHO DOMU
V DOLNICH HBITECH NA VICEUCELOVE
ZARIZENI

PredloZzeno ANO —NE

Osvédceni o provedeni stavby — Prestavba
kulturniho domu v Dolnich Hbitech na
viceucelové zarizeni

Objednatel: Obec Dolni Hbity, 262 62 Dolni
Hbity

Doba realizace stavby: 06/2012 — 06/2013
Datum vyhotoveni: 29. 10. 2013

Cena stavby: 6.970tisic K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné — ano.

osvédceni o realizované zakazce dle
pfedlozeného seznamu (nazev dokladu,
oznaceni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci
poskytnutych dodavatelem)

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU C.P. 143
AREALU BYVALEHO KLASTERA
AUGUSTINIANUD V TREBONI - 1. ETAPA

PredloZieno ANO —NE

Osvédc&eni o provedeni stavby — Stavebni
tpravy objektu ¢.p. 143 arealu byvalého
klastera Augustinian( v Tfeboni — 1. etapa
Objednatel: CR — Statni oblastni archiv

v Treboni, Zdmek 110, Tfebon

Doba realizace stavby: 11/2012 — 02/2014
Datum vyhotoveni: 29. 4. 2013

Cena stavby: 17.573tisic K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Objekt je soucdsti narodni kulturni pamatky
vedené pod rejstiikovym ¢islem 36509/3-2342

osvédéeni o realizované zakdzce dle
predloZeného seznamu (nédzev dokladu,
oznaceni osoby, kterd doklad vyhotovila, datum
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci
poskytnutych dodavatelem)

STAVEBNI UPRAVY FARNIHO AREALU
MALY BOR

PredloZzeno ANO —NE

Osvédéeni o provedeni stavby — Stavebni
upravy farniho aredlu Maly Bor

Objednatel: ManZelé Fialovi, tf. Pfatelstvi 2367,
397 01 Pisek

Doba realizace stavby: 01/2010-11/2013
Datum vyhotoveni: 12. 3. 2014

Cena stavby: 15 680 704,- K¢

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Jednd se o narodni kulturni pamatku rejstiikové
¢islo USKP 20961/4-3122

Uchazeé prokazal ~neprekazal splnéni kvalifikace
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VEREJNA ZAKAZKA

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

Nabidka €. 2
VIDOX s.r.o.

Ceské Budéjovice, Radni¢ni 133/1, PsC 37001

IC: 251 60 168

Osoba opravnéna jednat jménem Ci za uchazece:

Franz Graf, jednatel spolecnosti
Ing. Milan MikySka, prokurista spolecnosti

vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel

Predlozeno ANO— NE

certifikat vydany v ramci systému certifikovanych Predlozeno ANG— NE

dodavatell

Zakladni kvalifikaéni predpoklady

testné prohlaseni Predlozeno ANO —NE
Datum vyhotoveni: 30. 6. 2014
Profesni kvalifikacni pfedpoklady
prosta kopie vypisu z obchodniho PredloZzeno ANO —NE
rejstiiku Datum vyhotoveni: 22. 5. 2014
prostd kopie dokladu o opravnéni Predlozeno ANO —NE
k podnikani Datum vyhotoveni: 24. 2. 2014

Ekonomicka a finanéni zplsobilost

cestné prohlaseni

Predlozeno ANO —NE
Datum vyhotoveni: 30. 6. 2014

Technické kvalifikaéni predpoklady

seznam realizovanych zakazek v oblasti
stavebnich praci obdobného charakteru

PredloZzeno ANO —MNE
Podepsan osobou oprdvnénou jednat jménem
uchazece - ano

osvédcéeni o realizované zakazce dle
predloZzeného seznamu (nazev dokladu,
oznaceni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci
poskytnutych dodavatelem)

HRADNI MUZEUM CESKY KRUMLOV

Predlozeno ANO —NE

CZ 0155 — Hradni muzeum Cesky Krumlov
Objednatel: Narodni pamatkovy ustav, s. p. 0.,
Valditejnské namésti 3, Praha 1, PSC 118 01
Doba realizace stavby: 09/2009-12/2010

Cena stavby: 26.649tisic K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda predmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné — ano.

Narodni kulturni pamatka rejstiikové cislo USKP
11758/3-874
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VEREJNA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

osvédéeni o realizované zakazce dle PredloZeno ANO —NE
predloZeného seznamu (nazev dokladu, Revitalizace objektu Synagogy v ramci projektu
oznadeni osoby, kterd doklad vyhotovila, datum | Revitalizace objekt(i Synagogy a Ateliéru e.
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Schieleho v €. Krumlové — kulturné historické
poskytnutych dodavatelem) centrum Ill. meandr

Objednatel: Ceskokrumlovsky rozvojovy fond
REVITALIZACE OBJEKTU SYNAGOGY, spol. s r.0., Masna 1331, 381 01 Cesky Krumlov
v RAMC,' PROJEKTU REVITALIZACE Doba realizace stavby: 09/2012-04/2013
OBJEKTU SYNAGOGY A ATELIERU E. Datum vyhotovent: 8. 8. 2013
SCHIELEHO V CESKEM KRUMLOVE - Cena stavby: 13.571tisic K& bez DPH
KULTURNE HISTORICKE CENTRUM Ill. Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
MEANDR fadné a odborné —ano.

Ndrodni kulturni pamatka rejstfikoveé cislo USKP
51035/3-6215

osvédéeni o realizované zakdzce dle Pfedlozeno ANO —NE

predloZeného seznamu ( nazev dokladu, Rekonstrukce objektu Latran ¢.p. 74 a £.p. 75,
oznaéeni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum Cesky Krumlov

vyhotoveni, oznageni stavebnich praci Objednatel: KRUM-INVEST a.s., Soukenicka 33,
poskytnutych dodavatelem) 381 01 Cesky Krumlov

Doba realizace stavby: 04/2011 - 12/2012

Datum vyhotoveni: 13. 3. 2013
REKONSTRUKCE OBJEKTU LATRAN C.P.74 | cena stavby: 20.124tisic KC bez DPH

A £.p. 75, CESKY KRUMLOV Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Narodni kulturni pamatka rejstiikové Cislo USKP
Latrdn 74 - 26665/3-1071
Latrdn 75 - 15412/3-1072

osvédéeni o realizované zakdzce dle PredloZzeno ANO —NE

predlozeného seznamu (nazev dokladu, Stavebni ipravy byvalého kostela sv. Filipa a
oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | Jakuba ve Velesiné

vyhotoveni, oznaenf stavebnich praci Objednatel: Mésto Velesin, nam. J. V. Kamaryta
poskytnutych dodavatelem) 76, 382 32 Veledin

Doba realizace stavby: 2010-07/2011

- B Cena stavby: 15.784tisic K¢ bez DPH
STAVEBNI UPRAVY BYVALEHO KOSTELA Udaj o tom, zda predmétné dilo bylo provedeno
SV. FILIPA A JAKUBA VE VELESINE Fadni a odboms =ano.

Nérodni kulturni pamétka rejstfikové Cislo USKP
29697/3-1467

Uchazeé prokazal ~—neprokazal spinéni kvalifikace
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VEREJNA ZAKAZKA

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

Nabidka ¢. 3
SKANSKA a.s
Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, PSC 149 00

IC: 262 71 303
Povéfeni realizaci: zdvod Cechy 01, divize Pozemni stavitelstvi zdpad

Osoba opravnénd jednat jménem ¢i za uchazede:

Ing. Dan Tok, statutdrni feditel

Bc. Jaroslav Stupka, prokurista

Ing. Petr Pfastka, feditel zavodu Cechy 01 a Ing. Drahoslava Némcova, vedouci oddéleni
nabidek zavodu Cechy 01, povéieni k zastupovani uchazece ve véci nabidky na zdkladé
povéfeni &. PM/4073/2014 ze dne 26. 6. 2014

vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateli PfedloZeno ANO— NE

certifikat vydany v rdmci systému certifikovanych PredloZzeno ANO— NE
dodavatell

Zakladni kvalifikaéni predpoklady

¢estné prohlaseni Predlozeno ANO —NE
Datum vyhotoveni: 18. 6. 2014

Profesni kvalifikaéni predpoklady
prosta kopie vypisu z obchodniho PredloZzeno ANO —NE
rejstriku Datum vyhotoveni: 2. 5. 2014
prosta kopie dokladu o opravnéni PredloZeno ANO —NE
k podnikani Datum vyhotoveni: 10. 4. 2014

Ekonomicka a finanéni zplsobilost

testné prohlaseni PredloZzeno ANO —NE
Datum vyhotoveni: 18. 6. 2014
Technické kvalifikaéni predpoklady
seznam realizovanych zakazek v oblasti Predlozeno ANO —NE
stavebnich praci obdobného charakteru Podepsan osobou opravnénou jednat jménem
uchazece -ano
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VEREINA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

osvédceni o realizované zakazce dle PredloZeno ANO —NE
pfedloZeného seznamu (nazev dokladu, Osvédceni objednatele — Rekonstrukce budovy
oznaceni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | Manes
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Objednatel: Nadace ¢eského vytvarného uméni,
poskytnutych dodavatelem) Masarykovo ndm. 250/1, 110 00 Praha 1

Doba realizace stavby: 04/2012- 12/2013
REKONSTRUKCE BUDOVY MANES Datum vyhotoveni: 19. 12. 2013

Cena stavby: 135.055.026,- K¢
Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné — ano.

Nérodni kulturni pamdtka rejstfikoveé ¢islo USKP
39910/1-1105

osvédceni o realizované zakazce dle Pfedlozeno ANO —NE
pfedloZeného seznamu (nazev dokladu, Osvédceni objednatele — Oprava balustrady
oznateni osoby, kteréd doklad vyhotovila, datum | budovy Politickych vézii 20, Praha 1
vyhotoveni, oznageni stavebnich praci Objednatel: Ministerstvo priimyslu a obchodu,
poskytnutych dodavatelem) Na Franti¥ku 32, Praha 1

Doba realizace stavby: 09/2009 - 07/2010
OPRAVA BALUSTRADY BUDOVY Datum vyhotoveni: 10. 9. 2010
POLITICKYCH VEZNU 20 Cena stavby: 24.147milionu K&

Udaj o tom, zda predmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Narodni kulturni pamatka rejstiikoveé Cislo USKP
11726/1-1724

osvédéeni o realizované zakdazce dle PredloZeno ANO —NE
pfedlozeného seznamu (nazev dokladu, Osvédéeni objednatele — Hotel Hermitage a
oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | Bytovy dim
vyhotoveni, oznageni stavebnich praci Objednatel: Hermitage Holdings s.r.o.,
poskytnutych dodavatelem) Lumirova 27/102, 128 00 Praha 2

- Doba realizace stavby: 07/2007 —09/2009
HOTEL HERMITAGE A BYTOVY DUM Datum vyhotoveni: 22. 10. 2009

Cena stavby: 633.537.360,- K¢
Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné — ano.

osvédéeni o realizované zakazce dle Pfedlozeno ANO —NE

predlozeného seznamu (nazev dokladu, Osvédéeni objednatele — Hlavni liZzkova budova
oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum |v Nemocnici Pelhfimov — lII. etapa

vyhotoveni, oznageni stavebnich praci Objednatel: kraj Vyso€ina, Zizkova 57/1882, 587
poskytnutych dodavatelem) 33 Jihlava

. Doba realizace stavby: 04/2010 - 10/2010
HLAVNI LOZKOVA BUDOVA V NEMOCNIC! | patym yyhotoveni: 04/2012

PELHRIMOV - Ill. ETAPA Cena stavby: 86,743mil. K¢ bez DPH
Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné — ano.
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VEREINA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2, ETAPA

osvédéeni o realizované zakazce dle PredloZeno ANO —NE
predloZeného seznamu (nézev dokladu, Osvédéeni objednatele — Rekonstrukce
oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | stfedové asti pavilonu €. 7 infekce
vyhotoveni, oznaéeni stavebnich praci Objednatel: Fakultni nemocnice Na Bulovce 2,
poskytnutych dodavatelem) 180 01 Praha 8

Doba realizace stavby: 07/2010 - 02/2011
REKONSTRUKCE STREDOVE CASTI Datum vyhotoveni: 18. 3. 2011
PAVILONU €. 7 INFEKCE Cena stavby: 19.247tisic K¢

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

osvédéeni o realizované zakazce dle Predlozeno ANO —NE

predloZeného seznamu (nézev dokladu, Osvédéeni objednatele — CVUT — Rekonstrukce

oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | objektu A, budovy Thakurova 7

vyhotoveni, oznaeni stavebnich praci Objednatel: CVUT Praha, Zikova 1905/4, Praha

poskytnutych dodavatelem) Doba realizace stavby: 02/2013 —09/2013
Datum vyhotoveni: 21. 10. 2013

CVUT — REKONSTRUKCE OBJEKTU A, Cena stavby: 178.885tisic KE bez DPH

BUDOVY THAKUROVA 7 Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

osvédceni o realizované zakazce dle Pfedlozeno ANO —NE

pfedlozeného seznamu (nazev dokladu, Osvédéeni objednatele — MS Haté 19 —

oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | rekonstrukce a pfistavba

vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Objednatel: Statutdrni mésto Brno, zastoupeno

poskytnutych dodavatelem) Brnénskymi komunikacemi a.s., Renneskad tf.

1a, 657 68 Brno

Doba realizace stavby: 10/2011 - 06/2012

MS HATE 19 — REKONSTRUKCE A Datum vyhotoveni: erven 2012

PRISTAVBA Cena stavby: 19.496mil K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

osvédéeni o realizované zakdzce dle Predlozeno ANO —NE
piedlozeného seznamu (nazev dokladu, Osvéd&eni objednatele — Pfirodovédné
oznadeni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | exploratorium — rekonstrukce a dostavba
vyhotoveni, oznaeni stavebnich praci Hvézdarny a planetaria Mikuldde Kopernika
poskytnutych dodavatelem) v Brné

Objednatel: Statutarni mésto Brno, zastoupeno
PRIRODOVEDNE EXPLORATORIUM — Brnénskymi komunikacemi a.s., Renneska tf.
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HVEZDARNY | 1, 657 68 Brno
A PLANETARIA MIKULASE KOPERNIKA | poba realizace stavby: 08/2010 - 07/2011
V BRNE Datum vyhotoveni: 26. 8. 2013

Cena stavby: 76.960mil K¢ (bez DPH )
Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Uchazeé prokazal —neprokazal spinéni kvalifikace
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VEREJNA ZAKAZKA

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

Nabidka ¢&. 4
Metrostav a.s.
Praha 8, KoZeluzska 2246, PSC 180 00
IC: 000 14 915

Osoba opravnéna jednat jménem Ci za uchazece:

Jiti Bélohlav, pfedseda pfedstavenstva

Ing. FrantiSek Kodi, clen predstavenstva

Miroslav Fuhrer, oblastni feditel pro Jiho€esky kraj, na zakladé pfedloZené pIné moci ze dne
16. 6. 2014

vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell PredloZeno ANO — NE
Datum vyhotoveni: 24. 4. 2014

certifikat vydany v rémci systému certifikovanych PredloZzeno ANG— NE
dodavatell

Zakladni kvalifikaéni predpoklady

¢estné prohlaseni PredloZzeno ANO —NE
Datum vyhotoveni: 24. 6. 2014
Profesni kvalifikaéni pfedpoklady
prosta kopie vypisu z obchodniho PredloZzeno ANO —NE
rejstiiku Datum vyhotoveni: 17. 4. 2014
prosta kopie dokladu o opravnéni Predlozeno ANG — NE
k podnikani Prokazano predloZenim vypisem ze
seznamu kvalifikovanych dodavateli

Ekonomicka a finanéni zplisobilost

testné prohladeni PredloZzeno ANO —NE
Datum vyhotoveni: 24. 6. 2014

Technické kvalifikaéni predpoklady
seznam realizovanych zakazek v oblasti Pfedlozeno ANO —NE
stavebnich praci obdobného charakteru Podepsdn osobou opravnénou jednat jmeénem
uchazece - ano
osvédéeni o realizované zakazce dle PfedloZeno ANO —NE
predloZeného seznamu (nézev dokladu, Referenéni list — Rekonstrukce hospodaiského
oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | dvora v Dobrovici
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Objednatel: Cukrovary a lihovary TTD a.s.,
poskytnutych dodavatelem) Palackého namésti 1, 294 41 Dobrovice
Doba realizace stavby: 09/2009 —05/2010
REKONSTRUKCE HOSPODARSKEHO Datum vyhotoveni: -
DVORA V DOBROVICI Cena stavby: 26.742.509,- K¢ bez DPH
Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.
Nemovita kulturni pamatka

Stranka 11z 14



VEREJNA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIANU V TREBONI — 2. ETAPA

osvédéeni o realizované zakazce dle PfedloZzeno ANO —NE

predloZeného seznamu (nazev dokladu, Osvédéeni objednatele o fadném plnéni
oznaceni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | stavebnich praci — Revitalizace arealu
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Klementina — |. etapa

poskytnutych dodavatelem) Objednatel: Narodni knihovna Ceska republiky,

Klementinum 190, Praha 1

REVITALIZACE AREALU KLEMENTINA=1. | poba realizace stavby: 2010-2011

ETAPA Datum vyhotoveni: ----

Cena stavby: 214.403.342,- KC bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Pamatkovy objekt zapsan USKP rejstfikové
Cislo 38162/1-7

osvédéeni o realizované zakazce dle PredloZzeno ANO —NE
predloZeného seznamu (nézev dokladuy, Referenéni list — Rekonstrukce Frantiskanského
oznaceni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | klatera, Hostinné
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Objednatel: Mésto Hostinné, Ndmésti 69,
poskytnutych dodavatelem) 54371 Hostinné

Doba realizace stavby: 10/2010-09/2011
REKONSTRUKCE FRANTISKANSKEHO Datum vyhotoveni: ——
KLASTERA, HOSTINNE Cena stavby: 35.978.064,- K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Pamatkovy objekt zapsan USKP  rejstfikove
¢islo 32830/6-3540

osvédéeni o realizované zakdzce dle Pfedlozeno ANO —NE
predloZeného seznamu (nazev dokladu, Referenéni list — Rekonstrukce Obecniho domu,
oznaceni osoby, které doklad vyhotovila, datum | Opava
vyhotoveni, oznaleni stavebnich praci Objednatel: Statutdrni mésto Opava, Horni
poskytnutych dodavatelem) nam. 69, Opava

Doba realizace stavby: 01/2009 —07/2009
REKONSTRUKCE OBECNIHO DOMU, Datum vyhotoveni: -
OPAVA Cena stavby: 76.896.349,- K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné — ano.
paméatkovy objekt zapsan USKP rejstfikové

¢islo 29684/8-2995
osvédéeni o realizované zakazce dle Pfedlozeno ANO —NE
predloZeného seznamu (ndzev dokladuy, Referenéni list — Muzeum cukrovarnictvi,
oznateni osoby, ktera doklad vyhotovila, datum | lihovarnictvi, fepafstvi a mésta Dobrovice
vyhotoveni, oznaceni stavebnich praci Objednatel: Muzeum a spolecenské centrum
poskytnutych dodavatelem) Dobrovice, 0.p.s., Palackého namésti 2,
Dobrovice
MUZEUM CUKROVARNICTVI, Doba realizace stavby: 09/2008-10/2009
LIHOVARNICTVI, REPARSTVI A MESTA Datum vyhotovenf: -
DOBROVICE Cena stavby: 136.864.298,- K& bez DPH

(Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.
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VEREJNA ZAKAZKA
STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU AREALU BYVALEHO KLASTERA AUGUSTNIAND V TREBONI - 2. ETAPA

osvédéeni o realizované zakdazce dle PfedloZzeno ANO —NE

pfedloZeného seznamu (nézev dokladu, Referenéni list — Rekonstrukce a pfistavba C.p.

oznaceni osoby, kterd doklad vyhotovila, datum | 60 a 450 Tiida miru, Pardubice

vyhotoveni, oznageni stavebnich praci Objednatel: Rozvojovy fond Pardubice a.s., se

poskytnutych dodavatelem) sidlem U Divadla 828, Pardubice — Zelené
predmésti

REKONSTRUKCE A PRISTAVBA C.P. 60 A Doba realizace stavby: 12/2010 ~03/2013

450 TRIDA MIRU, PARDUBICE Datum vyhotoveni: -

Cena stavby: 181.624.398,70 K¢ bez DPH

Udaj o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno
fadné a odborné —ano.

Pamétkovy objekt zapsan USKP rejstiikové
¢islo 26780/6-4632

Uchazeé prokazal ~—neprekazal spinéni kvalifikace

Na zikladé vyse uvedenych piedlozenych dokladii komise konstatuje, ze:

Véichni uchaze&i predlozili zadavatelem poZadované dokumenty k prokazani zakladnich
kvalifikaénich pfedpoklad a zakladni kvalifikaéni kritéria uvedend v ustanoveni § 53 odst. 1 pism.
a) ai k), zakona, byla viemi uchazeti spinéna.

Viichni uchazeéi predlozili zadavatelem poZadované dokumenty k prokazani profesnich
kvalifikagnich predpokladii a profesni kvalifikaéni kritéria uvedena v ustanoveni § 54 pism. a) a b)
zékona, byla viemi uchazeti spinéna.

Vichni uchazeéi predloZili zadavatelem pozadované estné prohla$eni o své ekonomické a finanéni
zpisobilosti spinit vefejnou zakdzku dle § 50 odst. 1 pism. ¢) podepsané osobou opravnénou
jednat jménem ¢&i za uchazece.

Prokézani spinéni technickych kvalifikacnich predpokladii dle § 56 odst. 3 pism. a) pfedloZenim:

seznamu realizovanych (tzn. k poslednimu dni Ihity pro prokdzani spinéni kvalifikace dokoncenych)
zakdzek v oblasti stavebnich praci obdobného charakteru, ktery je predmétem verejné zakdzky dle
ZD podepsaného statutdrnim orgdnem uchazece nebo osobou oprdvnénou jednat jménem ¢i za

uchazece

osvédéeni s uvedenim Udaji, které budou zahrnovat popis druhu a rozsahu provedenych praci,
celkovou cenu dila, dobu a misto pinéni dila a prohldseni objednatele, véetné uvedeni kontaktnich
udajii objednatele, o tom, zda pfedmétné dilo bylo provedeno fadné a odborné.

Viichni uchazeéi predlozili zadavatelem pozadované dokumenty - seznam a osvédZeni.
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Zaver:

Na zékladé vy$e uvedenych predloZenych doklad komise konstatuje, Ze kvalifikaci
pro spinéni vefejné zakazky splinili niZe uvedeni uchazei:

pE OBCHODNI JMENO A SIDLO UCHAZECE

HORA s.r.o.

1. | Tabor, Trini 274, PSC 390 01

IC: 260 15 889

VIDOX s.r.o.

5. |Ceské Budéjovice, Radni¢ni 133/1, psC 37001
I€: 251 60 168

SKANSKA a.s

3. |Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, PSC 149 00
I€: 262 71 303

Metrostav a.s.

4. |Praha 8, KoZeluiska 2450/4, PSC 180 00

I€: 000 14 915

Jednéni komise bylo ukonéeno v 16.00 hodin

V Tieboni dne 1. ¢ervence 2014.

Podpisy ¢len( komise:

Ing. Jaroslav Havel

Ing. Zderika Sotové

Mgr. Radka Paulova
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