Ptiloha ¢. 1: Technické podklady

TECHNICKE PODKLADY PRO ZADANI VEREJNE
ZAKAZKY

,, Vyh¥ivani okapi a svodii na objektech KRP J¢k C.Budéjovice, Dvoidkova ul.

1.1.

¢. 2, 8,10 a ul. Zizkova & 35¢

1. Vymezeni plnéni zakazky

2. Zadavaci podklady

3. Dodaci podminky

4. Schvaileni soutéZnich podminek

Vymezeni plnéni zakazky

Piedmétem zakazky je akce ,,Vyhiivani okapt a svodil na objektech KRP J¢k C.Budgjovice,
Dvotéakova ul. €. 2, 8, 10 a ul. Zizkova ¢. 35%, v kat. tizemi Ceské Budéjovice 6.

Jedna se o aplikaci spinaciho topného systému za pomoci automatické regulace a topného
kabelu umisténého do okapii a svodi na zminovanych objektech. Montazi ochrany proti
zamrzani do okapovych zlabi a svodi dojde k zamezeni rizika padu ledu ze stiechy.

Topny systém bude na dotcenych objektech aplikovan v nésledujicim rozsahu:

- Dvotékova 190/2 — Montaz spinaciho topného systému ve dvorni ¢asti objektu.

- Dvoradkova 187/8 — Montaz spinaciho topného systému na strané smérem do ulice.
- Dvotakova 186/10 — Montaz spinaciho topného systému na strané¢ smérem do ulice.

- Zizkova 184/35 — Montaz spinaciho topného systému na strané smérem do ulice.

Celkova délka svodi, do kterych bude systém vyhiivani aplikovan, je 70bm a celkova délka
zlabu je 70 bm.

Specifikace topného systému a jeho aplikace na jeden dany objekt:

Topné kabely samoregulacni

Regulaéni systém samotidici EMDR-10

Uchytny a kotvici material

Kabelaz, jistici prvky, proudovy chranic¢

Ptipojovaci a ukoncovaci sada samoregulacniho kabelu

Montaz

Doprava

- PloSina

- Revize zafizeni

- Zabor vetejného prostranstvi (neplati pro objekt Dvorakova 190/2)
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Prace budou provedeny dle obvyklych technologickych postupi.

Realizaci zakazky se rozumi jeji uplné dokonceni podle rozsahu zadavacich podkladi, v
terminech podle soutézniho navrhu, vyklizeni stavby a podepsani posledniho zapisu o piedani
a prevzeti stavby, predani prislusnych dokladii (stavebni denik, certifikaty, piedepsané
zkousky a revize, zarucni listy apod.). Odstranéni ptipadnych zjisténych vad a nedodélku v
dohodnutych terminech z investorského pievzeti.

Zadavaci podklady zahrnuji:

Kryci list nabidky

Situace s vymezenim dotéenych ploch opravy

Vypis z katastru nemovitosti

Fotografie z mista pfedmétu plnéni

Poskytnuté zadavaci podklady zlstavaji majetkem zadavatele a musi byt uchaze¢em vraceny
nejpozdéji soucasné s predlozenim soutézniho navrhu.

Dodaci podminky

Dodavka bude realizovana pfti splnéni vSeobecnych dodacich podminek ve smyslu § 536 a
nasledujicich Obchodniho zakoniku.

Uchazec je povinen predem se sezndmit se vSemi okolnostmi a podminkami, které mohou mit
jakykoliv vliv na cenu navrhu.

Zarucni doba dila je pozadovana min. 60 mésica.

Na objektu, kde bude systém vyhtivani aplikovan ve dvorni Casti, je obvod stavenisté
ramcové vymezen vlastnim pozemkem zadavatele. Na ostatnich objektech, kde bude systém
vyhtivani aplikovan smérem do ulice, bude uchazeCem nutno vyuzit ostatni prostory, které
nejsou v majetku KRP Jek. Tyto prostory si uchaze¢ zajisti na vlastni néklad, véetné povoleni
k zaboru vetejného prostranstvi a véetné vlastni thrady.

Zadavatel nebude zajist'ovat skladky, ani hradit poplatky za uloZeni, v¢etn¢ dopravy.

Elektrickou energii a vodu pro potieby stavby poskytne zadavatel ze stavajicich rozvodi v
objektu za thradu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo i v prubéhu stavby ménit rozsah dila. Podminkou je nové
osloveni uchazece a novy navrh.

Uchaze¢ je povinen, pro sestaveni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s jeho
jednotlivymi polozkami, provést vlastni zaméteni dotéenych objekti.

Pokud uchaze¢ shleda nesrovnalost mezi zadavaci dokumentaci a skute¢nosti, je povinen
zohlednit tyto skutecnosti v cenové Casti navrhu a zaroven na tyto skute¢nosti upozornit v
navrhu. Nesrovnalosti zjisténé v prubcéhu stavby nebudou ze strany zadavatele cenové
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zohlednény.

3.10. Uchaze¢ je povinen zabezpecCit, aby pfi realizaci stavebni zakazky nedoslo ke Skoddm na
dotéené stavbe, vcetné¢ sousednich pozemkd a budov, piipadné vzniklé $kody odstrani
uchazec na své naklady.

3.11. Zadavatel si vyhrazuje pravo ponechat si jim oznaceny vybourany material. Ostatni
vybourany material, o ktery zadavatel nebude mit zajem, bude likvidovan uchazecem na jeho

naklad, v¢etné odvozu a skladkovani.

3.12. Stavebni prace lze provadét v pracovni dny od 7,00 — 15,30 hodin, ptfipadné nutné prace
mimo stanovenou pracovni dobu je nutné s piedstihem projednat se zastupci zadavatele.

3.13. Zadavatel nezajist'uje socialni zafizeni staveniste.

3.14. Vesker¢ prace budou provadény za provozu arealu.

3.15. Pfed predanim staveniSté budou zhotovitelem stavby piedlozen seznam pracovnikil, ktefi
budou stavbu provadét, véetné jejich osobnich udaju (€. OP) a seznam vozidel v¢etné SPZ,
nebot’ stavebni prace budou realizovany v uzavieném arealu policie. Na stavbé je vyloucena
ucast cizich statnich prislusniki.

3.16. Kryci list nabidky, ktery je soucasti zadavaci dokumentace, musi byt ocenén v plném
rozsahu. Soucasti nabidky bude uchazeCem zpracovany soupis praci, dodavek a sluzeb,
véetné vykazu vymer.

3.17. Financovani akce — ze strany zadavatele nebude poskytnuta zaloha. Uhrada skute¢né
provedenych praci a dodavek bude realizovana po celkovém dokonéeni akce a po
odsouhlaseni investorem a fyzickém pifevzetim praci uvedenych v soupisu praci a dédavek
pro fakturaci.

3.18. Piedpokladané zahajeni stavby — 06/2013.

4. Schvaleni zadavacich podkladu

Zadavaci podklady byly schvaleny dne: 17. dubna 2013.

vedouci stavebni skupiny OSNM KRP J¢k

Ing. Milan Marek



