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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Staveniště se nachází na západním okraji města Vrchlabí, na místě objektu čp.1409 
bývalého celního úřadu Policie ČR v katastrálním území Vrchlabí. Pozemek se nachází na 
ploše občanského vybavení - veřejná infrastruktura. V katastru nemovitostí je část vedena 
jako zastavená plocha, část ostatní plocha a část trvalý travní porost, kde bylo provedeno 
vynětí ze zemědělského půdního fondu. Územní rezerva přeložky komunikace bude 
zachována. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Radonový průzkum 
 Byl proveden radonový průzkum. Naměřenému střednímu stupni radonového rizika 
je přizpůsobeno stavební řešení objektu a v projektové dokumentaci pro provedení stavby je 
navrženo odizolování stavby odpovídajícím způsobem, pomocí asfaltových pásů. 
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Inženýrsko geologické průzkumy 
 Z provedených inženýrsko-geologických průzkumů, které byly provedeny v okolí 
navrhované výstavby, byly zjištěny geologické a základové poměry. Základové poměry pro 
navrhovanou stavbu jsou hodnoceny jako jednoduché, vzhledem k výskytu dostatečně 
únosné a velmi málo stlačitelné základové půdy (prachovců) v hloubkách běžných pro 
plošné zakládání. 
 Pro návrh je doporučeno postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie. Podle ON 73 
6198 je nezámrzná hloubka 115 cm. 
Zemní práce budou spočívat především v hloubení výkopů pro základy a inženýrské sítě.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Navrhovaná stavba se nenachází v ochranném ani v bezpečnostním pásmu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Pozemek stavby neleží v záplavovém území. Stavba se nenachází v oblasti ohrožené 
sesuvy půdy, poddolováním. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

 Navrhovaná stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Dešťové vody ze střechy 
navrženého objektu budou odvedeny do kanalizace. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Demolice stávající garáže je předmětem samostatné dokumentace bouracích prací. 
Asanace a kácení dřevin nejsou požadovány. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Stavba nemá požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pozemky 
č. 578/4 a 579/1 jsou samostatným rozhodnutím vyjmuty ze ZPF. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 Místo stavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z ulice Valteřická, po 
stávající obslužné komunikaci. Stavba bude napojena na stávající rozvody vody, kanalizace, 
telefonu a silnoproudu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba nemá věcné, časové vazby, ani podmiňující, vyvolané nebo související 
investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Objekt slouží pro integrovaný záchranný systém. Stávající budova bývalého celního 
úřadu bude rekonstruována na objekt HZS, budou přistavěny garáže pro hasičskou techniku. 
Na garáže bude navazovat další nový objekt – stanice zdravotnické záchranné služby.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus — územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Řešení areálu vychází z technologických a provozních požadavku. Urbanistické řešení 
navazuje na stávající objekt bývalého celního úřadu, napojuje areál na městskou komunikaci 
„Valteřická“.  

b) architektonické řešení — kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení zcela odráží charakter využití objektu. Objekt je dělen na část Požární 
stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) a objekt Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje (ZZS). Stávající objekt celního úřadu je navržen ke stavebním 
úpravám jako požární stanice typu P1 s umístěním jednotky JPO I. Přistavěné garáže jsou 
navrženy pro 6 stání HZS. 
Výjezdové středisko záchranné služby je novostavba, napojená na garáže hasičů. V objektu 
jsou navrženy 4 stání s tím, že čtvrté stání je výhledové. 
Výjezdové stanoviště je určeno takto: 
1. Posádka Rychlá lékařská pomoc – ve službě 3 zdravotníci (lékař, zdravot.záchranář, 
řidič/záchranář) 
2. Posádka Rychlá zdravotnická pomoc – ve službě 2 zdravotníci (zdravot.záchranář, 
řidič/záchranář) 
3. Posádka Randes-Vouse – výhledově ve službě 2 zdravotníci (lékař, řidič/záchranář) 
Materiálové a barevné řešení fasád objektů: 
Objekt HZS bude mít fasádu zateplenou a obloženou deskami z kompaktního laminátu – 
v barevné kombinaci červená - stříbrná. Objekt garáží HZS a objekt ZZS bude rovněž 
obložen fasádou z kompaktního laminátu, v barvě stříbrno – červené. Střešní krytina bude 
z falcovaného hliníkového plechu v barvě patina šedá. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Příjezd na pozemek je ze stávající komunikace na severu řešeného pozemku. Na 
severní straně před stávajícím objektem jsou navržena parkovací stání, dále je vjezd přes 
bránu do vlastního areálu s garážemi.  
Objekt je rozdělen na dva funkční celky HZS a ZZS. Vstup do HZS je od navrženého 
parkoviště, objekt zázemí HZS je dvoupodlažní, v 1.NP se nachází dílny, sklady, šatny a 
sprchy, blok sociálního zařízení, místnost krizového štábu. Ve 2.NP se nachází inspekční 
pokoje, ložnice pro sloužící hasiče, posilovna, blok sociálního zařízení, IT místnost. V levém 
horním rohu objektu je postavena cvičná věž s venkovním schodištěm, určená pro 
uskladnění a sušení hadic. Objekt garáží HZS je jednopodlažní. Vstup do ZZS je od jihu z 
druhé strany celého areálu.  V 1.NP se nachází vstup do celého objektu, sklady a garáže. 
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V 2.NP se nachází pokoje lékařů, záchranářů a řidičů, blok sociálního zařízení. Ve 3.NP jsou 
umístěny šatny a sprchy pro zaměstnance a pokoje vedoucích lékařů a záchranářů střediska. 
V areálu je umístěno sportoviště – hřiště na volejbal ev. tenis. Dále se v areálu na ploše před 
garážemi HZS nachází nadzemní nádrž na naftu, prostor pro mytí aut, přístřešek na kola a 
kontejnery na odpad. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vzhledem k požadavkům investora a vzhledem k charakteru provozu není stavba 
řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška 
č.398/2009 "O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb."). Stavba splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Veškerá technologická zařízení budou obsluhována pouze proškolenými osobami a 
podle provozního řádu daného zařízení. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

SO-01A – Požární stanice a garáže 
Bourací práce 

 Stávající objekt celního úřadu, má být rekonstrukcí přestavěn na hasičskou 
záchrannou stanici. Na stávajícím objektu dojde k rozsáhlým bouracím pracem. 

Střešní konstrukce tvořená dřevěnými pultovými příhradovými vazníky bude 
kompletně demontována. Střešní krytina je tvořena pozinkovaným plechem spojeným na 
jednoduchou stojatou drážku.  Rámci demontáže střešní krytiny bude zároveň demontován i 
bleskosvod. Na pultových vaznících je proveden záklop z prken tl.22 mm, který bude rovněž 
demontován. Pod střešní krytinou z pozinkovaného plechu se nachází separační a pojistná 
asfaltová lepenka. V nosných svislých obvodových konstrukcích budou vybourány nové 
stavební otvory. Ze stávajících stavebních otvorů budou demontována a vybourána veškerá 
okna a dveře. Do vnitřních nosných stěn budou rovněž vybourány nové otvory. Příčky 
v celém objektu budou vybourány. V severovýchodním rohu objektu bude vybourán 
kompletní roh budovy, aby bylo možné zbudovat novou cvičnou věž. Z vnitřní strany na 
obvodových konstrukcích je provedeno dodatečné zateplení pomocí sádrokartonové 
předstěny s vloženou tepelnou izolací. Tato předstěna bude rovněž vybourána. Stropní 
konstrukce nad 1.NP jsou tvořen panely spiroll, které budou podle potřeby statiky a 
dispozice rovněž vybourány. Stropní konstrukce nad 2.NP je tvořena ocelovými nosníky I180 
a I220 a stropními deskami HURDIS s kosými čely, osazenými do patek. V této konstrukci 
stropu dojde k jeho částečnému vybourání, aby bylo možno provést jednak vyztužení a 
jednak konstrukci pro vynesení nové konstrukce krovu. V celém objektu budou vybourány 
veškeré podlahové konstrukce až na nosnou konstrukci. V 1.NP bude kompletně vybourána i 
vodorovná hydroizolace podlah a podkladní beton. V místech snížení nové dispozice budou 
vybourány i podkladní vrstvy pod podkladními betony. V celém objektu budou na stávajících 
zděných konstrukcích a vodorovných konstrukcích odstraněny omítky a proškrábány ložné 
spáry. V celém objektu bude kompletně demontována veškerá technologie. Jedná se o 
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rozvody topení včetně radiátorů, rozvody vody, rozvody kanalizace, technologie výtahu 
včetně výtahu samotného, kompletní elektroinstalace.  

Z venkovní strany bude na objektu demontováno nebo vybouráno dřevěné obložení 
střešních vazníků, kabřincový sokl, veškeré oplechování parapetů a říms, ochranné mříže na 
oknech. V jižní části objektu bude zbourána rampa a stávající komín.  
Výkopové práce 

Výkopové práce budou spočívat jednak ve vyhloubení rýh pro základové pasy a 
základové patky pod novým objektem garáží, případně rýhy a jámy pro revizní šachty. A 
jednak pro vyhloubení rýh a snížení úrovně základové spáry v rámci stávajícího objektu u 
snížených částí dispozice.  

Pod podkladním betonem základové desky je nutné sjednotit podloží doplněním 
hutnitelného materiálu (štěrkopísek v tloušťce minimálně 0,1 m) a toto podloží dohutnit na 
míru zhutnění vyjádřenou hodnotami minimálně Edef2 = 60 MPa, při poměru Edef2 / Edef1 
< 2,5, kdy k = 0,032 N/mm3. 

Svahování výkopů stavební jámy bude 1,75:1. Pro zpětné zasypání výkopu bude 
použita buď zemina z výkopů (pokud svými vlastnostmi bude vyhovovat míře zhutnění) 
nebo zemina dovezená.  

Přebytečná zemina, která nebude použita nebo nebude vyhovovat svou kvalitou, 
bude odvezena na skládku.  
Základy 
 Založení pro objekt HZS je následující: pod novými garážemi mají základové pasy dvě 
úrovně – spodní úroveň výšky 400 mm a šířky 600 mm - bude tvořena betonovým pasem, 
který bude vylit přímo do vyhloubené rýhy. Materiál – beton prostý C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - 
Dmax 22 – S4. Druhá úroveň základových pasů bude tvořena betonovými tvarovkami pro 
ztracené bednění tloušťky 400 mm, výška dle jednotlivých úrovní pasů. Betonové tvarovky 
budou vylévány betonem třídy C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 a výztuž B500B (10 
505 – R, sítě KARI). Pod sloupy a pilíře u objektu garáží budou provedeny dvoustupňové 
patky 1500x2500mm z betonu C25/30 – XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 a s výztuží B500B 
(10 505 – R, sitě KARI).   Ve stávajícím objektu budou mezi stávající základové pasy 
provedeny nové základové pasy pod nosné stěny a příčky tl.140mm. Základové 
konstrukce budou z betonu prostého C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4. 

Nová deska pod podlahovými konstrukcemi v tl.150 mm je provedena pod celým 
novým objektem, přebíhá přes nové základové pasy. Třída betonu C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - 
Dmax 22 – S4, vyztužení KARI síť 6/100 x 6/100 ve dvou vrstvách = při obou površích. Pod 
základovou deskou bude provedeno štěrkové lože tl. 100 mm – ze štěrku frakce 4-8 mm. 
  
Svislé nosné konstrukce 
 Nosné konstrukce nového objektu garáží budou vyzděny z keramických tvárnic tl. 
300 mm, P15 na M5 – zdící prvky kategorie I. Nosné sloupy a pilíře budou provedeny ze 
železobetonu C25/30 – XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 a s výztuží B500B. Na stávajícím 
objektu budou veškeré zazdívky obvodové nosné konstrukce provedeny 
z pórobetonových tvárnic P2-500 na maltu M5. Nosná konstrukce cvičné věže bude 
provedena z venkovní strany z keramických tvárnic tl. 400 mm, P15 na M5 – zdící prvky 
kategorie I a z vnitřní strany z keramických tvárnic tl. 300 mm, P15 na M5 – zdící prvky 
kategorie I. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic tl. 300 mm, P15 na 
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M5 – zdící prvky kategorie I a z železobetonových stěn tl 140 mm z betonu C25/30 – XC1 - 
Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 a s výztuží B500B.    
Svislé nenosné konstrukce 
 Vnitřní nenosné příčkové zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl. 115 a 140 mm, 
P15 na M5 – zdící prvky kategorie I. Tvárnice tl.140 mm oddělují jednotlivé prostory 
(místnosti) a příčky tl.115mm jsou navrženy jako konstrukce dělící jednotlivé sociální zařízení 
a sprchové boxy. V objektu garáží je k oddělení samotného prostoru garáže a mycího boxu 
navrženo příčkové zdivo z keramických tvárnic tl.175 mm, P15 na M5 – zdící prvky kategorie 
I. Napojení příčkového zdiva na stávající zděné konstrukce bude provedeno buď pomocí 
kapes, nebo pomocí ocelových kotvících pásků.Kotvících pásku bude použito i pro napojení 
zděné konstrukce na železobetonovou. 
 Jako izolačních přizdívek a zároveň vynášejících konstrukcí v základech je navrženo 
použití tavarovek ztraceného bednění v tl. 150mm a 200mm, které budou vyplněny prostým 
betonem  C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4. 
 Objekt není rozdělen na dilatační celky. Předpokládá se dilatační napojení mezi 
novým objektem garáží a stávajícím objektem.   
Vodorovné konstrukce 
 Stávající stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tloušťky 250 mm 
(nad 1.NP) a montovaným stropem z válcovaných nosníků I180 a I220 s HURDISKVAMI 
deskami s patkami (nad 2.NP). Nové stropní konstrukce v rámci stávajícího objektu jsou 
navrženy jako monolitická železobetonová deska tl.250 mm. Nad 1.NP vynášená pomocí 
nosných stěn, jak stávajících, tak nových. Nad 2.NP je nová stropní konstrukce provedena 
pomocí monolitické betonové desky v tl.200 mm, kotvené do stávajících ocelových nosníků a 
do nových ocelových nosníků HEA 180 a HEA 220, které zároveň slouží jako vynášecí nosníky 
pro kotvení sloupků krovu. V prostoru jednotlivých kuchyněk v 1.NP a 2.NP bude provedena 
nová sptropní konstrukce pomocí PZD desek v tl.  90 mm. 

Nad výtahovou šachtou bude provedena betonová monolitická deska v tl.200mm.   
Překlady 

 Nadpraží otvorů ve stávajících stěnách budou tvořena jednak stávajícím ztužujícím 
věncem a u komplikovaných stavebních otvorů pomocí ocelových válcovaných nosníků. 
Nadpraží nad otvory ve střední nosné zdi budou provedeny pomocí betonových 
prefabrikovaných překladů RZP. Nadpraží nad otvory v nových konstrukcích nosných stěn a 
příček budou provedena z keramických překladů nebo jako železobetonové monolitické 
překlady (nad velkými otvory garážových vrat). 
Schodiště 
 Ve stávajícím objektu je stávající schodiště, na které bude provedena pouze výměna 
podlahové krytiny. Vyrovnávací schodiště mezi sníženými částmi ve stávajícím objektu je 
navrženo jako betonové s vloženou konstrukční výztuží. V místnosti garáže je vyrovnávací 
schodiště navrženo jako ocelová konstrukce s pochozí plochou z pororoštů a jednotlivé 
stupně jsou provedeny z pororoštových stupňů. Venkovní cvičné schodiště je navrženo jako 
ocelová konstrukce z válcovaných profilů a podroštových podest a podroštových nosníků. 
Ocelová schodiště budou provedena v žárovém pozinku. 
 Pro výstup do prostoru krovu je z místnosti sprchy ve 2.NP navrženo stahovací 
zateplené schodiště 800x600mm. 
Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce na novém objektu garáží je navržena ze sbíjených příhradových 
vazníků. Tvar vazníků je sedlový se sklonem horní pásnice 120. V rámci konstrukce střechy je 
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provedeno i její zavětrování v rovině horní pásnice pomocí příhradového nosníku v počtu 6 
ks. Vazníky jsou osazeny na železobetonový věnec, ke kterému jsou přikotveny.  

Střešní konstrukce na stávajícím objektu je klasické vaznicové soustavy. Nosnou 
konstrukci tvoří vaznice (180x240mm), pozednice (180x140 mm), krokve (140x220mm), 
kleštiny (80x180mm), pásky (120x120mm) a sloupky (140x140mm), které jsou opřeny do 
ocelových válcovaných profilů HEA180 a HEA220. Střešní konstrukce je navržena ve sklonu 
30°. 

Střešní konstrukce na cvičnou věží je navržena jako klasická dřevěná konstrukce ve 
tvaru stanové střechy ve sklonu  30°. 

Konstrukce krovu bude zaklopena bedněním tl. 22mm. Na bednění bude provedena 
parozábrana z asfaltového modifikovaného pásu a zateplení střešní konstrukce (provedení 
nad krokvemi) pomocí PIR desek tl. 140 mm. Na izolaci bude provedena doplňková izolace 
(dříve pojistná hydroizolace). Na kontralatě, vymezující větranou vzduchovou mezeru, pak 
bude provedeno druhé bednění v tl.22mm, které slouží jako nosná vrstva pod hliníkovou 
falcovanou krytinu.  
Podhledy 
 V stávajícím objektu budou provedeny podhledy z minerálních kazet se skrytým 
rastem, pro snížení výšky místností a zakrytí instalací. Na chodbách a některých místnostech 
budou podhledy provedeny v celé ploše. V jednotlivých ložnicích a kancelářích 2.NP budou 
tyto podhledy provedeny v části místnosti, a budou do nich osazeny zařízení VZT -  fancoily. 
Čela těchto podhledů budou provedena z pevného SDK. Část kazet v rastrových podhledech 
je tvořena mřížkovanými kazetami, pro přisávání vzduchu do VZT jednotek. Napojení 
rastrových podhledů na obvodovou stěnu bude provedeno nad nadpražími, čímž musí 
výšková úroveň na tuto výšku přejít v rámci jednoho rastru. Výška rastrových pohledů je ve 
většině případů 2600mm. 

V sociálních zařízeních (WC, pisoáry, chodbičky apod.) budou provedeny pevné SDK 
odhledy na ocelové konstrukci. Do pevných podhledů budou osazena revizní dvířka pro 
přístup k jednotlivým rozvodům a zařízením. Výška pevných pohledů je ve většině případů 
2400mm. 

V prostoru garáží a mycího boxu bude proveden plný SDK podhled s požární 
odolností REI 15 DP2 s vloženou minerální izolací, na požární ochranu dřevěných vazníků. 
Podhled bude na nosné ocelové konstrukci kotvené do spodních přírub sbíjených vazníků. 
Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena pomocí asfaltového pásu tl. 4 mm. Radonové 
riziko v dané lokalitě je hodnoceno středním indexem radonového rizika. Navržená HI je 
zároveň i protiradonovou bariérou. HI bude po obvodu objektu vytažena minimálně 300 mm 
nad úroveň přilehlého terénu. Ve stávajícím objektu bude plošná HI napojena u nosných zdí 
na stávající HI. Při bourání je potřeba stávající HI opatrně odříznout, aby napojení bylo 
možno provést.    

V konstrukci podlah bude jako separační vrstvy, na ochránění tepelné izolace, použito 
PE fólie. 

V podlahách s keramickou dlažbou ve vlhkých provozech budou HI provedeny 
pomocí hydroizolační stěrky a vodotěsnými spárami. Stěrka bude provedena plnoplošně 
v koupelnách, WC, sprchy a úklidové místnosti. Na svislé konstrukce bude vytažena do výšky 
100 mm a u sprch do výšky 2000 mm. V přechodech mezi stěnou a podlahou bude 
vyztužena PE tkaninou. 



 

131203/B strana 8 (celkem 76) 
 

Obnažené části stávající základové konstrukce (u stávajícího objektu) budou opatřeny 
nátěrem z krystalické izolace, pro zabránění vnikání vlhkosti do objektu.  
 Hydroizolace v šikmé části střešního pláště je navržena jako parozábrana AR211.1003, 
jako doplňková izolace fóliová a pod plechovou krytinu bude použito smyčkové strukturální 
rohože AR211.3003. Veškeré prostupy HI musí být provedeny dle technologických předpisů 
výrobce HI pásu. 
Tepelné a zvukové izolace 
 Na novém objektu garáží je soklová izolace provedena deskami z extrudovaného 
polystyrenu tl.120mm, extrudovaný polystyren je vytažen cca 200 - 500 mm nad upravený 
terén. Navazující obvodové stěny jsou zatepleny izolací z minerálních vláken tl. 140 mm.  
 Na stávajícím objektu je soklová izolace provedena deskami extrudovaného 
polystyrenu XPS v tl.80mm. Extrudovaný polystyren je vytažen cca 200 – 500mm nad 
upravený terén. 
 Podlahové konstrukce v 1.NP stávajícího objektu jsou zaizolovány deskami 
z pěnového polystyren EPS v tl.100mm a nového objektu garáží v tl.60 mm. Podlahové 
konstrukce v 2.NP jsou tepelně a akusticky izolovány izolací  AR213.300 v tl.30 mm.   
 Střešní konstrukce je zateplena nadkrokevní tepelnou izolací PIR v tl.140 mm. Do 
podhledu v garážích je vložena minerální izolace pro zvýšení požární odolnosti konstrukce 
AR312.1003 v tl.40 mm. V prostoru cvičné věže je proveden kontaktní zateplovací systém 
s minerální izolací v tl.120 mm. Stropní konstrukce prostoru ve cvičné věži je zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací v tl.160 mm.  
 Místnosti dieselu a kompresorovny mají na stěnách protihlukovou úpravu 
z kontaktního zateplovacího systému s minerální izolací v tl.80 mm. Na stropní konstrukci je 
navržen kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerálních vláken v tl.100 mm. 
Okna   
 Okna na objektu jsou navržena jako plastová, vyklápěcí nebo otvíravá z pěti, nebo 
šestikomorového profilu rámu a křídla, se stavební hloubkou pro rám 70mm (68-72mm) s 
přerušenými tepelnými mosty. Zasklení izolačním dvojsklem, nebo trojsklem. Veškerá okna 
jsou popsána ve výkrese AR.23. Veškeré otvory je nutné před výrobou oken a okenních 
sestav zaměřit na stavbě.  
Dveře 
 Vnitřní dveře v objektu jsou navrženy dřevěné (polaminované) do ocelových zárubní. 
Vstupní dveře do objektu jsou navržené hliníkové, prosklené, s přerušeným tepelným 
mostem. 
 V garážích jsou navržena sekční garážová vrata – zateplená, částečně prosklená, 
některá s integrovanými dveřmi. Přesná specifikace dveří dle výkresu AR.22 – Výpis dveří. 
Vnitřní povrchy stěn a stropů 
Povrchové úpravy stěn 
 Stěny vyzděné z keramických tvárnic, stávající a betonové budou opatřeny jádrovou 
omítkou a vápenným štukem. V rámci jednotlivých vnitřních zateplovacích systémů bude 
jako povrchová úprava provedena stěrková omítka a vápenný štuk. V sociálním zařízení, 
v koupelnách, v některých technických místnostech, za kuchyňskými linkami bude proveden 
keramický obklad, pod který bude provedena pouze jádrová omítka. 
Povrchové úpravy stropů 
 Stávající stropní panely, nové stropní monolitické desky budou opatřeny jádrovou 
omítkou a vápenným štukem. 
Plné SDK podhledy budou vytmeleny a přebroušeny. 
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 Omítky budou splňovat požadavky dle ČSN EN 998-1 GP – CSII. Omítky budou s 
vloženými podomítkovými systémovými výztuhami nároží, hran a s připojovacími dveřními a 
okenními profily (APU lišty). Úprava povrchu před omítáním dle podkladního materiálu a 
požadavku dodavatele omítkového materiálu. 
 Součástí povrchů vnitřních stěn budou i revizní dvířka. Ta budou svým materiálem 
odpovídat materiálu stěny, do které se budou osazovat, a budou splňovat případné 
protipožární požadavky. 
Na rozích vnitřní omítky bude použito vnitřních APU lišt. Na přechodu stavebních materiálů 
(např. SDK, zdivo) bude použito vnitřních dilatačních lišt.  
Vnitřní obklady 
 Ve sprchách, na WC, v technických místnostech (dle požadavku) budou provedeny 
keramické obklady do výšky cca 2020 mm (výška na výšku zárubně, poslední obkladačka 
nebude řezná). V keramickém obkladu budou použity rohové hranaté L plastové lišty na 
vnější rohy – bílé, kladení na střih. Za kuchyňskými linkami bude proveden obklad výšky 1500 
mm. V ložnicích bude proveden za postelemi dřevěný obklad, proti špinění stěn. 
Obvodový plášť, vnější povrch stěn 
 Obvodový plášť objektu je tvořen provětrávaným fasádním systémem. Na nosné 
stěny je nakotven vodorovný dřevěný rošt, který je vyplněn izolací z minerálních vláken tl. 80 
- 140 mm, s difuzně otevřenou fólií, dále je proveden svislý dřevěný rošt (vzduchová mezera 
tl. 40 mm), na který jsou nakotveny (šroubováním) desky z kompaktního laminátu tl.8 mm - 
kód dle knihy specifikací AR274.0001/AR274.0002. 
 Severovýchodní strana cvičné věže bude opatřena dřevěným obkladem z palubek 
v tl.18 mm, spojovaných na polodrážku.. Palubková prkna budou kotvena pomocí vrutů na 
svislý dřevěný rošt z trámků 60x60mm. Veškeré podbití okapních říms a štítů bude 
provedeno z hoblovaných palubkových prken spojovaných na pero a drážku, palubková 
prken budou tl.18mm.  

Sokl objektu je navržen ze stěrkové mozaikové soklové omítky. 
Podlahy 

Podlahy v jednotlivých místnostech budou následující. V pokojích, kancelářích a 
ložnicích je navržena podlaha z PVC. Na všech vnitřních komunikacích, denní místnosti, 
sociálním zařízení, sprchách, WC bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby. 
V zádveří je pro očištění obuvi navržen dočišťovací koberec. V krytém vstupu je navržena 
čistí rohož. V garážích, mycím boxu, dílně údržby, dieselu, skladech a v kotelně je navržena 
jako finální povrchová úprava epoxidová stěrka. V posilovně ve 2.NP budou nášlapnou vrstvu 
tvořit kobercové zátěžové čtverce. U každé podlahoviny bude na stěnu proveden příslušný 
sokl, u koberce a PVC včetně ukončují lišty.   
Nátěry a malby 

Veškeré vnitřní ocelové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x emailovým 
nátěrem v barvě RAL 9006. Zárubně budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x emailovým 
nátěrem v barvě RAL 9006 

Venkovní ocelové konstrukce (které nebudou v provedení žárový pozink) budou 
opatřeny 1x základní nátěrem a 2x emailovým nátěrem barvě RAL 9006.  

Stěny i stropy nadzemních podlaží jsou opatřeny bílou malbou, do vlhkých prostor 
bude použita malba hydrofobizovaná. 

Venkovní dřevěný obklad, na cvičné věži, bude opatřen nátěrem lazurou v barvě šedé. 
Klempířské výrobky 
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 Střešní krytina je navržena z hliníkových plechů tl. 0,7 mm. oplechování je provedeno 
na dvojitou stojatou drážku se šířkou jednotlivých falců 43 cm. Součástí střešní krytiny je i 
oplechování odvětrávacího hřebene. Aby nedocházelo ke spadu sněhu ze střešní konstrukce 
je navržen na střešní konstrukci systém sněhových zachytačů. Ve spodních řadách 
dvoutrubkových a ve vrchní řadách jednotrubkových. Chytače budou kotveny pomocí 
systémových svorek k falcům plechové krytiny. Srážkovou vodu ze střešní konstrukce budou 
odvádět podokapní půlkruhové žlaby a svislé kruhové svody. Žlaby budou kotveny pomocí 
žlabových háků ke konstrukci střechy. Žlaby a svody budou vyhřívané. Součásti systému 
oplechování střešní konstrukce bude i dodávka děrovaných plechů pro zakrytí větracích 
štěrbin střechy. Oplechování jednotlivých říms bude rovněž provedeno z hliníkového plechu 
tl.0,7mm. 

Oplechování venkovních okenních parapetů je provedeno rovněž z hliníkového 
plechu tl. 0,7mm. Přichycení parapetních žlabů bude provedeno pomocí lepení – tmelem.  
Truhlářské konstrukce 
 Parapety oken budou provedeny dřevotřískové, polaminované HPL laminátem - 
barva bílá. Podrobná specifikace dle výkresu AR.26 – Tabulka ostatních stavebních prvků. 
V místnostech malých příručních kuchyněk 1A.1.10 a 1a.2.05 budou instalovány malé 
kuchyňské linky s dřezem a vestavěnou ledničkou.V denní místnosti 1a.2.20 bude instalována 
kuchyňská linka po celé jedné straně. Linka bude vybavena jednotlivými skříňkami, včetně 
jídelních boxů (krmelce). Součástí linky jsou i spotřebiče. Jedná se o nerezový dřez 
z odkapávačem, vestavěná lednice, varná elektrická deska, vestavěná pečící trouba vestavěná 
myčka a mikrovlnná trouba– podrobná specifikace a rozměry dle výkresu AR.19. 
 Ve cvičné věži bude v její horní části namontován dřevěný lepený hranol pro potřeby 
sušení hasících hadic. 
Zábradlí 
 Zábradlí na stávajícím schodišti bude stávající ocelové. Bude pouze obroušeno a 
opatřeno novým nátěrem. U vyrovnávacích schodišť je zábradlí tvořeno pouze madlem 
z ocelové trubky, která je kotvena přes rozety do zdiva. Na vyrovnávacím ocelovém schodišti 
je zábradlí navrženo jako trubkové s vodorovným členěním. Zábradlí na schodišti u cvičné 
věže je rovněž trubkové s vodorovným členěním. Zábradlí na balkoně, nad hlavním vstupem 
je provedeno jako ocelové, z jäcklových profilů, do kterých bude kotvena výplň 
z laminátových desek. Zábradlí bude kotveno do zdiva a sloupů. Podrobněji jsou zábradlí 
popsána na výkrese zámečnických výrobků AR.27.  
Povrchová úprava ocelových prvků 1x základní nátěr a 2x syntetický nátěr RAL 9006. Výplň 
zábradlí – deska z kompaktního laminátu – kód dle knihy specifikací AR274.0002. 
První vybavení 
 Sociální zařízení v objektu budou zařízena prvky prvního vybavení – zrcadlem, el. 
vysoušečem, dávkovačem mýdla, sadou s WC štětkou, zásobníkem na toaletní papír, 
odpadkovým košem.  
Technologické vybavení 

V objektu HZS budou v technické místnosti vybaveny technologickým zařízení, které 
bude součástí dodávky stavby.  

Jedná se o: - vysokotlaký vzduchový kompresor pro plnění tlakových lahví a jiných 
technologických zařízení 

- Skříň pro sušení masek 
- Sušící skříň a vybavení pro sušení obuvi, rukavic a kabátů a bund 
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V objektu bude do stávající upravené výtahové šachty namontován nový osobní 
výtah: 
Parametry: 

- bezstrojovnový výtah  
- Velikost šachty – 1600x1780 mm 
- Velikost kabiny – 1100x1400x2100mm 
- Dveře – šířka 900 mm 
- Prohlubeň – 1000 mm 
- Přejezd v posledním podlaží – 3320 mm 
- Rychlost – 1,0m/s  

Interiérové vybavení 
V rámci dodávky stavby budou kuchyňské linky v denní místnosti a jednotlivých příručních 
kuchyňkách. Kuchyňské linky budou komplet vybaveny zařizovacími předměty – lednice, 
varná deska, pečící trouba, mikrovlnná trouba, nerezový dřez a myčka. 
 
SO-01B – Zdravotnická záchranná služba 

Výkopové práce 

Výkopové práce budou spočívat ve vyhloubení rýh pro základové pasy, případně rýhy a jámy 
pro revizní šachtu. Pod betonem základové desky je nutné sjednotit podloží doplněním 
hutnitelného materiálu (štěrkopísek v tloušťce minimálně 0,1 m) a toto podloží dohutnit na 
míru zhutnění vyjádřenou hodnotami minimálně Edef2 = 60 MPa, při poměru Edef2 / Edef1 
< 2,5, kdy k = 0,032 N/mm3. Svahování výkopů stavební jámy bude 0,5:1. Pro zpětné 
zasypání výkopu bude použita buď zemina z výkopů (pokud svými vlastnostmi bude 
vyhovovat míře zhutnění) nebo zemina dovezená. Přebytečná zemina, která nebude použita 
nebo nebude vyhovovat svou kvalitou, bude odvezena na skládku.  

Základy 

Založení pro objekt ZZS je následující: základové pasy mají dvě úrovně – spodní úroveň 
výšky 400 mm a šířky 900 nebo 600 mm - bude tvořena betonovým pasem, který bude vylit 
přímo do vyhloubené rýhy. Materiál – beton prostý C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4. 
Druhá úroveň základových pasů bude tvořena betonovými tvarovkami pro ztracené bednění 
tloušťky 400 mm, výška dle jednotlivých úrovní pasů. Betonové tvarovky budou vylévány 
betonem třídy C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 a výztuž B500B (10 505 – R, sítě KARI). 
Nová deska pod podlahou tl.150 mm je provedena pod celým objektem, přebíhá přes nové 
základové pasy. Třída betonu C20/25 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4, vyztužení KARI síť 6/100 
x 6/100 ve dvou vrstvách = při obou površích. Pod základovou deskou bude provedeno 
štěrkové lože tl. 100 mm – ze štěrku frakce 4-8 mm.  
Svislé nosné konstrukce 
Nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic tl. 300 mm, P15 na M10 – zdící 
prvky kategorie I. a návrhová malta.   
Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní výplňové zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl. 115 a 140 mm, P15 na M10 – 
zdící prvky kategorie I. a návrhová malta. Příčka mezi sprchovými kouty ve 3.NP v místnosti 
1B.3.05 je vyzděna z keramických tvárnic tl. 65 mm. Koncové části příček, které dobíhají ke 
středovým okenním profilům (v místnosti 1B.3.05 a 1B.3.12), jsou provedeny jako subtilní 
SDK konstrukce. Celková tloušťka SDK konstrukce je 50 mm. V místech napojování příčky na 
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rozšířený profil okna je třeba dbát pečlivého provedení, aby bylo možné okna jak otvírat, tak 
vyklápět. Objekt není rozdělen na dilatační celky.   

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tloušťky 250 mm. Nosnou 
konstrukci střechy tvoří vaznicový krov. Nadpraží otvorů ve stěnách budou tvořena 
keramickými překlady nebo železobetonovými překlady (nad velkými otvory garážových vrat 
a nad okenními otvory). 

Schodiště 
V objektu je navrženo dvouramenné schodiště. Schodiště bude provedeno železobetonové, 
s nabetonovanými stupni. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena klasické vaznicové soustavy. Vaznice, pozednice, krokve a 
další prvky krovu jsou navrženy dřevěné. Sklon střechy je 30°. Konstrukce krovu bude 
zaklopena bedněním tl. 25 mm. Na bednění bude provedena parozábrana a zateplení střešní 
konstrukce (provedení nad krokvemi) pomocí PIR desek tl. 140 mm. Na izolaci bude 
provedena doplňková izolace (dříve pojistná hydroizolace). Na kontralatě pak bude 
provedeno druhé bednění, které slouží jako nosná vrstva pod hliníkovou falcovanou krytinu. 
Podhledy 
V 1.NP budou provedeny ve vstupní hale a chodbě podhledy z minerálních kazet se skrytým 
rastem, pro snížení výšky místností a zakrytí instalací. V 2.NP budou provedeny rovněž 
podhledy z minerálních kazet se skrytým rastem, na chodbě a v sociálním zařízení pro zakrytí 
instalací. V jednotlivých pokojích budou tyto podhledy provedeny v části místnosti, a budou 
do nich osazeny zařízení VZT -  fancoily. Čela těchto podhledů budou provedena z pevného 
SDK. Ve 3.NP budou provedeny ve všech místnostech pevné SDK podhledy. Pouze 
v pokojích lékařů bude opět provedena část podhledů z minerálních kazet se skrytým 
rastem, nad podhledem budou osazeny VZT fancoliy. Část kazet v rastrových podhledech je 
tvořena mřížkovanými kazetami, pro přisávání vzduchu do VZT jednotek. Do pevných 
podhledů ve 3.NP jsou osazena revizní dvířka pro přístup k rozvodům, v místnosti 1B.3.13 je 
provedena část podhledu jako demontovatelná, pro přístup a servis VZT jednotky. 

Hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby je navržena pomocí asfaltového pásu tl. 4 mm. Radonové riziko v 
dané lokalitě je hodnoceno středním indexem radonového rizika. Navržená HI je zároveň i 
protiradonovou bariérou. HI bude po obvodu objektu vytažena minimálně 300 mm nad 
úroveň přilehlého terénu. V podlahách bude jako separační vrstvy použito PE fólie. Podlahy 
s keramickou dlažbou ve vlhkých provozech budou opatřeny hydroizolační stěrkou a 
vodotěsnými spárami. Stěrka bude provedena plnoplošně v koupelnách a úklidové místnosti. 
Na svislé konstrukce bude vytažena do výšky 100 mm a u sprch do výšky 2000 mm. 
V přechodech mezi stěnou a podlahou bude vyztužena PE tkaninou. Hydroizolace v šikmé 
střeše je navržena jako parozábrana a jako doplňková izolace fóliová izolace. Veškeré 
prostupy musí být provedeny dle technologických předpisů výrobce HI pásu. 
Tepelné a zvukové izolace 
Obvodové základové pasy jsou zatepleny deskami z extrudovaného polystyrenu tl.120mm, 
polystyren je vytažen ještě cca 500 mm nad terén.  Navazující obvodové stěny jsou zatepleny 
izolací z minerálních vláken tl. 120 mm. Podlahové konstrukce v 1NP jsou izolovány 100mm 
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nebo 60 mm EPS. Podlahové konstrukce v 2.NP a 3.NP jsou tepelně a akusticky izolovány 30 
mm EPS – T. Střešní konstrukce je zateplena 140 mm polystyrenu v rámci střešní PIR desky. 

Okna   
Okna na objektu jsou navržena jako plastová, vyklápěcí nebo otvíravá z pěti, nebo 
šestikomorového profilu rámu a křídla, se stavební hloubkou pro rám 70mm (68-72mm) s 
přerušenými tepelnými mosty. Zasklení izolačním dvojsklem, nebo trojsklem. Veškerá okna 
jsou popsána ve výkrese AR.23. Veškeré otvory je nutné před výrobou oken a okenních 
sestav zaměřit na stavbě.  

Dveře 
Vnitřní dveře v objektu jsou navrženy dřevěné (polaminované) do ocelových zárubní. Vstupní 
dveře do objektu jsou navržené hliníkové, prosklené, s přerušeným tepelným mostem. V 
garážích jsou navržena sekční garážová vrata – zateplená, částečně prosklená, některá 
s integrovanými dveřmi. Přesná specifikace dveří dle výkresu AR.22 – Výpis dveří. 
Povrchové úpravy stěn 
Stěny vyzděné z keramických tvárnic budou opatřeny jádrovou a štukovou omítkou, a dále 
malbou, barva bílá. 
Povrchové úpravy stropů 
Stropní desky z předpjatých panelů budou opatřeny jádrovou a štukovou omítkou, a dále 
malbou, barva bílá. Spodní líc střešní konstrukce bude tvořen SDK deskou, která bude 
vytmelena a přebroušena. SDK podhledy budou opatřeny bílou výmalbou. 

Vnitřní obklady 
Ve sprchách, na WC, v úklidové komoře budou provedeny keramické obklady do výšky cca 
2020 mm (výška tak, aby nejvyšší obkladačka nebyla řezaná), budou použity rohové hranaté 
L plastové lišty na vnější rohy – bílé, kladení na střih. Za kuchyňskými linkami bude proveden 
obklad od výšky 800 mm nad podlahou, do výšky 1600 mm. V ložnicích bude proveden za 
postelemi dřevěný obklad, proti špinění stěn. 

Obvodový plášť, vnější povrch stěn 
Obvodový plášť objektu je tvořen provětrávaným systémem. Na nosné stěny je nakotven 
vodorovný dřevěný rošt, který je vyplněn izolací z minerálních vláken tl. 120 mm, s difůzně 
otevřenou fólií, dále je proveden svislý dřevěný rošt (vzduchová mezera tl. 40 mm) na něj 
jsou nakotveny (šroubováním) desky z kompaktního laminátu tl. 8 mm - kód dle knihy 
specifikací AR274.0001/AR274.0002. Sokl objektu je proveden z mozaikové soklové omítky. 
 

Nátěry a malby 
Veškeré ocelové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x emailovým nátěrem v 
barvě RAL 9006. Venkovní ocelové konstrukce (které nebudou v provedení žárový pozink) 
budou opatřeny 1x základní nátěrem a 2x emailovým nátěrem barvě RAL 9006. Stěny i stropy 
nadzemních podlaží jsou opatřeny bílou malbou. 

Klempířské výrobky 
Oplechování střechy je provedeno z hliníkových plechů tl. 0,7 mm, oplechování venkovních 
okenních parapetů je provedeno z hliníkových plechů tl. 0,7 mm. 
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Truhlářské konstrukce 
Parapety oken budou provedeny dřevotřískové, polaminované HPL laminátem - barva bílá. 
Podrobná specifikace dle výkresu AR.26 – Tabulka ostatních stavebních prvků. Součástí 
stavby je i dodávka kuchyňské linky, včetně spotřebičů, dle výkresu AR.27. 

Zábradlí 
Zábradlí na schodišti bude provedeno jako ocelové, z jäcklových profilů, do kterých bude 
kotvena výplň z laminátových desek. Zábradlí bude kotveno do podlah, popřípadě do boku 
schodišťových stupňů. Podrobněji je zábradlí popsáno na výkrese AR.19. Povrchová úprava 
ocelových prvků 1x základní nátěr a 2x syntetický nátěr RAL 9006. Výplň zábradlí – deska 
z kompaktního laminátu – kód dle knihy specifikací AR274.0002. 

První vybavení 
Sociální zařízení v objektu budou zařízena prvky prvního vybavení – zrcadlem, el. 
vysoušečem, dávkovačem mýdla, sadou s WC štětkou, zásobníkem na toaletní papír, 
odpadkovým košem.  
 
 
Technika prostředí staveb 
 
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 

Navržený objekt SO-01A Požární stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) bude 
napojen na nový veřejný vodovod DN 100 dvěma samostatnými přípojkami. Jedna přípojka 
PE 63 slouží k odběru pitné vody, druhá přípojka TLT DN 80 slouží k plnění cisteren 
požárních vozidel. Navržený objekt SO-01B Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje (ZZS) bude napojen na vnitřní vodovod za vodoměrnou sestavou 
objektu SO-01A. Pro oba objekty bude osazen jeden fakturační vodoměr na přípojce pitné 
vody. Hydrostatický přetlak vztažený k relativní nule objektů se bude pohybovat mezi 
hodnotou 0,45 - 0,50 MPa. 

V každém objektu je navržen jeden požární hydrant s tvarově stálou hadicí o délce 30 
m (min. průtok 0,3 l/s při tlaku 2 bar). Přívod vody k hydrantům zajišťuje samostatný požární 
vodovod z ocelových trubek. V mycím boxu HZS je navrženo plnící místo cisteren požárních 
vozidel, které je ukončeno spojkou B75. Přívod vody k plnícímu místu zajistí samostatná 
přípojka vody DN 80, která je napojena na veřejný vodovodní řad DN 100 cca. 30 m od 
objektu. Dle požadavku správce vodovodu bude odběr vody z plnícího místa měřen 
podružným vodoměrem, ale nebude odběrateli fakturován. 

Příprava teplé vody (TV) je řešena samostatně pro každý objekt. Zdrojem tepla pro 
ohřev TV jsou teplená čerpadla, která jsou osazena ve 2.NP objektu HZS v místnosti 1A.2.17, 
kde je také umístěn ohřívač teplé vody pro HZS. Ohřívač teplé vody pro ZZS je osazen ve 
3.NP v místnosti 1B.3.14 objektu ZZS. Ohřev vody bude probíhat průtočným způsobem, v 
zásobníku o objemu 500 litrů (objem topné vody). V zásobníku je osazen výměník tepla o 
výkonu 90 kW při teplotě topné vody 55°C (tzv. negativní boiler). Zásobník pro ZZS bude 
doplněn elektrickou topnou tyčí o výkonu 9 kW, která bude ručně spínána pouze při 
výpadku tepelného čerpadla. Ohřev teplé vody, je součástí projektové dokumentace D.1.4.9 
Tepelné čerpadlo. 

Vnitřní kanalizace řeší odvod veškerých odpadních vod z objektu. Z hlediska povahy 
odpadních vod zde vznikají vody splaškové (sprchy, wc, kuchyňky, úklidové místnosti apod.) 
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a vody s obsahem lehkých kapalin (odvodnění garáží, mycí box automobilů). Vnitřní 
kanalizaci je třeba navrhnout odděleně pro splaškové vody a pro vody s obsahem lehkých 
kapalin bude napojena na městskou veřejnou kanalizaci přes přípojku splaškové kanalizace. 
Vody s obsahem lehkých kapalin budou před vypuštěním do vnitřní splaškové kanalizace 
předčištěny na odlučovači lehkých kapalin, který je osazen pod základovou deskou garáží 
HZS. Do odlučovače jsou svedeny všechny odpadní vody ze žlabů v garážích ZZS i HZS, 
mycího boxu pro automobily a dílny strojní údržby. Po předčištění odtékají odpadní vody 
přes zápachovou uzávěrku do svodného potrubí splaškové kanalizace.  Odlučovač je navržen 
v souladu s normami ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1 až 2. Jedná se o odlučovač s usazovacím 
prostorem, s gravitační a koalescenční částí odlučování (tzn. základní schéma dle ČSN EN 
858-1 je S – II – I). 

 Dešťové vody ze sedlových ploch střechy objektu jsou odváděny prostřednictvím 
vnějších střešních žlabů a odpadů do areálové kanalizace a dále do přípojky dešťové 
kanalizace. Jejich odvádění není předmětem projektu vnitřních instalací. Hlavní trasa ležaté 
kanalizace DN 150 je s ohledem na minimální zahlubování vedena ve spádu 2% a ústí do 
přípojky splaškové kanalizace DN 200 přes revizní šachtu.  

Zdravotně technické instalace jsou podrobněji popsány v technické zprávě a 
výkresové části projektové dokumentace D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace. 
 
D.1.4.2 - Vytápění: 

Zdrojem tepla pro oba objekty SO-01A i SO-01B  budou tepelná čerpadla 
(země/voda), která budou získávat tepelnou energii z 13 podzemních geotermálních vrtů. 
Tepelná čerpadla budou osazena ve 2.NP objektu HZS v místnosti 1A.2.17.  
Vytápění v obou objektech bude zajištěno otopnými tělesy se spodním připojením, které 
budou napojeny ze zdi. Garáže HZS 1A.1.34. budou vytápěny z části otopnými tělesy a z části 
VZT saharou. Vytápění prostoru mycího boxu 1A.1.38 bude zajištěno vzduchotechnikou. 
Potrubí topného systému bude z měděných trubek ČSN EN 1057. Veškeré rozvody v objektu 
budou tepelně izolovány. 
 
D.1.4.3 - Vzduchotechnika: 
V PD jsou řešena vzduchotechnická zařízení pro objekty SO 01A – Objekt HZS a SO-01B 
Objekt ZZS ve Vrchlabí. Navržená  vzduchotechnická  zařízení respektují platné hygienické, 
bezpečnostní a protipožární předpisy a nařízení. Vzduchotechnika řeší návrh větracích 
zařízení pro jednotlivé vnitřní prostory. Návrh zařízení vychází z požadavků předaných 
generálním projektantem, projektanty ostatních profesí a dispozičního členění objektu.  

Zařízení v objektu SO-01B – ZZS 

Zařízení č.1 Větrání Garáže s mycím boxem 

Větrání těchto prostor je navrhováno větrací jednotkou typu Sahara s vodním ohřevem 
pracující s čerstvým a s cirkulačním vzduchem. Jednotka pracuje s čerstvým vzduchem, který 
nasává přes žaluzii v obvodové stěně. Na přívodní potrubí do Sahary je osazena směšovací 
komora s regulačními klapkami se servopohony pro sání čerstvého vzduchu a cirkulačního 
vzduchu z prostoru garáže. Sahara se skládá ze směšovací komory přímé, filtru vzduchu vč. 
diferenciálního tlakového spínače, ventilátoru, vodního ohřívače a sekundární profilové 
žaluzie. Odvod vzduchu je navržen potrubním odvodním ventilátorem s tlumiči hluku na sání 
a výtlaku, dále zpětnou uzavírací klapkou na výtlaku. Ventilátor je vybaven EC motorem pro 
snadnou regulaci odváděného množství vzduchu, v závislosti na poloze směšovací klapky na 
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SAHAŘE. Navržený vzduchový výkon odpovídá výměně objemu místnosti za hodinu X=1 
/hod. Podíl čerstvého vzduchu při vnějších teplotách nižších než 0 °C bude snížen na 50 %. 
Zařízení se napojuje na el. Energii a bude ovládáno od profese MaR v automatickém režimu.  

Zařízení č.2 Větrání šatny. 

Pro větrání prostoru šaten včetně umýváren bude prostoru nad podhledem osazena VZT 
jednotky ve složení na přívodu: filtrace F5, zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu - 
deskový rekuperátor, vodním ohřevem, přívodním ventilátorem. Na odvodu: fitrace G3, 
zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu - deskový rekuperátor, odvodní ventilátor.  
Vzduchové množství přiváděné je v rovnováze se vzduchem odváděným. Větrací vzduch je 
nasáván nad rovinou střechy v takové výšce, aby sací otvor nebyl ovlivněn vrstvou ohřátého 
vzduchu nad střechou, minimálně však 0,5m. Čerstvý vzduch bude přiváděn do prostoru 
šaten pomocí anemostatů, odváděn bude z prostoru umýváren pomocí talířových ventilů, 
přefuk mezi šatnou a umývárnou bude pomocí stěnové mřížky. Znehodnocený vzduch je 
vyfukován nad střechu, kde je potrubí zakončeno výfukovým kolenem. Zařízení se napojuje 
na el. Energii a bude ovládáno od profese MaR v automatickém režimu.  

Zařízení č.3 Větrání hygienického zázemí 

Větrání hygienického zázemí (toalety a úklidové místnosti) v  prostoru 2.NP až 3.NP bude 
zajištěno podtlakovým způsobem. V každém patře bude umístěn potrubní ventilátor (pro 
odtah znehodnoceného vzduchu), který bude vyfukovat odváděný vzduch na fasádě objektu 
přes protidešťovou žaluzii či nad střechu objektu, kde bude zakončeno pomocí výfukového 
kolena. Znehodnocený vzduchu se nasává pomocí talířových ventilů osazených v rovině 
podhledu. Ventilátor bude vybaven tlumiči hluku a zpětnou klapkou. Přívod vzduchu bude 
zajištěn podtlakem z okolních prostorů přes dveře bez prahů, stěnové mřížky či dveřní 
mřížky. Dveřní mřížky jsou v dodávce stavby.Elektro zajistí ovládání a napájení zařízení. 
Ovládání bude na tlačítka z jednotlivých skupin hyg. Místností a bude vybaveno doběhem.  

Zařízení č.4 Větrání skladů 

Větrání prostoru skladů 1.NP  bude zajištěno podtlakovým způsobem. Pod stropem bude 
umístěn potrubní ventilátor (pro odtah znehodnoceného vzduchu), který bude vyfukovat 
odváděný vzduch na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii. Znehodnocený vzduchu se 
nasává pomocí jednořadých vyústek osazených na potrubí.  Ventilátor bude vybaven tlumiči 
hluku a zpětnou klapkou.Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem z okolních prostorů přes 
dveře bez prahů. Elektro zajistí ovládání a napájení zařízení. Ovládání bude na tlačítka 
z jednotlivých místností a bude vybaveno doběhem.  

Zařízení č.5 Chlazení IT technologie. 

Pro chlazení prostoru s IT technologií je navrženo chladící zařízení typu SPLIT s 100% chladící 
zálohou pro případ poruchy. Tato záloha musí v případě poruchy první jednotky automaticky 
nahradit SPLIT sytém v poruše (zajistí MaR).  Vnitřní výparníková nástěnná jednotka je 
umístěna v chlazeném prostoru a vnější kondenzační jednotka je umístěna na ocelové 
konstrukci na obvodové stěně objektu. Systém využívá ekologické chladivo R410 A. Zařízení 
je ovládáno dle vnitřní prostorové teploty. MaR ovládá zálohování výkonu a poruchu. 
Napájeno okruhy elektro. 

Zařízení č.6 Příprava pro napojení digestoře 
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Prostor kuchyňské linky v denní místnosti bude lokálně odvětráván integrovanou digestoří. 
Výfuk znehodnoceného vzduchu bude skrz zeď přes protidešťovou mřížku se síťkou proti 
hmyzu. Digestoř bude vybavena zpětnou klapkou. Přívod vzduchu do větrané místnosti bude 
zajištěn netěsností oken a dveří. Digestoř bude dodávkou kuchyňské linky-stavební části. 
Součástí digestoře bude osvětlení. Přepodkládaný maximání odsávací výkon digestoře je  
300m3/h/100Pa. Profese VZT dodá napojení pomocí flexo potrubí, spiro potrubí, a 
protidešťovou žaluzii. Elektro zajistí ovládání a napájení zařízení. 

Zařízení č. 7  Chlazení místností  

V denní místnosti a místnosti pro řidiče a záchranáře a jsou navržené chladící zařízení typu 
fancoil. Jednotky jsou navrženy v kanálovém podstropním dvoutrubkovém provedení (pouze 
chlazení). Výfuk ochlazeného vzduchu je pomocí dvouřadé mřížky v 2.NP,v 3.NP jsou použité 
anemostaty. Přisávání cirkulačního vzduchu je pomocí perforovaných kazet 
v podhledu.Fancoily jsou osazeny běžnými uzavíracími armaturami a regulačními ventily 
(dodávka chlazení) pro regulaci jejich chladícího výkonu. Odvod kondenzátu od fancoilů 
zajistí profese ZTI.  Fancoily budou tepelně a protihlukově izolovány. Spouštění a vypínání 
chodu, ovládání, regulace vzduchových výkonů a regulace chladícího výkonu zajistí systém 
MaR. 

Zařízení v objektu SO-01A – HZS 

Zařízení č. 10  Větrání garáže 

Větrání těchto prostor je navrhováno větrací jednotkou typu Sahara s vodním ohřevem 
pracující s čerstvým a s cirkulačním vzduchem. Toto zařízení kryje i část tepelných ztrát - 
7kW, platí pro požadovanou prostorovou teplotu 10°C. Jednotka pracuje s čerstvým 
vzduchem, který nasává přes žaluzii v obvodové stěně. Na přívodní potrubí do Sahary je 
osazena směšovací komora s regulačními klapkami se servopohony pro sání čerstvého 
vzduchu a cirkulačního vzduchu z prostoru garáže. Sahara se skládá ze směšovací komory 
přímé, filtru vzduchu vč. diferenciálního tlakového spínače, ventilátoru, vodního ohřívače a 
sekundární profilové žaluzie. Odvod vzduchu je navržen potrubním odvodním ventilátorem 
s tlumiči hluku na sání a výtlaku, dále zpětnou uzavírací klapkou na výtlaku. Ventilátor je 
vybaven EC motorem pro snadnou regulaci odváděného množství vzduchu, v závislosti na 
poloze směšovací klapky na SAHAŘE. V prostoru garáže je nainstalováno i odsávání 
výfukových splodin od výfuků hasičských aut – zařízení č.21. Toto zařízení se spouští 
automaticky pomocí kontaktu od koncového spínače od vrat či v ručním režimu pomocí 
tlačítka. v potrubí. V případě sepnutí zařízení č.21 dojde k vypnutí odtahového potrubního 
ventilátoru. A Spuštění přívodní SAHARY na odtahované množství vzduchu zařízení č.21 – 
2800m3/h. V případě nepoužívání garáží (není potřeba větrání) bude pracovat Sahara pouze 
v cirkulační režimu pro dotápění prostorové teploty, odvodní ventilátor je vypnutý. Navržený 
vzduchový výkon odpovídá výměně objemu místnosti za hodinu X=1 /hod. Podíl čerstvého 
vzduchu při vnějších teplotách nižších než 0 °C bude snížen na 50 %. Zařízení se napojuje na 
el. energii, a bude ovládáno od profese MaR v automatickém režimu.  

Zařízení č. 11  Větrání šatny 

Pro větrání prostoru šaten včetně umýváren a prádelny bude pod stropem v šatně osazena 
VZT jednotka ve složení na přívodu: filtrace F5, zpětným získáváním tepla z odpadního 
vzduchu - deskový rekuperátor, vodním ohřevem, přívodním ventilátorem. Na odvodu: 
fitrace G3, zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu - deskový rekuperátor, odvodní 
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ventilátor.  Vzduchové množství přiváděné je v rovnováze se vzduchem odváděným. Větrací 
vzduch je nasáván na obvodové stěně pomocí protidešťové žaluzie. Čerstvý vzduch bude 
přiváděn do prostoru šaten pomocí vířivých anemostatů, do prostoru prádelny vyústkou, 
odváděn bude z prostoru umýváren pomocí jednořadých vyústek, přefuk mezi šatnou a 
umývárnou bude pomocí stěnové mřížky, z prostoru prádelny pomocí vyústky.  
Znehodnocený vzduch je vyfukován nad střechu, kde je potrubí zakončeno výfukovým 
kolenem.  Zařízení se napojuje na el. Energii a bude ovládáno od profese MaR 
v automatickém režimu.  

Zařízení č. 12  Větrání denní místnosti a posilovny 

Pro větrání prostoru denní místnosti včetně posilovny bude pod stropem v skladu osazena 
VZT jednotka ve složení na přívodu: filtrace F5, zpětným získáváním tepla z odpadního 
vzduchu - deskový rekuperátor, vodním ohřevem, přívodním ventilátorem. Na odvodu: 
fitrace G3, zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu - deskový rekuperátor, odvodní 
ventilátor.  Vzduchové množství přiváděné je v rovnováze se vzduchem odváděným. Větrací 
vzduch je nasáván nad střechou objektu pomocí sacího kusu se sítem. Čerstvý vzduch bude 
přiváděn do prostoru posilovny a denní místnosti pomocí vířivých anemostatů, odváděn 
bude z prostoru pomocí odvodních anemostatů. Znehodnocený vzduch je vyfukován nad 
střechu, kde je potrubí zakončeno výfukovým kolenem. Přívodní anemostaty jsou využívány 
k přivádění chladného cirkulačního vzduchu od FCU do místnosti, z tohoto důvodu bude 
potrubí v blízkosti anemostatů izolováno a budou v něm osazeny zpětné klapky pro 
zabránění proudění chladného vzduchu do neizolovaného potrubí. Zařízení se napojuje na 
el. Energii a bude ovládáno od profese MaR v automatickém režimu.  

Zařízení č. 13  Větrání mycího boxu 

Pro větrání a vytápění mycího boxu je navrženo nucené větrání, rovnotlaké přívodní sestavné 
jednotky a nástřešním ventilátorem. VZT jednotka kryje tepelnou ztrátu 3,5kW pro 
požadovanou vnitřní teplotu 10°C. Jednotka bude ve vnitřním provedení a budou 
v následujícím složení: filtrace F5, vodním ohřevem, přívodním ventilátorem s EC motorem. 
Na odvodu: uzavírací klapka se servopohonem a nástřešní ventilátor s EC motorem včetně 
hluk tlumícího nástavce. Přívodní jednotka bude zavěšena pod stropem v garáži. Součástí 
jednotky budou pružné dilatační vložky pro připojení potrubí. Dále pro snížení základní 
hlučnosti budou před a za jednotku jak na sání, tak i na výtlaku vzduchu do potrubí umístěny 
tlumiče hluku. Nasávání vzduchu je uvažováno na obvodové stěně pomocí protidešťové 
žaluzie,  výfuk vzduchu je navrhován nad střechu objektu pomocí nástřešního ventilátoru. 
Distribuce přiváděného vzduchu je pomocí dvouřadých vyústek.  Cirkulační vzduch bude 
nasáván pomocí mřížky na potrubí. Rozvody budou vedeny pod stropem. Mezi požárním 
úsekem mycího boxu a garážemi budou osazeny požární klapky. Navržený vzduchový výkon 
odpovídá výměně objemu místnosti za hodinu X=5 /hod. Podíl čerstvého vzduchu při 
vnějších teplotách nižších než 0 °C bude snížen na 50 %. V mimo provozních hodinách bude 
prostor pouze cirkulačně dotápěn VZT jednotkou na požadovanou útlumovou teplotu, 
odvodní ventilátor bude vypnut. Zařízení se napojuje na el. Energii a bude ovládáno od 
profese MaR v automatickém režimu.  

Zařízení č. 14  Odvětrání toalet 

Větrání hygienického zázemí v prostoru 1.NP a 2.NP bude zajištěno podtlakovým způsobem. 
Pro odvod odpadního vzduchu jsou navrženy potrubní ventilátory, které budou vyfukovat 
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odváděný vzduch na fasádě objektu přes protideťovou žaluzii či nad střechu objektu, kde 
bude zakončeno pomocí výfukového kolene. Znehodnocený vzduchu se nasává pomocí 
talířových ventilů osazených v rovině podhledu. Ventilátor bude vybaven tlumiči hluku a 
zpětnou klapkou. Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem z okolních prostorů přes dveře 
bez prahů, stěnové mřížky či dveřní mřížky. Dveřní mřížky jsou v dodávce stavby. Elektro 
zajistí ovládání a napájení zařízení. Ovládání bude na tlačítka z jednotlivých skupin hyg. 
Místností a bude vybaveno doběhem.  

Zařízení č.15  Větrání skladů 

Větrání prostoru skladů bude zajištěno podtlakovým způsobem. Pod stropem bude umístěn 
potrubní ventilátor (pro odtah znehodnoceného vzduchu), který bude vyfukovat odváděný 
vzduch na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii či nad střechu objektu, kde bude 
zakončeno pomocí výfukového kolene. Znehodnocený vzduchu se nasává pomocí 
jednořadých vyústek osazených na potrubí.  Ventilátor bude vybaven tlumiči hluku a zpětnou 
klapkou. Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem z okolních prostorů přes dveře bez prahů, 
stěnové mřížky či dveřní mřížky. Dveřní mřížky jsou v dodávce stavby. Elektro zajistí ovládání 
a napájení zařízení. Ovládání bude na tlačítka z jednotlivých místností a bude vybaveno 
doběhem.  

Zařízení č. 16  Větrání dílny chemické služby 

Větrání prostor dílny chemické služby (suché i mokré části) bude rovnotlakým způsobem. 
Přívod vzduchu bude z větrací sestavné jednotky. Skládá se z regulační klapky se 
servopohonem, filtru F5, elektrického ohřívače a ventilátoru. Větrací vzduch se nasává žaluzií 
z obvodové fasády. Vzduch přiváděný do prostoru suché dílny bude distribuován dvouřadou 
vyústkou. Odvod vzduchu bude pomocí přetlaku přes dveře bez prahu a dveřní mřížky 
(dodávka stavby) do mokré dílny, kde bude znehodnocený vzduch odsáván pomocí odvodní 
vyústky a vyfukován pomocí odvodního ventilátoru do stoupacího potrubí, zakončeném nad 
střechou výfukovým kolenem. Zařízení je napájeno a ovládáno profesí MaR.  

Zařízení č. 17  Větrání kotelny 

Větrání prostoru kotelny bude zajištěno podtlakovým způsobem. Pod stropem v místnosti 
umývárny bude umístěn potrubní ventilátor (pro odtah znehodnoceného vzduchu), který 
bude vyfukovat odváděný vzduch přes zpětnou klapku do potrubí zakončeného na fasádě 
objetu protidešťovou žaluzií. Znehodnocený vzduchu se nasává pomocí talířového ventilu 
osazeného na stěně.  Ventilátor bude vybaven tlumiči hluku a zpětnou klapkou. Přívod 
vzduchu bude zajištěn podtlakem z okolních prostorů přes dveře bez prahu. Zařízení je 
napájeno a ovládáno profesí MaR dle prostorové teploty a PIR čidla.  

Zařízení č. 18  Chlazení IT technologie. 

Pro chlazení prostoru s IT technologií je navrženo chladící zařízení typu SPLIT s 100% chladící 
zálohou pro případ poruchy. Tato záloha musí v případě poruchy první jednotky automaticky 
nahradit SPLIT systém v poruše (zajistí MaR).  Vnitřní výparníková nástěnná jednotka je 
umístěna v chlazeném prostoru a vnější kondenzační jednotka je umístěna na ocelové 
konstrukci na obvodové stěně objektu. Systém využívá ekologické chladivo R410 A. Chladící 
výkon viz příloha. Zařízení je ovládáno dle vnitřní prostorové teploty. MaR ovládá zálohování 
výkonu a poruchu. Napájeno okruhy elektro. 

Zařízení č.19 Větrání kompresoru 



 

131203/B strana 20 (celkem 76) 
 

Zařízení zajišťuje odvod tepelné zátěže od instalovaného kompresoru. Větrání prostoru 
místnosti s kompresorem je navrženo jako podtlakové s náhradou odvedeného vzduchu 
přes uzavírací klapku se servopohonem a protidešťovou žaluzii na fasádě objektu. Odvod 
vzduchu je navržen potrubním odvodním ventilátorem, který vyfukuje vzduch přes zpětnou 
klapku a protidešťovou žaluzii  na fasádě objektu. S chodem kompresoru je otevřena 
venkovní klapka pro sání vzduchu pro kompresor. Při chodu kompresoru a prostorové 
teplotě vyšší než 30°C, je otevřena odtahová klapka a uveden do provozu odtahový 
ventilátor. Při vypnutí kompresoru je proveden doběh ventilátoru. Po skončení doběhu jsou 
uzavřeny klapky pro sání a výtlak. Při odstaveném kompresoru a teplotě v prostoru vyšší než 
35°C je provedeno provětrání (chod ventilátoru s otevřenými klapkami pro přívod a výtlak). 

Zařízení č. 20  Chlazení místností  

V zasedací místnosti, inspekčních pokojích, ložnicích, kanceláři velitele stanice a družstva, 
denní místnosti a posilovny a jsou navržené chladící zařízení typu fancoil. Jednotky jsou 
navrženy kanálové podstropní, dvoutrubkové (pouze chlazení). Výfuk ochlazeného vzduchu 
je pomocí dvouřadé mřížky či vířivé anemostaty. Přisávání cirkulačního vzduchu je pomocí 
perforovaných kazet v podhledu (kazety jsou v dodávce stavby). V denní místnosti a 
v posilovně jsou přívodní anemostaty využívány  i k přívodu čerstvého vzduchu kzařízením 
č.12. Z tohoto důvodu bude potrubí v blízkosti anemostatů izolováno a budou v něm 
osazeny zpětné klapky pro zabránění proudění chladného vzduchu do neizolovaného 
potrubí. Fancoily jsou osazeny běžnými uzavíracími armaturami a regulačními ventily 
(dodávka chlazení) pro regulaci jejich chladícího výkonu. Odvod kondenzátu od fancoilů 
zajistí profese ZTI.  Fancoily budou tepelně a protihlukově izolovány. Spouštění a vypínání 
chodu, ovládání, regulace vzduchových výkonů a regulace chladícího výkonu zajistí systém 
MaR. 

Zařízení č. 21  Odsávání výfukových plynů  

Pro odvod výfukových zplodin z automobilů bude do prostoru garáže instalováno zařízení, 
které bude odsávat vzduch systémem odsávání výfukových zplodin přímo z výfuků(2x spodní 
odsávání, 1x odsávání s horním výfukem).  Stojící vozidlo v garážovém stání je připojeno na 
odsávací sestavu prostřednictvím elektromagnetu. Tento elektromagnet je součástí odsávací 
koncovky a jeho protikus je pevně instalován na karoserii vozidla. Odsávací sestava se skládá 
z již zmiňované odsávací koncovky s pryžovým madlem a ručním odpínačem pro případ 
odpojení v době manipulace s předměty uloženými v odkládacích prostorech vozidla. Dále 
se skládá z vertikální hadice a balancerem / kompenzátorem hmotnosti hadice s koncovkou 
a pokrývá takto pohyb vozidla při manévrech doprava a doleva při navrácení vozidla do 
původního stání. Dále se skládá s horizontální kolejnice a horizontální hadice potřebné délky 
a pokrývá pohyb vozidla ve vodorovném směru (při výjezdu a zpět při nájezdu). Při výjezdu 
se odsávací koncovka pohybuje shodně s vozidlem a po celou dobu odsává výfukové 
zplodiny. Volně přisává okolní vzduch z garáže větším otvorem odsávací koncovky než je 
otvor výfuku vozidla průtok vzduchu a zplodin se ochlazuje. Nejdříve dochází k protažení 
vertikální hadice, která pokryje první nárazovou kynetickou energii vozidla jedoucího vpřed. 
Balancer vykryje rozmezí, než se začne natahovat horizontální hadice a dochází tak k 
volnému rozjezdu vozidla bez známek cukání a tahání odsávací sestavy. V místě kde je 
umístěn rtuťový odpojovač (na horizontální kolejnici) dojde k přerušení proudu do 
elektromagnetu koncovky. V tuto chvíli nastane automatické odpojení koncovky od vozidla a 
vozidlo volně vyjíždí ze svého stání. Celá horizontální část jde směrem vpřed shodnou 
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rychlostí jako vozidlo a zbrždění / útlum zabezpečí tlumič kolejnice umístěn na jejím konci v 
blízkosti výjezdových vrat. V tuto chvíli zvedá balancer odsávací koncovku vzhůru, aby 
nepřekážela na zemi a nedošlo tak k poranění kolemjdoucích osob (zakopnutí, upadnutí). V 
témže okamžiku dochází vlivem výkyvného pohybu vertikální hadice s koncovkou a vlivem 
odsávání uvnitř horizontální hadice k pozvolnému stahování horizontální hadice zpět do 
garáže až na hranici 1/3 celkové délky. V této poloze je odsávací sestava opět připravena pro 
napojení navracejícího se vozidla. První neodsávané zplodiny jdou z výfuku až za hranou 
výjezdových vrat a rychlost vozidla je strhne sebou ve směru jízdy od garážového stání do 
okolního venkovního prostoru. Napojení vozidla na odsávací sestavu probíhá manuálně 
(ručně) v místě garážových vrat, tak aby se vozidlo s napojenou odsávací koncovkou vracelo 
zpět na své původní stání. Sběrné potrubí bude vyvedeno pod strop, kde bude osazen 
odvodní ventilátor, který vyfukuje znehodnocený vzduch pomocí výfukového kolene nad 
střechou objektu. Nad střechou objetu bude osazena uzavírací klapka se servopohonem. 
Zařízení pracuje se vzduchovým výkonem 2800 m3/ hodinu. Rozvod bude proveden ze 
SPIRO potrubí. Systém se spouští automaticky (resp. ventilátor odsávání) při otevření vrat. Je 
zde i možnost manuálního spuštění při např. předávání služeb tj. v jakémkoli okamžiku 
tlačítkem v každých výjezdových vrat na straně řidiče. Napojení systému na vozidlo je 
pomocí elektromagnetického ventilu. Při výjezdu se system automaticky odpojí. Systém pro 
horní výfuky se plně automaticky odpojí a napojí při couvání vozidlem zpět na místo. Systém 
řeší i zaměnitlnost vozidel s horním i spodním výfukem, tj. dá se stání využít i pro jiné 
podobné vozidlo s horním či spodním výfukem. Signalizace chodu MaR. 

Zařízení č. 22  Příprava pro digestoř 

Prostor kuchyňské linky v denní místnosti bude lokálně odvětráván integrovanou digestoří. 
Výfuk znehodnoceného vzduchu bude skrz zeď přes protidešťovou mřížku se síťkou proti 
hmyzu. Digestoř má zpětnou klapku. Přívod vzduchu do větrané místnosti bude zajištěn 
netěsností oken a dveří. Digestoř bude dodávkou kuchyňské linky. Součástí digestoře bude 
osvětlení. Předpokládaný maximální výkon digestoře bude 300m3/h/100Pa. VZT dodá 
napojení pomocí flexo potrubí, spiro potrubí, a protidešťovou žaluzii. Elektro zajistí ovládání 
a napájení zařízení 

Zařízení č. 23 Větrání strojovny DA 

Toto vzduchotechnické zařízení zajišťuje nucené podtlakové větrání místnosti strojovny DA 
v 1.PP. Zařízení zajišťuje 2x výměnu v prostoru.Přívod vzduchu je zajištěn přes protidešťovou 
žaluzii s uzavírací klapkou z venkovního prostoru. Pro odvod vzduchu je navržen odvodní 
potrubní ventilátor s odvodem znehodnoceného vzduchu na fasádu objektu do venkovního 
prostoru. Odvodní ventilátor bude osazen pod stropem větrané místnosti vybavený uzavírací 
klapkou se servopohonem. Ovládání zařízení bude časovým programem s možností ručního 
zapnutí tlačítkem a bude vybaveno časovým relé pro zajištění doběhu.  

Zařízení č. 24 Odtahy od DA  

Prostor náhradního zdroje bude provětrán dle požadavku dodavatele náhradního zdroje. 
Přívod větracího vzduchu bude proveden z fasády přes protidešťovou žaluzii. Odvod 
vzduchu bude pomocí motor ventilátoru soustrojí DA do fasády přes protidešťovou žaluzii. 
V přívodním i odvodním potrubí budou osazeny tlumiče hluku. V přívodním i odvodním 
potrubí budou osazeny uzavírací klapky s pohony pro uzavření v případě venkovních teplot 
vzduchu pod 5 °C. Spouštění ventilátoru a otevření klapek bude s chodem DA. 
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D.1.4.4 – Chlazení: 
Chlazení objektu SO-01A 

Navržen je dvoutrubkový uzavřený systém s nuceným oběhem chladící vody. 
Předpokládá se provozování systému podle požadavků VZT na dodávku chladící vody. 

Teplotní spád primární soustavy: 12/16°C 
Teplotní spád sekundární soustavy: 14/18°C 
Nominální průtok větve SO 01A je 3,05 m3/h. 
Chladící výkon větve SO 01A 14,2 kW. 
Chladící médium: voda 
 

Zdroj chladu, soustava chlazení 

Zdrojem chladné vody je tachnologie TĆ, která není součástí této PD, ale je řešena 
samostatným projektem. Ve strojovně chlazení bude připravena odbočka, na kterou bude 
připojen deskový výměník chladu. Deskový výměník slouží k oddělení navrhovaného okruhu 
od ostatního zařízení výroby chladné vody a je dimenzován na celkový požadovaný výkon 
23,8 kW. Pojištění systému bude provedeno podle platných norem expanzní tlakovou 
nádobou o objemu 12 l. Doplňování vody do systému bude prováděno příležitostně ručně 
pomocí hadice z vodovodu. Vodovodní uzávěr musí být vybaven zpětným ventilem (dod. 
ZT)! Oběh topné vody v každé větvi bude zajištěn samostatným oběhovým čerpadlem. 
Čerpadlo bude úsporné s elektronicky řízenými otáčkami. 

Chladící voda bude dodávána do jednotek FCÚ (dodávka profese VZT). Regulace 
výkonu jednotek bude automatickými regulačními a vyvažovacími ventily řízenými podle 
požadavků profese VZT. Celý rozvod bude proveden z měděných trubek spojovaných 
pájením. Vedení horizontálních rozvodů bude v podhledech. Základní vedení trubního 
rozvodu je patrné z výkresové části. Odvzdušnění potrubí bude zajištěno přes odvzdušňovací 
ventilky na nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému bude prováděno pomocí 
vypouštěcích kohoutů na nejnižších místech rozvodu. Veškeré rozvody chladu budou z 
důvodu možné kondenzace vody na povrchu, resp. z důvodu zamezení ohřívání proudící 
vody opatřeny parotěsnou tepelnou izolací. Řádně zaizolovány budou také armatury a další 
zařízení rozvodu chladu. Izolace potrubí bude provedena tepelnou izolací pro klimatizační 
soustavy. Měděné potrubí pod tepelnou izolací nebude natřeno. 

 
Popis funkce a uspořádání instalace a systému 

Dodávka chladné vody bude řízena na základě požadavků VZT na dodávku chladu. 
Teplota chladící vody bude upravována ve směšovacím uzlu. Na koncích větví budou ve 
zkratech osazeny automatické vyvažovací ventily. Profese M+R zajistí ovládání 
automatických regulačních a vyvažovacích ventilů, třícestné směšovací armatury a chod 
podávacího čerpadla. Každá z větví bude osazena měřičem chladu. 
Chlazení objektu SO-01B 

Zadáním projektové dokumentace je návrh dodávky chladící vody pro chladící 
jednotky VZT v objektu SO-01B – Objekt ZZS. Navržen je dvoutrubkový uzavřený systém s 
nuceným oběhem chladící vody. Předpokládá se provozování systému podle požadavků VZT 
na dodávku chladící vody. 
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Teplotní spád primární soustavy: 12/16°C 
Teplotní spád sekundární soustavy: 14/18°C 
Nominální průtok 2,06 m3/h. 
Chladící výkon větve 9,6 kW. 
Chladící médium: voda 
 

Zdroj chladu, soustava chlazení 

Zdrojem chladné vody je technologie TČ, která není součástí této PD, ale je řešena 
samostatným projektem. Strojovna chlazení je situována v SO 01A. Součástí této PD je návrh 
rozvodu chladící vody od hranice objektu k místům odběru. Čerpadlový uzel včetně 
propojovacího potrubí vedeného v k hranici objektu je součástí PD chlazení objektu SO 01A. 
Pojištění systému je součástí PD chlazení objektu SO 01A. Chladící voda bude dodávána do 
jednotek FCÚ (dodávka profese VZT). Regulace výkonu jednotek bude automatickými 
regulačními a vyvažovacími ventily řízenými podle požadavků profese VZT. Celý rozvod bude 
provedeno z měděných trubek spojovaných pájením. Vedení horizontálních rozvodů bude v 
podhledech. Základní vedení trubního rozvodu je patrné z výkresové části. Odvzdušnění 
potrubí bude zajištěno přes odvzdušňovací ventilky na nejvyšších místech rozvodu. 
Vypouštění systému bude prováděno pomocí vypouštěcích kohoutů na nejnižších místech 
rozvodu. Veškeré rozvody chladu budou z důvodu možné kondenzace vody na povrchu, 
resp. z důvodu zamezení ohřívání proudící vody opatřeny parotěsnou tepelnou izolací. 
Řádně zaizolovány budou také armatury a další zařízení rozvodu chladu. Izolace potrubí 
bude provedena tepelnou izolací pro klimatizační soustavy. Měděné potrubí pod tepelnou 
izolací nebude natřeno. 

 
Popis funkce a uspořádání instalace a systému 

Dodávka chladné vody bude řízena na základě požadavků VZT na dodávku chladu. 
Na koncích větví budou ve zkratech osazeny automatické vyvažovací ventily. Profese M+R 
zajistí ovládání automatických regulačních a vyvažovacích ventilů a chod podávacího 
čerpadla, které je součástí SO 01A. 
 
D.1.4.5 – Stlačený vzduch: 

Při návrhu řešení rozvodu stlačeného vzduchu se vycházelo z výše uvedených 
požadavků. Zdrojem tlakového vzduchu v objektu bude kompresorová stanice umístěná 
v samostatné místnosti objektu. Od stanice bude vedeno potrubí tlakového vzduchu 
k jednotlivým místům spotřeby. 

 
Zdroj tlakového vzduchu 

Výroba tlakového vzduchu bude zajištěna kompaktní kompresorovou stanicí. Stanice 
se skládá z pístového kompresoru, tlakového vzdušníku o objemu 270 l, zpětného ventilu, 
tlakového spínače, pojistného ventilu, tlakových manometrů, elektromotoru, kondenzační 
sušičky, protihlukového krytu. Výkon 470 l/min. Maximální provozní tlak stanice je z výroby 
nastaven na 14,5 bar. Kompresor je kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a 
elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou. Kompresor je vybaven pro plně automatický 
provoz přes tlakový spínač s odlehčením při rozběhu, ochranou motoru a vypínačem. 
Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím 
ventilem kondenzátu. Vypouštění kondenzátu bude ruční v časových intervalech daných 
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provozními podmínkami. Připojení kompresoru k rozvodu bude provedeno tlakovou hadicí 
3/4“ a kulovým kohoutem. Blok úpravy vzduchu se skládá z kondenzační sušičky s rosným 
bodem +3°C. Odvod kondenzátu ze vzdušníku a sušičky bude sveden PE hadicí o průměru 6 
mm do sběrné jímky o objemu 10 l. Zaolejovaný kondenzát bude likvidován v souladu 
s platnými předpisy na likvidaci vod znečištěných ropnými látkami. 

 
Potrubní rozvod 

Z kompresorovny bude proveden rozvod tlakového potrubí k jednotlivým místům 
spotřeby. Potrubí bude vedeno pod stropem. Potrubí bude uchyceno na stavební 
konstrukce. Uchycení bude provedeno s roztečí 1 m. Pro uchycení potrubí budou 
přednostně použity doporučené úchyty a závěsy výrobce potrubí. Potrubí bude vedeno se 
sklonem 0,3% ve směru toku vzduchu. Odbočky z hlavní trasy budou provedeny berlovitě. 
Na konci větve bude potrubí protaženo a opatřeno kulovým uzávěrem pro umožnění 
odvodu kondenzátu.  Vývody vzduchu budou ukončeny ve výšce asi 1 m nad podlahou 
kulovým kohoutem, ukončovací krabicí s rychlospojkou. Vývod v garáži – dílna údržby bude 
osazen regulátorem tlaku. Materiálem rozvodů bude plast. Montáž potrubí smí provádět 
pouze instalatér s proškolením dodavatele plastového potrubního systému. Délková 
roztažnost bude kompenzována v přirozených lomech trasy. Při montáži potrubí musí být 
dodrženy veškeré montážní předpisy a doporučení výrobce. Po skončení montáže je třeba 
provést profouknutí potrubí. Zkouška pevnosti a těsnosti se provede pneumaticky stlačeným 
vzduchem, dusíkem nebo jiným plynem, který neohrozí čistotu rozvodu. Trasy potrubí jsou 
zřejmé z výkresové dokumentace. Rozvody budou opatřeny rozlišovacími pásky, barva tmavě 
modrá. 

 
Vliv technologického zařízení na stavební řešení 

Prostor kompresorovny bude s bezprašnou úpravou podlahy, suchý a dobře větraný. 
Větrací otvory do venkovního prostoru umožní odvětrání tepelné zátěže z kompresoru a 
přívod větracího a pracovního vzduchu.  

Prostor kompresorovny bude temperován na +5°C. 
Maximální teplota v prostoru kompresorovny +35°C. 
Nasávané množství vzduchu 580 l/min. 

 
D.1.4.6 – Silnoproudé rozvody 

Část HZS 
Projekt řeší silové elektrorozvody v nově budovaném objektu, který bude sloužit jako 

požární stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) a objekt Zdravotnické služby 
Královéhradeckého kraje (ZZS) ve Vrchlabí. Projekt je vypracován jako dokumentace 
k provedení stavby. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora a projektantů 
specialistů. V tomto projektovém díle jsou zapracovány silnoproudé elektrorozvody, včetně 
uzemnění a hromosvodu. Pro slaboproudé rozvody, kabelové rozvody NN, rozvody MaR 
jsou zpracovány samostatné projektové díly.  

Navržené elektrorozvody budou provedeny převážně kabely CYKY a uloženy do 
kabelových žlabů, nad podhled, popř. pod omítku a do podlah. Kabely se zvýšenou odolností 
při požáru budou použity pro zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení stavby. Přístroje 
(vypínače, přepínače, zásuvky atd.) jsou navrženy v provedení pro montáž na vícenásobné 
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rámečky, do parapetních kanálů budou použity zásuvky profil 45. Rozvody ve stávající části 
objektu, který bude stavebně upravován, budou demontovány.  

Kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi a stěnami je potřebné utěsnit 
certifikovanými protipožárními ucpávkami s požární odolností stanovenou pro daný druh 
konstrukcí. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 a těsnící 
konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou 
rozvody prostupují. 
 
Technické řešení: 

Objekt je napojen z přípojkové skříně, která je na vnější stěně objektu. Vzhledem 
k navýšení soudobého příkonu a novému odběrnému místu dojde, dle vyjádření distributora 
el. energie, k výměně přípojkové skříně. Nová skříň SR 502 bude osazena v místě stávající. Od 
této přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 3Bx150+70 do hlavního rozvaděče objektu 
RH-1.1, kde dojde k rozdělení rozvodů na část HZS a ZZS. Jedno měření, s jištěním 3x 125A 
je navrženo pro rozvaděč tepelných čerpadel ERV, druhé měření slouží pro napájení objektu 
HZS a ZZS. Rekonstrukcí a dostavbou objektu dojde k navýšení soudobého příkonu objektu. 
Toto bylo projednáno s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce, a.s. 

 
Technické parametry: 
Provozní napětí    : 3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C 

    : 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S 
     : 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S 
Soustava    : TN-C-S 
Hodnota hlavního jističe TČ  : 3x 125A 
  Objekt HZS, ZZS  : 3x 100A   
Ochrana před úrazem el. proudem 

- Neživých částí    : automatickým odpojením od zdroje, doplněná  
       pospojováním a proudovými chrániči 

- Živých částí   : izolací, kryty 
 
Bilance el. energie: 
 

Zařízení Pi [kW] β Pp [kW] 
Osvětlení 29,0 0,8 23,2 

Venkovní osvětlení 2,0 1 2,0 
Zásuvkové rozvody 35,0 0,6 21,0 

Slaboproudé rozvody 2,0 0,9 1,8 
Kompresory 12,5 0,6 7,5 

Topení 46,0 0,8 36,8 
ZTI 18,0 0,5 9,0 
VZT 15,6 0,8 12,48 

Ostatní 10,0 0,8 8,0 
Výtahy 4,9 1 4,9 

Rezerva 10,0 0,8 8 
součet 183   134,68 
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Pi – instalovaný příkon 
 β -  Součinitel využití 
Pp – soudobý příkon 
 
Ochrana před úrazem el. proudem: 

Je navržena dle ČSN 332000-4-41, ed.2 automatickým odpojením od zdroje, 
doplněná pospojováním. Na hlavní pospojování, tvořené ekvipotenciální přípojnicí, budou 
napojeny vodičem CY 25 mm2 – zel./žl. přípojnice doplňujícího pospojování ve strojovnách, 
el. vodivé instalace a kovové konstrukce. Uzemnění hlavního pospojování se propojí 
s uzemňovací soustavou objektu, která bude tvořena základovým zemničem pod novou částí 
budovy a stávajícím uzemněním. 

U zásuvkových okruhů pro všeobecné použití bude ochrana zvýšená použitím 
proudových chráničů s vybavovacím proudem 30 mA. Zásuvkové obvody, které nebudou 
napojeny přes proudové chrániče (např. datové rozvaděče) budou označeny popisnými 
štítky. 
Doplňující pospojování: 

Je navrženo v místnostech se sprchami, v místnosti dieselagregátu, v IT místnosti, 
kotelně, v mycím boxu. Bude provedeno vodičem CY 6 mm2 barvy zel./žl. Na doplňující 
pospojování se napojí kovové předměty větších rozměrů (kabelové žlaby, kovová potrubí 
chlazení a VZT, kovové pracovní stoly, apod.)  
Působení vnějších vlivů: 

Ve všech prostorech, kromě rozvoden, místnosti DA, kompresoru, mycího boxu a 
venkovního prostoru je prostředí normální, neboť zde nepůsobí žádné vnější vlivy jiné než 
základní. Ve venkovním prostoru a v mycím boxu je prostředí zvlášť nebezpečné, 
v rozvodnách nebezpečné. Pro tyto prostory jsou zpracovány protokoly o prostředí, které 
jsou součástí projektu silnoproudých rozvodů HZS. 

V mycím boxu musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a 
obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno 
možnosti úrazu el. proudem 
Přepěťové ochrany: 

Pro objekt je navržena třístupňová ochrana proti přepětí. Stupeň „B“ a „C“ je navržen 
v hlavním rozvaděči RH -1.1. Stupeň „C“ v podružných rozvaděčích. Stupeň „D“ bude u 
zásuvek sloužících pro napojení el. citlivých zařízení. 
Měření spotřeby el. energie: 

Fakturační měření spotřeby elektrické energie je navrženo samostatně pro spotřebu 
tepelných čerpadel – rozvaděč ERV v kotelně v 2.NP a pro objekt HZS a ZZS. Toto je 
navrženo v rozvaděči RH-1.1 nepřímými elektroměry. V RH-1.1. budou osazeny i měřící 
transformátory proudu. Pro tepelná čerpadlo bude osazen i přijímač HDO. Pro objekt ZZS je 
navrženo podružná měření spotřeby el. energie. Toto je navrženo v rozvaděči RH-1.1. Dále 
bude podružně měřen výstup z dieselagregátu v rozvaděč RSM-1.2 a to samostatně pro 
objekt HZS a ZZS. 

  
Podružné rozvaděče: 

Podružné rozvaděče jsou navrženy dle provozních požadavků investora a dle 
rozmístění odběrných zařízení. Jejich napojení bude z hlavního rozvaděče RH-1.1 kabely 
CYKY dle přiloženého výkresu „Schéma silových rozvodů“.  
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Rozvaděče sloužící pro požární zabezpečení objektu se napojí kabely s funkční 
odolností při požáru CXKH-V. 
Náhradní zdroje el. energie: 

UPS je navržena samostatně pro část HZS a část ZZS. Zdroje UPS budou umístěny 
v místnostech s IT technologií ve 2.NP objektu. Z UPS budou napájený zásuvky pro napojení 
zařízení dle požadavků investora – PC, řídící systém, MaR, apod. Zásuvky napájené z UPS 
budou barevně rozlišeny – červené. Zásuvky, napájené z UPS, v provedení IP44 budou hnědé 

Pro zajištění provozu požární stanice po dobu 72 hod a pro napájení požárně 
technických zařízení objektu je navržen náhradní zdroj el. energie – dieselagregát (DA). DA je 
navržen o výkonu 130 kVA, bude umožňovat dolévání paliva do nádrže za jeho provozu. 
Umístění DA je v samostatné místnosti v 1.NP. Spouštění dieselagregátu a blokování 
vstupního a výstupního vedení bude v modulu ATS. 
Světelná instalace 

Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlení v jednotlivých 
místnostech je navrženo tak, aby intenzita osvětlení a rovnoměrnost osvětlení v místě 
pracovního úkolu splnila požadavky dle ČSN. Výpočet osvětlení a návrh osvětlovací soustavy 
byl proveden metodou tokovou. Hodnoty osvětlenosti jsou uvedeny v legendách místností 
ve výkresech půdorysů. Aby osvětlovací soustava plnila dobře svůj účel a předepsaná 
intenzita osvětlení neklesla pod danou hodnotu, je třeba provádět pravidelnou údržbu a 
čištění svítidel. Pro osvětlení jsou navrženy zářivková svítidla, v provedení a krytí vhodném 
pro daný prostor. V místnostech s podhledy budou použita vestavná svítidla. Světelná 
instalace bude provedena kabely CYKY a napojena z příslušného patrového rozvaděče. 
Ovládání osvětlení je navrženo vypínači, na schodištích pomocí tlačítek s doutnavkou a 
schodišťovými automaty. 

Na únikových cestách a v prostorech dle požadavku investora, bude instalováno 
nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838. V části ZZS jsou navržena svítidla s autonomními zdroji. 
Pro část HZS je navržena centrální baterie, která bude umístěna v místnosti IT technologie ve 
2.NP. Přesná kapacita a typ centrální baterie musí být upřesněn po výběru dodavatele 
svítidel, kdy dojde k dopřesnění navržených svítidel. V části HZS bude instalováno 
poplachové osvětlení, které bude zapínáno automaticky při vyhlášení poplachu. Pro 
poplachové osvětlení jsou navržena samostatná svítidla. V místnostech, kde je osvětlení 
ovládáno tlačítky a impulsními relé, budou svítidla využita jako hlavní a zároveň poplachové 
osvětlení.  
Zásuvková instalace, technologie 

V kancelářích a v jednací místnosti jsou v podokenním prostoru navrženy parapetní 
žlaby, které budou společné s rozvody slaboproudými. Rozmístění zásuvek je navrženo dle 
požadavků investora. V části HZS budou veškeré zásuvky, v případě výpadku el. energie, 
napájeny z dieselagregátu. Zásuvky pro IT budou napájeny z UPS (červené). Přívodní vedení 
bude kabelem CYKY od příslušného podružného rozvaděče. V zasedací místnosti v 1.NP jsou 
navrženy 3 podlahové krabice o velikosti 9/12 jednotek. Krabice budou osazeny 
slaboproudými a silnoproudými zásuvkami profilu 45. Ze silových zásuvek budou, v každé 
krabici, osazena 2 zásuvky nezálohované a 2 zálohované z UPS. Rozmístění SL zásuvek řeší 
projektový díl slaboproudých rozvodů. 

Výška zásuvek, pokud nebude uvedeno jinak, bude +300mm, v  rozvodnách, 
strojovnách, chodbách bude výška zásuvek +1200mm od podlahy. V garážích budou 
osazeny zásuvky i na stropě. 
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Napojení zařízení VZT, bude částečně řešeno profesí MaR. Zařízení, které nenapojuje 
MaR, budou napojeny kabely CYKY, které se ukončí v místě příslušného vzduchotechnického 
zařízení, popř. zařízení pro chlazení objektu. Ovládání zařízení bude provedeno dle 
požadavků VZT. Pro napojení zařízení ZTI budou připraveny rozvody pro napojení 
automatického splachování pisoárů, zásuvky pro napojení čerpadel. Vyhřívání střešních vtoků 
bude ovládáno řídící jednotkou s čidlem teploty a vlhkosti. Napojení výtahu je navrženo 
z rozvaděče RH-1.1 kabelem CYKY 5Cx6. 

Napojení požárních žaluzií a vrat bude kabely s funkční odolností při požáru a jejich 
napájení bude z rozvodu dieselagregátu. Ovládání zajišťuje profese SL. 
Ochrana před bleskem 

 Objekt bude opatřen vnější ochranou před bleskem, kterou bude tvořit jímací 
zařízení na střeše, svody a uzemnění. Zařízení bude provedeno s 18 svody. Svody budou 
provedeny jako skryté a budou vedeny vnějším zateplením objektu. Zkušební svorky se osadí 
do instalačních krabic, pro možnost měření. Výška umístění cca +300 od upraveného terénu, 
popř. mohou být v  zemi. Hromosvodné vedení bude vodiči AlMgSi Ø8 a svorky a podpěry 
v nerez provedení. Pro skryté svody bude použit vodič s izolací, který bude přichycen ke zdi 
pomocí příchytek po max 0,5m. Uzemnění hromosvodu bude napojeno na uzemňovací 
soustavu. Dle ČSN EN 62305 je objekt zařazen do II. úrovně ochrany před bleskem LPL. 

 

Část ZZS 

Projekt řeší silové elektrorozvody v nově budovaném objektu, který bude sloužit 
jako požární stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) a objekt Zdravotnické služby 
Královéhradeckého kraje (ZZS) ve Vrchlabí. Projekt je vypracován jako dokumentace 
k provedení stavby. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora a projektantů 
specialistů. V tomto projektovém díle jsou zapracovány silnoproudé elektrorozvody, 
včetně uzemnění a hromosvodu. Pro slaboproudé rozvody, kabelové rozvody NN, 
rozvody MaR jsou zpracovány samostatné projektové díly.  Navržené elektrorozvody 
budou provedeny převážně kabely CYKY a uloženy do kabelových žlabů, nad podhled, 
popř. pod omítku a do podlah. Kabely se zvýšenou odolností při požáru budou použity 
pro zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení stavby. Přístroje (vypínače, přepínače, 
zásuvky atd.) jsou navrženy v provedení pro montáž na vícenásobné rámečky, do 
parapetních kanálů budou použity zásuvky profil 45. Rozvody ve stávající části objektu, 
který bude stavebně upravován, budou demontovány. Kabelové prostupy požárně 
dělícími konstrukcemi a stěnami je potřebné utěsnit certifikovanými protipožárními 
ucpávkami s požární odolností stanovenou pro daný druh konstrukcí. Hmoty použité pro 
utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 a těsnící konstrukce musí vykazovat 
požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují. 

Technické řešení: 
Objekt je napojen z přípojkové skříně, která je na vnější stěně objektu. Vzhledem 

k navýšení soudobého příkonu a novému odběrnému místu dojde, dle vyjádření distributora 
el. energie, k výměně přípojkové skříně. Nová skříň SR 502 bude osazena v místě stávající. Od 
této přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 3Bx150+70 do hlavního rozvaděče objektu 
RH-1.1, kde dojde k rozdělení rozvodů na část HZS a ZZS. Jedno měření, s jištěním 3x 125A 
je navrženo pro rozvaděč tepelných čerpadel ERV, druhé měření slouží pro napájení objektu 
HZS a ZZS. Rekonstrukcí a dostavbou objektu dojde k navýšení soudobého příkonu objektu. 
Toto bylo projednáno s provozovatelem distribuční soustavy – ČEZ Distribuce, a.s. 
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Technické parametry: 
Provozní napětí    : 3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C 

    : 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S 
     : 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S 
Soustava    : TN-C-S 
Hodnota hlavního jističe TČ  : 3x 125A 
  Objekt HZS, ZZS  : 3x 100A   
Ochrana před úrazem el. proudem 

- Neživých částí    : automatickým odpojením od zdroje, doplněná  
       pospojováním a proudovými chrániči 

- Živých částí   : izolací, kryty 
 
Ochrana před úrazem el. proudem: 

Je navržena dle ČSN 332000-4-41, ed.2 automatickým odpojením od zdroje, 
doplněná pospojováním. Na hlavní pospojování, tvořené ekvipotenciální přípojnicí, budou 
napojeny vodičem CY 25 mm2 – zel./žl. přípojnice doplňujícího pospojování ve strojovnách, 
el. vodivé instalace a kovové konstrukce. Uzemnění hlavního pospojování se propojí 
s uzemňovací soustavou objektu, která bude tvořena základovým zemničem pod novou částí 
budovy a stávajícím uzemněním. 

U zásuvkových okruhů pro všeobecné použití bude ochrana zvýšená použitím 
proudových chráničů s vybavovacím proudem 30 mA. Zásuvkové obvody, které nebudou 
napojeny přes proudové chrániče (např. datové rozvaděče) budou označeny popisnými 
štítky. 
Doplňující pospojování: 

Je navrženo v místnostech se sprchami, v místnosti dieselagregátu, v IT místnosti, 
kotelně, v mycím boxu. Bude provedeno vodičem CY 6 mm2 barvy zel./žl. Na doplňující 
pospojování se napojí kovové předměty větších rozměrů (kabelové žlaby, kovová potrubí 
chlazení a VZT, kovové pracovní stoly, apod.)  
Působení vnějších vlivů: 

Ve všech prostorech, kromě rozvoden, místnosti DA, kompresoru, mycího boxu a 
venkovního prostoru je prostředí normální, neboť zde nepůsobí žádné vnější vlivy jiné než 
základní. Ve venkovním prostoru a v mycím boxu je prostředí zvlášť nebezpečné, 
v rozvodnách nebezpečné. Pro tyto prostory jsou zpracovány protokoly o prostředí, které 
jsou součástí projektu silnoproudých rozvodů HZS. 

V mycím boxu musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a 
obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno 
možnosti úrazu el. proudem 
Přepěťové ochrany: 

Pro objekt je navržena třístupňová ochrana proti přepětí. Stupeň „B“ a „C“ je navržen 
v hlavním rozvaděči RH -1.1. Stupeň „C“ v podružných rozvaděčích. Stupeň „D“ bude u 
zásuvek sloužících pro napojení el. citlivých zařízení. 
Měření spotřeby el. energie: 

Fakturační měření spotřeby elektrické energie je navrženo samostatně pro spotřebu 
tepelných čerpadel – rozvaděč ERV v kotelně v 2.NP a pro objekt HZS a ZZS. Toto je 
navrženo v rozvaděči RH-1.1 nepřímými elektroměry. V RH-1.1. budou osazeny i měřící 
transformátory proudu. Pro tepelná čerpadlo bude osazen i přijímač HDO. 



 

131203/B strana 30 (celkem 76) 
 

Pro objekt ZZS je navrženo podružná měření spotřeby el. energie. Toto je navrženo 
v rozvaděči RH-1.1. Dále bude podružně měřen výstup z dieselagregátu v rozvaděč RSM-1.2 
a to samostatně pro objekt HZS a ZZS. 
Podružné rozvaděče: 

Podružné rozvaděče jsou navrženy dle provozních požadavků investora a dle 
rozmístění odběrných zařízení. Jejich napojení bude z hlavního rozvaděče RH-1.1 kabely 
CYKY dle přiloženého výkresu „Schéma silových rozvodů“.  

Rozvaděče sloužící pro požární zabezpečení objektu se napojí kabely s funkční 
odolností při požáru CXKH-V. 
 
Náhradní zdroje el. energie: 

UPS je navržena samostatně pro část HZS a část ZZS. Zdroje UPS budou umístěny 
v místnostech s IT technologií ve 2.NP objektu. Z UPS budou napájený zásuvky pro napojení 
zařízení dle požadavků investora – PC, řídící systém, MaR, apod. Zásuvky napájené z UPS 
budou barevně rozlišeny – červené. Zásuvky, napájené z UPS, v provedení IP44 budou hnědé 

Pro zajištění provozu požární stanice po dobu 72 hod a pro napájení požárně 
technických zařízení objektu je navržen náhradní zdroj el. energie – dieselagregát (DA). DA je 
navržen o výkonu 130 kVA, bude umožňovat dolévání paliva do nádrže za jeho provozu. 
Umístění DA je v samostatné místnosti v 1.NP. Spouštění dieselagregátu a blokování 
vstupního a výstupního vedení bude v modulu ATS. 
Světelná instalace 

Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlení v jednotlivých 
místnostech je navrženo tak, aby intenzita osvětlení a rovnoměrnost osvětlení v místě 
pracovního úkolu splnila požadavky dle ČSN. Výpočet osvětlení a návrh osvětlovací soustavy 
byl proveden metodou tokovou. Hodnoty osvětlenosti jsou uvedeny v legendách místností 
ve výkresech půdorysů. Aby osvětlovací soustava plnila dobře svůj účel a předepsaná 
intenzita osvětlení neklesla pod danou hodnotu, je třeba provádět pravidelnou údržbu a 
čištění svítidel. Pro osvětlení jsou navrženy zářivková svítidla, v provedení a krytí vhodném 
pro daný prostor. V místnostech s podhledy budou použita vestavná svítidla. Světelná 
instalace bude provedena kabely CYKY a napojena z příslušného patrového rozvaděče. 
Ovládání osvětlení je navrženo vypínači, na schodištích pomocí tlačítek s doutnavkou a 
schodišťovými automaty. 

Na únikových cestách a v prostorech dle požadavku investora, bude instalováno 
nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838. V části ZZS jsou navržena svítidla s autonomními zdroji. 
Pro část HZS je navržena centrální baterie, která bude umístěna v místnosti IT technologie ve 
2.NP. Přesná kapacita a typ centrální baterie musí být upřesněn po výběru dodavatele 
svítidel, kdy dojde k dopřesnění navržených svítidel. 
Zásuvková instalace, technologie 

V kancelářích a v jednací místnosti jsou v podokenním prostoru navrženy parapetní 
žlaby, které budou společné s rozvody slaboproudými. Rozmístění zásuvek je navrženo dle 
požadavků investora. V části HZS budou veškeré zásuvky, v případě výpadku el. energie, 
napájeny z dieselagregátu. Zásuvky pro IT budou napájeny z UPS (červené). Přívodní vedení 
bude kabelem CYKY od příslušného podružného rozvaděče. V zasedací místnosti v 1.NP jsou 
navrženy 3 podlahové krabice o velikosti 9/12 jednotek. Krabice budou osazeny 
slaboproudými a silnoproudými zásuvkami profilu 45. Ze silových zásuvek budou, v každé 
krabici, osazena 2 zásuvky nezálohované a 2 zálohované z UPS. Rozmístění SL zásuvek řeší 
projektový díl slaboproudých rozvodů. 
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Výška zásuvek, pokud nebude uvedeno jinak, bude +300mm, v  rozvodnách, 
strojovnách, chodbách bude výška zásuvek +1200mm od podlahy. V garážích budou 
osazeny zásuvky i na stropě. 

Napojení zařízení VZT, bude částečně řešeno profesí MaR. Zařízení, které nenapojuje 
MaR, budou napojeny kabely CYKY, které se ukončí v místě příslušného vzduchotechnického 
zařízení, popř. zařízení pro chlazení objektu. Ovládání zařízení bude provedeno dle 
požadavků VZT. Pro napojení zařízení ZTI budou připraveny rozvody pro napojení 
automatického splachování pisoárů, zásuvky pro napojení čerpadel. Vyhřívání střešních vtoků 
bude ovládáno řídící jednotkou s čidlem teploty a vlhkosti. Napojení výtahu je navrženo 
z rozvaděče RH-1.1 kabelem CYKY 5Cx6. 

Napojení požárních žaluzií a vrat bude kabely s funkční odolností při požáru a jejich 
napájení bude z rozvodu dieselagregátu. Ovládání zajišťuje profese SL. 
Ochrana před bleskem 

 Objekt bude opatřen vnější ochranou před bleskem, kterou bude tvořit jímací 
zařízení na střeše, svody a uzemnění. Zařízení bude provedeno s 18 svody. Svody budou 
provedeny jako skryté a budou vedeny vnějším zateplením objektu. Zkušební svorky se osadí 
do instalačních krabic, pro možnost měření. Výška umístění cca +300 od upraveného terénu, 
popř. mohou být v zemi. Hromosvodné vedení bude vodiči AlMgSi Ø8 a svorky a podpěry 
v nerez provedení. Pro skryté svody bude použit vodič s izolací, který bude přichycen ke zdi 
pomocí příchytek po max 0,5m. Uzemnění hromosvodu bude napojeno na uzemňovací 
soustavu. Dle ČSN EN 62305 je objekt zařazen do II. úrovně ochrany před bleskem LPL. 

 
 
D.1.4.7 - Slaboproudé rozvody 
Objekt HZS 
Připojení na technickou infrastrukturu 
Telefonní přípojka 
Na plášti objektu je provedeno zakončení stávajících vedení sítí elektronických komunikací 
(dále jen PVSEK) společnosti Telefónica. V účastnickém rozvaděči je dostatečná kapacita pro 
napojení objektu HZS. 
Internet 
Připojení objektu k internetu bude provedeno pomocí telefonní přípojky na SEK. Bude využit 
modem ADSL/HDSL. 
Strukturovaná kabeláž 
Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá 
topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, 
snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW. Uzlem 
strukturované kabeláže je 19" datový rozvaděč, ve kterém jsou instalovány propojovací 
panely (angl. Patch panels). 
Jako přenosové médium jsou použity kabely dle typu strukturované kabeláže a specifikace 
ČSN EN 50173 (U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP). Délka jednoho vedení mezi 
propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ISO11801 maximálně 90m. Ke 
každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel U/UTP. Standardizované 
konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího 
kabelu (angl. Patch cord ) libovolné zařízení - počítač, terminál, telefon, modem apod.  
Telefonní linky jsou zakončeny na ranžírovacím panelu nebo na propojovacím panelu 
kategorie C3 instalovaném v datovém rozvaděči a prostřednictvím propojovacích kabelů 
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připojeny k příslušné pozici na propojovacím panelu. Je navržen systém strukturované 
kabeláže U/UTP kategorie C6. S ohledem na charakter objektu jsou navrženy kabely 
v provedení LZSH (bezhalogenové). Kabelážní systém musí být homologován Českým 
telekomunikačním úřadem a vyhovovat normám ČSN EN 50 173. Na instalovanou kabeláž 
musí být jejím výrobcem poskytována „Certifikovaná systémová záruka“ (garance za 
technické parametry celého instalovaného systému nezávisle na použitém protokolu) po 
dobu 25 let.  
Optická páteř 
Datové rozvaděče RD01 a RD02 budou propojeny optickým kabelem MM 50/125 OM3 16vl., 
který bude na obou koncích ukončen v optických vanách SC konektory. 
Dále budou rozvaděče RD01 a RD02 propojeny 4ks kabelů U/UTP C6. 
Venkovní kamery KA03 (vjezd do areálu) a KA04 (výjezdová vrata) budou napojeny do sítě 
ethernet pomocí optického kabelu. Z datového rozvaděče RD01 bude ke každé kameře 
veden optický kabel MM 50/125 OM3 4vl. V objektu budou kabely uloženy ve společných 
trasách slaboproudu. Přechod kabelu do výkopu bude proveden v přechodové krabici Micos 
na plášti objektu. Do země budou optické kabely uloženy v HDPE trubce. Výkopy budou 
společné s profesí elektro. 
Popis provedení přechodové krabice a venkovních úložných tras viz článek B.18 Venkovní 
rozvody této technické zprávy. 
Telefonní rozvody 
Na plášti objektu je umístěn stávající telefonní rozvaděč se zakončením sítí elektronických 
komunikací (SEK) společnosti Telefónica CR. Z tohoto rozvaděče bude provedeno napojení 
datových rozvaděčů RD01 a RD02. Rozvaděče budou napojeny samostatnými kabely 
SYKFY 25x2x0,5. Kabely budou ukončeny v datových rozvaděčích na telefonních 
propojovacích panelech s konektory RJ45. Odtud budou vnější linky přesměrovány do 
telefonní ústředny a na vybraná pracoviště. 
Datové rozvaděče RD01 a RD02 budou mezi sebou propojeny páteřním telefonním kabelem 
SYKFY 25x2x0,5. Kabel bude ukončen v datových rozvaděčích na telefonních propojovacích 
panelech s konektory RJ45. 
Telefonní ústředna 
Návrh telefonní ústředny pro HZS a ZZS není předmětem řešení. 
Pro objekt HZS bude využita IP technologie. IP telefonní ústředna je společná pro celý HZS 
Královehradeckého kraje. V rámci realizace budou dodány 3 ks IP telefonů s displayem 
(velitel stanice, velitel družstva, denní místnost) kompatibilní s telefonní ústřednou HZS 
CISCO CUCM. Připojované vrátníky a komunikátor ve výtahu budou v IP provedení. 
Dorozumívací zařízení 
V prostoru hlavního vchodu do objektu a u branky pro pěší budou instalovány dveřní 
vrátníky. Vrátníky budou v IP provedení. U branky pro pěší bude dveřní IP vrátník instalován 
společně se čtečkou přístupového systému. Na vjezdu vozidel do areálu není možné 
instalovat vjezdový sloupek, pro vjezd bude nutné vystoupit z vozidla a pro komunikaci do 
objektu využít dveřní vrátník u branky pro pěší. Místa s instalovanými vrátníky jsou 
vyznačena ve výkresové části této dokumentace. Ovládací kontakty z vrátníků budou 
vyvedeny do technologického řídícího systému. Bližší viz kapitola B.15 – Technologický řídící 
systém. Vnitřní rozvody budou provedeny kabelem U/UTP C6 uloženým v rámci 
strukturované kabeláže. Na plášti objektu bude instalována přechodová krabice a proveden 
přechod na zemní kabel U/UTP C6, který bude uložen v zemi v chráničce kopoflex. Popis 
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provedení přechodové krabice a venkovních úložných tras viz článek B.18 Venkovní rozvody 
této technické zprávy. 
Audio video technika 
V zasedací místnosti (m.č. 1A.1.09) bude instalována AV technika. Na stropě bude instalován 
dataprojektor.  
U dataprojektoru bude zakončena zásuvka SK 1xRJ45. Bude provedeno propojení VGA a 
HDMI kabelem se zakončením u dataprojektoru na stropě a v podlahové krabici pod stolem. 
Kabely budou uloženy v trubce pr. 50mm. 
V místnosti bude instalováno projekční plátno 200x150cm s elektrickým ovládáním 
zapuštěné do stropního kazetového podhledu. 
Společná televizní anténa 
V objektu bude instalován systém společné televizní antény. Hlavní stanice STA je navržena 
pro příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T a rozhlasových programů FM a digitálního 
satelitního vysílání DVB-S. Pro příjem signálu DVB-T nebo DVB-S musí být u každého TV 
přijímače přijímač DVB-T (set to box) nebo satelitní přijímač nebo pro tento příjem musí být 
uzpůsoben televizní přijímač. Na střeše objektu bude instalován anténní stožár, na kterém 
budou umístěny přijímací antény. Umístění anténního stožáru viz výkresová část. Anténní 
stožár je v dodávce stavby. Průchod pro kabely STA přes stěnu bude proveden systémovou 
průchodkou s přírubovým zazdívacím rámem pro možnost flexibilního utěsnění prostupu 
kabelů. Parametry průchodky: odolnost proti vodě 4 Bar, proti plynu 2.5 Bar, proti požáru 60 
minut. Průchodka je navržena s dostatečnou kapacitou pro dodatečnou montáž nových 
kabelů. Podrobnosti viz příloha technické zprávy a výkaz výměr. V hlavním rozvaděči STA 
v místnosti IT technologie (m.č. 1A.2.21)) bude instalován zesilovač TV signálu pro 
terestretický signál a multipřepínač 9/16 pro hvězdicový rozvod signálu k účastnickým 
zásuvkám. Rozvod signálu STA k jednotlivým účastnickým zásuvkám TV+R+SAT bude 
proveden koaxiálním kabelem 75Ω uloženým do společných slaboproudých tras v podhledu 
a do trubek pod omítkou. Ve výkresové části jednotlivých podlaží jsou graficky označeny 
místnosti s instalovanými účastnickými zásuvkami STA v provedení SAT+TV+FM. Na 
účastnických zásuvkách budou provedena předepsaná měření, která budou doložena 
měřícími protokoly v elektronické nebo písemné podobě. 
Ozvučení – Místní rozhlas 
Pro ozvučení celého objektu je navržen 100V systém místního rozhlasu. Ozvučeny budou i 
okolní prostory podél budovy a sportovní areál.  
Anténní systémy 
Anténní systém se skládá ze 3 ks antén. 1. anténa je pro digitální systém Pegas 
s charakteristikou E-plane 084EC00 H-plane 030EA19. 2. A 3. Anténa je pro konvenční 
rádiové spojení v pásmu VHF na kmitočtech používaných HZS s charakteristikami E-plane 
032EA05 H-plane 014KA00 a E-plane 084EC00 H-plane 030EA19. 
Anténní svody jsou provedeny koaxiálními kabely typ H1000, RLF-10 nebo kabelem 
se stejnými nebo lepšími parametry. Koaxiální kabely jsou vedeny od antén po stožáru, dále 
po kabelové lávce přichycené svorkami FIMO do kabelového průchodu stěnou. Dále jsou 
vedeny v drátěném žlabu v podhledu až do technologické místnosti 1A.2.21. Průchod pro 
kabely anténních systémů přes stěnu bude proveden systémovou průchodkou s přírubovým 
zazdívacím rámem pro možnost flexibilního utěsnění prostupu kabelů. Parametry průchodky: 
odolnost proti vodě 4 Bar, proti plynu 2.5 Bar, proti požáru 60 minut. Průchodka je navržena 
s dostatečnou kapacitou pro dodatečnou montáž nových kabelů. Podrobnosti viz příloha 
technické zprávy a výkaz výměr. Mechanické upevnění kabelů v kabelových trasách a ke 
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stožáru je provedeno plastovými vázacími pásky odolnými proti UV. Konektory vně budovy 
jsou ovinuty minimálně třemi vrstvami samovulkanizační pásky. Konektory v budově nemusí 
být chráněny.  
Detekce požáru (Elektrická zabezpečovací signalizace) 
Na základě požadavku dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby bude v objektu 
pro potřeby detekce požáru v prostoru garáží instalován systém elektrické zabezpečovací 
signalizace (EZS), který bude sloužit pro detekci požáru (DP) ve vybraných prostorech. 
Systém bude vyhovovat požadavkům ČSN EN 50131. 
Detekce požáru musí být navržena tak, aby samočinné hlásiče byly navrženy na 
předpokládané projevy požáru již v počátečním stadiu požáru (kouř, teplota, plamen apod.).  
Instalací DP není řešena komplexní ochrana objektu před požárem. DP nemůže zamezit 
vzniku požáru. Její instalace má především preventivní charakter. Je nutné si uvědomit, že po 
instalaci systému DP do objektu je zapotřebí dodržovat určitá režimová opatření, neboť 
technické zařízení se nedovede plně podřídit lidskému subjektu. 
Uživatel se tedy instalací DP nezbavuje zodpovědnosti za veškerá jiná protipožární opatření v 
souladu s platnými předpisy. Před uvedením zařízení EDP do provozu zpracuje uživatel 
organizační a technická opatření k vyhodnocení signálu ústředny.  
Ústředna systému EZS bude instalována v místnosti IT technologie (1A.2.21). Ovládací 
klávesnice bude instalována v Kanceláři velitele družstva (1A222). Výnos poplachové události 
bude proveden do technologického řídícího systému, který zajistí následné vazby. 
Poplachové události budou signalizovány pomocí modulu programovatelnými výstupy. 
Budou přenášeny poplachy: 
Požár garáže ZZS 
Požár garáže HZS a mycí box 
Požár místnost IT technologie 
V případě detekce požáru v prostorech určených dokumentací PBŘ bude systémem EZS 
předán signál pro uzavření příslušných garážových vrat a okenních rolet. 
Ovládání protipožárních rolet (okenní otvory) a protipožárních vrat (garáž ZZS a mycí box 
HZS): 
- v případě požáru v požárním úseku garáže ZZS (N1.05) musí být uzavřena protipožární 
vrata garáž ZZS 
- v případě požáru v požárním úseku garáže HZS (N1.06) nebo/a zároveň v požárním úseku 
mycího boxu (N1.07) musí být uzavřena všechna protipožární vrata a všechny protipožární 
rolety (okenní otvory) 
- ovládání uzavírání bude zajištěno automaticky pomocí detekce požáru přímo v dotčených 
požárních úsecích (EPS není v objektu navržena) 
Nad rámec požadavku PBŘ bude detektor požáru instalován i v místnosti IT technologie 
(1A221). 
S ohledem na místo instalace jsou navrženy kombinované optickokouřové a teplotní 
detektory 58°C se samoresetací. 
Automatické hlásiče požáru zajišťují signalizaci požáru pouze v místě (prostoru), kde jsou 
instalovány. Požár vznikající nebo vzniklý v okolních prostorách, kde tyto hlásiče instalovány 
nejsou, bude signalizován až po vniknutí zplodin hoření v dostatečné koncentraci do prostor 
chráněných. 
Umístění prvku EPS neovlivňuje jejich provozní spolehlivost. Při periodických revizích je 
zajištěn přístup ke všem hlásičům. 
Přístupový systém 
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V objektu bude instalován přístupový systém. Systém EKV bude umožňovat používání 
služebních průkazů příslušníků HZS a bude plně kompatibilní se systémem kontroly vstupu 
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. V objektu jsou určena místa, kde 
bude prováděna identifikace osob pomocí bezkontaktní identifikační karty. Na základě 
oprávněného požadavku bude provedeno vpuštění osoby do zabezpečených prostor. Řídící 
jednotky RJ1 a RJ2 budou instalovány v místnosti IT technologie (1A221). Mezi sebou budou 
propojeny sběrnicí RS485, která bude provedena kabelem STP C5E. Připojení bezkontaktních 
čteček bude provedeno kabelem LAMDATAPAR 4x2x0,8 v provedení pro vnitřní instalaci. 
Připojení čteček na oplocení bude provedeno kabelem LAMDATAPAR 4x2x0,8 v provedení 
pro instalaci do země, který bude uložen v chráničce kopoflex. Přechod vnitřního kabelu na 
vnější bude proveden v rozvodné krabici na plášti objektu. Popis provedení přechodové 
krabice a venkovních úložných tras viz článek B.18 Venkovní rozvody této technické zprávy. 
Připojení systému EKV k serveru HZS v Hradci Králové bude provedeno pomocí převodníku 
RS485/ethernet, který bude instalován v datovém rozvaděči RD1. Z datového rozvaděče 
bude do řídící jednotky RJ1 vedena linka RS485. Čtečky pro kontrolu vstupu budou 
instalovány u hlavního vchodu do budovy, u dveří mezi mycím boxem a garážemi HZS, u 
branky pro pěší v oplocení a na vjezdu vozidel do areálu HZS+ZZS. U branky pro pěší, bude 
čtečka instalována společně s dveřním IP vrátníkem. Na vjezdu vozidel do areálu není možné 
instalovat vjezdový sloupek, pro vjezd bude nutné vystoupit z vozidla a platnou kartu použít 
u čtečky instalované na sloupku vjezdové brány. Místa s instalovanými čtečkami kontroly 
vstupu jsou vyznačena ve výkresové části této dokumentace. Pro správnou funkci elektricky 
ovládaných dveří systémem EKV je nutné tyto dveře vybavit mechanickými samozavírači – 
zajistí stavba. Napájení technologie přístupového systému bude realizováno pomocí 
zálohovaného napájecího zdroje 230V AC/12VDC, který bude umístěn v technologické 
místnosti (m.č. 1A221).  Zdroj bude v provedení zdvojeného zálohovaného zdroje 
s výstupem 1A+2A. Zdroj 1A bude využit pro napájení řídících jednotek systému EKV, zdroj 
2A bude využit pro napájení elektrických dveřních zámků. Výstup o použití platné karty bude 
proveden pomocí bezpotenciálového kontaktu do technologického řídícího systému (TSŘ). 
Z TSŘ budou předávány výstupy pro ovládání elektrických dveřních zámků a posuvné 
vjezdové brány.  
Kamerový systém 
V areálu HZS bude instalován kamerový systém (KS). KS bude realizován pomocí barevných 
IP kamer instalovaných na plášti budovy a sloupech veřejného osvětlení. Kamery budou 
umístěny ve venkovním vyhřívaném krytu. Systém bude umožňovat přístup do kamerového 
systému stanice přes intranet HZS. 
V rámci kamerového systému nebude instalováno záznamové zařízení. 
Technologický řídící systém 
Ovládání technologie bude realizováno pomocí programovatelných automatů (PLC), které 
budou umístěny v prostoru silových rozvaděčů na DIN liště. V technologické místnosti 
budou umístěny v rackové skříni společně se 100V rozhlasem. Všechny rozvaděče musí být 
propojeny „do série“ jednou smyčkou UTP kabelu (datová RS 485 linka). 
 
Objekt ZZS 
 
Připojení na technickou infrastrukturu 
Telefonní přípojka 
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Na plášti objektu je provedeno zakončení stávajících vedení sítí elektronických komunikací 
(dále jen PVSEK) společnosti Telefónica. V účastnickém rozvaděči je dostatečná kapacita pro 
napojení objektu HZS. 
Internet 
Připojení objektu k internetu bude provedeno pomocí telefonní přípojky na SEK. Bude využit 
modem ADSL/HDSL. 
Strukturovaná kabeláž 
Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá 
topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, 
snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW. Uzlem 
strukturované kabeláže je 19" datový rozvaděč, ve kterém jsou instalovány propojovací 
panely (angl. Patch panels). 
Jako přenosové médium jsou použity kabely dle typu strukturované kabeláže a specifikace 
ČSN EN 50173 (U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP). Délka jednoho vedení mezi 
propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ISO11801 maximálně 90m. Ke 
každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel U/UTP. Standardizované 
konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího 
kabelu (angl. Patch cord ) libovolné zařízení - počítač, terminál, telefon, modem apod. 
Telefonní linky jsou zakončeny na ranžírovacím panelu nebo na propojovacím panelu 
kategorie C3 instalovaném v datovém rozvaděči a prostřednictvím propojovacích kabelů 
připojeny k příslušné pozici na propojovacím panelu. 
Je navržen systém strukturované kabeláže U/UTP kategorie C6. S ohledem na charakter 
objektu jsou navrženy kabely v provedení LZSH (bezhalogenové). 
Optická páteř 
Datové rozvaděče RD01 a RD02 budou propojeny optickým kabelem MM 50/125 OM3 16vl., 
který bude na obou koncích ukončen v optických vanách SC konektory. Dále budou 
rozvaděče RD01 a RD02 propojeny 4ks kabelů U/UTP C6. Venkovní kamery KA03 (vjezd do 
areálu) a KA04 (výjezdová vrata) budou napojeny do sítě ethernet pomocí optického kabelu. 
Z datového rozvaděče RD01 bude ke každé kameře veden optický kabel MM 50/125 OM3 
4vl. V objektu budou kabely uloženy ve společných trasách slaboproudu. Přechod kabelu do 
výkopu bude proveden v přechodové krabici Micos na plášti objektu. Do země budou 
optické kabely uloženy v HDPE trubce. Výkopy budou společné s profesí elektro.  
Telefonní rozvody 
Na plášti objektu je umístěn stávající telefonní rozvaděč se zakončením sítí elektronických 
komunikací (SEK) společnosti Telefónica CR. Z tohoto rozvaděče bude provedeno napojení 
datových rozvaděčů RD01 a RD02. Rozvaděče budou napojeny samostatnými kabely 
SYKFY 25x2x0,5. Kabely budou ukončeny v datových rozvaděčích na telefonních 
propojovacích panelech s konektory RJ45. Odtud budou vnější linky přesměrovány do 
telefonní ústředny a na vybraná pracoviště. 
Datové rozvaděče RD01 a RD02 budou mezi sebou propojeny páteřním telefonním kabelem 
SYKFY 25x2x0,5. Kabel bude ukončen v datových rozvaděčích na telefonních propojovacích 
panelech s konektory RJ45. 
Telefonní ústředna 
Pro objekt HZS bude využita IP technologie. IP telefonní ústředna je společná pro celý HZS 
Královehradeckého kraje.  
V rámci realizace budou dodány 3 ks IP telefonů s displayem (velitel stanice, velitel družstva, 
denní místnost) kompatibilní s telefonní ústřednou HZS CISCO CUCM. 
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Připojované vrátníky a komunikátor ve výtahu budou v IP provedení. 
Dorozumívací zařízení 
V prostoru hlavního vchodu do objektu a u branky pro pěší budou instalovány dveřní 
vrátníky. Vrátníky budou v IP provedení. U branky pro pěší bude dveřní IP vrátník instalován 
společně se čtečkou přístupového systému. Na vjezdu vozidel do areálu není možné 
instalovat vjezdový sloupek, pro vjezd bude nutné vystoupit z vozidla a pro komunikaci do 
objektu využít dveřní vrátník u branky pro pěší. Místa s instalovanými vrátníky jsou 
vyznačena ve výkresové části této dokumentace.Ovládací kontakty z vrátníků budou 
vyvedeny do technologického řídícího systému. Bližší viz kapitola B.15 – Technologický řídící 
systém.Vnitřní rozvody budou provedeny kabelem U/UTP C6 uloženým v rámci 
strukturované kabeláže. Na plášti objektu bude instalována přechodová krabice a proveden 
přechod na zemní kabel U/UTP C6, který bude uložen v zemi v chráničce kopoflex.  

 
D.1.4.8 – Měření a regulace: 
Řídicí systém 
 Pro regulaci a ovládání uvedených technologií bude navržen regulační systém firmy 
DOMAT CONTROLS, který je složený z autonomních kompaktních programovatelných 
regulátorů. Regulátory jsou nainstalovány do jednotlivých rozvaděčů. Regulátory obsahují 
aplikační SW pro ovládání a zabezpečení provozu řízené technologie a součástí regulátorů je 
komunikační rozhraní pro přenos dat mezi regulátory a na centrální dispečink. 
Architektura komunikace 
 Komunikace je rozdělena do tří úrovní: 
Lokální řízení 
Lokální řízení je rozděleno na dva subsystémy:  

 
Autonomní regulátory VZT jednotek 
Některé VZT jednotky (viz. Regulační schéma) jsou vybaveny autonomní regulátorem. 
Regulátor obsahuje aplikační SW pro řízení jednotky a vyhodnocování poruchových a 
havarijních stavů. Regulátor je vybaven komunikačním rozhraním RS485, na kterém je 
provozován komunikační protokol MODBUS/RTU. Komunikační rozhraní jednotek je 
napojeno na DDC regulátory. 

 
DDC regulátory 
Úroveň řízení obsahuje podstanici s operátorským panelem. Operátorský panel umožňuje 
obsluze kontrolovat a nastavovat provozní parametry, kontrolovat havarijní a poruchové 
stavy. Podstanice obsahuje rozhraní Ethernet a RS485. Pomocí rozhraní Ethernet je možno 
jednotlivé podstanice propojit do technologické sítě. Síť má stromovou strukturu, kde na 
koncích větví jsou jednotlivé podstanice a ve středu aktivní prvky – přepínače neboli switche. 
Podstanice jsou ke switchům propojeny standardními kabely UTP (unshielded twisted pair, 
nestíněná kroucená dvoulinka) kategorie 5E nebo 6. Switch bude kabelem UTP napojen do 
místnosti centrálním dispečinkem. 
Na podstanici je možno napojit moduly vstupů / výstupů. Moduly jsou k podstanici 
připojeny pomocí sériového komunikačního převodníku RS232/RS485. Moduly jsou 
k převodníku připojeny pomocí kabelu LAM Datapar 1x2x0.8. Podstanice a moduly vstupů / 
výstupů jsou umístěny v rozvaděčích. 

 
Automatizační úroveň 
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Automatizační úroveň řídicího systému tvoří DDC regulátory s rozhraním Ethernet a 
s instalovaným webserverem. Regulátor zabezpečuje monitorování a řízení technologií 
budovy, správu alarmů a událostí, výměnu dat, časové plánování a ukládání dat. Regulátor 
podporuje přístup přes webový prohlížeč z několika míst současně a využívá ochranu heslem 
a zabezpečovací metody používané v IT. K systémovým datům lze přistupovat z kteréhokoliv 
standardního zařízení (PC desktop nebo notebook) s webovým prohlížečem, které je 
připojeno k síti včetně vzdálených uživatelů připojených přes telefonní linku nebo přes 
poskytovatele internetových služeb (providera).  
Regulátory se připojují přímo k síti Ethernet rychlostí 10 nebo 100 Mb/s. Regulátory jsou 
pomocí sítě Ethernet napojeny na stanici PC s grafickým vizualizačním programem (datový 
server). 

 
Dispečerská úroveň 
Ovládání, nastavení, sledování provozních parametrů a signalizaci havarijních stavů je 
provedeno pomocí centrálního dispečerského pracoviště. Dispečerské pracoviště je tvořeno 
osobním počítačem – data serverem a záložním zdrojem. Na počítači (data serveru) je 
instalována softwarová aplikace vizualizačního programu. Přístup k vizualizačnímu programu 
je proveden webovým klientem pomocí sítě Ethernet z jakékoliv stanice na síti. Stanice je 
standardní zařízení (PC) s webovým prohlížečem a nainstalovaným Java Plug-in, které je 
připojeno do sítě. Webový prohlížeč je použit pro všechny operátorské funkce. Ve vizualizaci 
se vytvoří jednotlivá regulační schémata ovládaných a monitorovaných technologických 
celků. Na schématech technologie jsou zakresleny měřené, monitorované, ovládané a 
parametrizační body. Parametrizačními body je možno nastavovat a měnit žádané hodnoty 
regulačních veličin (teplota, tlak, vlhkost atd.). Vizualizace dále obsahuje moduly pro 
nastavení časových programů, alarmových hlášení, databáze alarmů, databáze měřených 
veličin a historie událostí. Časový program umožňuje nastavení automatického uvedení 
technologie (VZT jednotka, výměníková stanice, ekvitermní okruhy) do provozu dle 
nastaveného času. Program je možno nastavit jako denní nebo týdenní a je možno nastavit 
několik úseků provozu v průběhu jednoho dne. Součástí grafického SW jsou databáze 
alarmových hlášení, měřených veličin a přístupu do systému. Alarmová hlášení jsou 
přenášena pomocí GSM modemu ve formě alarmových SMS na mobilní telefony techniků 
údržby. Přístup ke schématům technologie je proveden v úrovních, které jsou zabezpečeny 
přístupovým jménem a heslem. 

 
Integrace zařízení třetích stran  
DATOVÁ INTEGRACE 
VZT jednotky 
Do DDC regulátoru je připojena komunikační sběrnice z autonomních regulátorů VZT 
jednotek. Regulátory VZT jednotek jsou vybaveny komunikačním protokolem MODBUS-RTU. 
Na komunikační rozhraní  jsou napojeny maximálně 3 ks VZT jednotek. Počet jednotek je 
dán kapacitou proměnných v DDC regulátoru a zabezpečením optimální rychlosti přenosu 
komunikačního telegramu. Pomocí komunikačního protokolu jsou jednotky monitorovány a 
ovládány. Ovládání je provedeno na základě časového programu. 
Rozvaděč MaR VZT jednotka  
Rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem, regulátorem, ovládacími a napájecími obvody. 
Rozvaděč MaR - Silová část  
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Z rozvaděče MaR bude zajištěno silové napájení technologie. Na přívodu do rozvaděče bude 
osazen výkonový vypínač s rukojetí. Na dveřích rozvaděče budou umístěny přepínače „R-0-
A“ pro ovládání motorů. V běžném provozu je přepínač v poloze „automaticky“ a zařízení 
jsou ovládána prostřednictvím regulátoru. 

 
Rozvaděč MaR - Silová část – záloha napájení 
Do rozvaděčů 01A-1DT1, 01A-2DT1, rozvodnice IRCx (x=číslo místnosti) je přiveden 
zálohovaný kabel. Zálohované napětí je určeno pro zajištění silového napájení regulátorů.  
Rozvaděč MaR -  Napájecí obvody 
Napájecí obvod rozvaděče MaR obsahuje na vstupní straně hlavní vypínač, odjištěnou 
zásuvku pro připojení laptopu, osvětlení, odjištěnou ovládací fázi 230V a přepěťovou 
ochranu třídy C. Regulátor je napájen síťovým napětím 230VAC. V rozvaděči je umístěn 
bezpečnostní transformátor 230VAC/24VAC, který slouží jako galvanicky oddělený zdroj 
bezpečného napětí pro napájení servopohonů. K napájení pro digitální vstupy je použit 
interní zdroj v regulátoru. 
 
Vytápění 
Zdrojem topné vody jsou tepelná čerpadla (3 ks). Výstup z tepelných čerpadel je napojen do 
akumulační nádrže. Z akumulační nádrže je napojen rozdělovač a sběrač pro HZS. 
Z rozdělovače a sběrače pro HZS je napojen rozdělovač a sběrač pro ZZS. Technologie 
tepelných čerpadel je vybavena autonomním regulačním systémem. 
 
Signalizace požární klapky 
Požární klapka je vybavena signalizačním kontaktem. Signalizační kontakt je zapojen  
do řídicího systému. Při signalizaci uzavření požární klapky je VZT jednotka odstavena 
z provozu. 
 
Kompresor 
Kompresor je monitorován signály CHOD a PORUCHA. 
Na výstupním potrubí stlačeného vzduchu je osazen snímač tlaku. Snímač je určen pro 
monitorování tlaku v rozvodu. Při poklesu tlaku pod nastavenou úroveň (dvě úrovně) je 
provedena signalizace do technologického řídicího systému. 
 
Dieselagregát 
Dieselagregát je monitorován signály CHOD, PORUCHA, STAV PALIVA. Signály jsou 
přenášeny do technologického řídicího systému. 
 
Nádrž PHM 
Nádrž PHM je vybavena autonomním snímáním výšky hladiny paliva s vyhodnocovací 
jednotkou. Vyhodnocovací jednotka je vybavena přepínacím kontaktem (3 ks) pro signalizaci 
– MIN., MAX., MAX. HAV. HLADINA. 
 
Technologický řídicí systém 
Systém je dodávkou profese Slaboproud. Systém je tvořen podstanicí PLC. Do podstanice 
jsou pomocí beznapěťových kontaktů signalizovány stavy VZT jednotek a technologie.  
 
D.1.4.9 – Tepelné čerpadlo: 
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Zdroj tepla  (dle ČSN 06 03 10) 
Zdrojem tepla budou tři tepelné čerpadla země/voda s výkonem jednoho stroje 

Q=36,1kW (0/35°C dle EN 14511), dále jen TČ1, TČ2, TČ3 o celkovém výkonu 108,3kW 
(0/35°C dle EN 14511). Pro období s nízkými teplotami spolupracují tepelná čerpadla TČ1, 
TČ2 a TČ3 s elektrickým kotlem o kaskádně spínaném výkonu 9+9kW (18kW).  Tepelné 
čerpadla budou vybavena softstarterem (startovací proud 110A). Kotelna (technická 
místnost) je umístěna ve II. nadzemním podlaží v místnosti 1A.2.17. Celkový výkon zařízení je 
126,3kW. Systém zdroje tepla je dále doplněn čtyřtrubkovou akumulační nádobou 
s objemem 750 litrů. Nádoba slouží jako akumulátor tepla a také jako sedimentační nádrž 
pro usazování nečistot. Dále budou osazeny dva negativní bojlery (s průtokovým ohřevem 
teplé vody) o objemu 2x 500litrů. Jeden bojler (TUV1) bude pro požární stanici (místnost 
1A.2.17) a druhý bojler (TUV2) pro budovu záchranné zdravotní služby (místnost 1B.3.14). 

Příkon tepelných čerpadel je 3x 8,6kW=25,8kW (0/35°C dle EN 14511), příkon 
elektrokotle 18kW, celkový příkon kotelny je 43,8kW. 
Popis technického řešení 

Objekt bude vytápěn třemi tepelnými čerpadly s celkovým výkonem 108,3kW (0/35°C 
dle EN 14511). Vytápění bude teplovodní v tepelném spádu 50°C/40°C pro radiátorový 
okruh (vytápění není řešeno touto dokumentací). Oběh vody bude nucený. Tepelná čerpadla 
budou umístěna ve II. nadzemním podlaží v místnosti 1A.2.17. Tepelná čerpadla jsou 
v provedení bez zabudovaného bivalentního zdroje. Bivalentním zdrojem bude elektrokotel 
o výkonu 18kW (9+9kW). Elektrokotel bude dále doplněn ručně připínaným záložním 
zdrojem, který bude používán pouze v případě výpadku tepelných čerpadel! Výkon tohoto 
doplňkového elektrokotle bude 36 kW.  

Trojcestný ventil pro přepínání ohřevu TUV je umístěn mimo tepelné čerpadlo a je 
řízen regulací tepelného čerpadla. Tepelné čerpadla jsou napojena na akumulační nádobu 
s objemem 750 litrů. V době, kdy bude potřeba vyššího výkonu, než jsou schopny dodat 
tepelné čerpadla bude se připínat kaskádovitě elektrokotel, který bude automaticky připínán 
regulací tepelného čerpadla.  

Před každým tepelným čerpadlem (na vstupu primární strany a na zpátečce 
sekundární strany) musí být osazen filtr pevných částic. Tepelné čerpadla jsou napojena do 
sytému primární a sekundární strany přes pryžové kompenzátory. 

Veškeré rozvody v kotelně jsou provedeny z měděného potrubí odpovídajících 
dimenzí. 

Součástí tepelných čerpadel jsou dále oběhová čerpadla primárního a sekundárního 
okruhu, ekvitermní regulátor (řízení dotopového kotle, upřednostnění ohřevu TUV, 
diagnostika poruch a další funkce) – viz specifikace tepelného čerpadla v odstavci 4. 
Regulace zdroje tepla pro vytápění – tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla jsou vybavena ekvitermní regulací. Regulace tepelného čerpadla řídí 
teplotu vratné vody podle nastavitelné topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. Tepelné 
čerpadlo TČ1 pracuje v kaskádě tepelných čerpadel jako MASTER, další dvě tepelná čerpadla 
jsou potom SLAVE. Master řídí spouštění TČ2 a TČ3 na základě venkovní teploty. Pokud 
tepelné čerpadla nebudou schopna splnit požadavky vytápění, automaticky se zapne 
dotopový elektrokotel, který společně s tepelným čerpadlem zajistí požadovanou teplotu 
topné vody. Kotlový termostat na elektrokotli bude nastaven na hodnotu 65°C. Čidlo 
venkovní teploty se umístí na místo, které bude plně vystaveno nepříznivým klimatickým 
podmínkám, nebude chráněno před větrem, bude dále od oken a výdechů klimatizace. 
Signály od teplotních čidel je nutno přivést do kotelny pouze v předepsaných kabelech. 
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Regulace ohřevu TUV 
Ohřev TUV je regulován regulací tepelného čerpadla TČ1 a TČ2. Regulace TČ1 a TČ2 

překlopením třícestného ventilu TRV1 a TRV2  zajistí dodávku topné vody do příslušných 
zásobníků teplé vody TV1 a TV2. Na každém bojleru bude teplotní čidlo, které podá 
informaci regulaci tepelného čerpadla. 
Měření vyrobeného tepla 

Vzhledem k tomu, že zdroj tepla bude sloužit jak pro část Požární stanice, tak pro 
část Zdravotní záchranné služby, budou instalovány měřidla vyrobeného tepla (kalorimetry). 
Kalorimetr KL1 umístěný před vstupem do akumulační nádoby, bude měřit celkové množství 
tepla dodané do akumulační nádoby za celý zdroj tepla (TČ1+TČ2+TČ3+dotop). Kalorimetr 
KL2 bude měřit množství vyrobeného tepla pro ohřev teplé užitkové vody v Požární stanici a 
kalorimetr KL3 v objektu Zdravotní záchranné služby. Dále bude instalován kalorimetr KL4 
(součástí dodávky topného systému), který bude na topné větvi za akumulační nádobou 
vedoucí do Zdravotní záchranné služby. Množství tepla pro Požární stanici potom 
dostaneme rozdílem KL1-KL2-KL3-KL4. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Část HZS 
Založení: 

Založení je navrženo plošné na betonových pasech a patkách s konstrukční výztuží.  
Pod zesilujícími železobetonovými sloupky ve stěnách jednopodlažní garáže HZS 
(propojovací trakt) jsou pasy rozšířeny do tvaru patek.  

Návrh založení předpokládá, že geotechnické podmínky jsou přehledné, jednoduché 
a existuje pro ně „srovnatelná zkušenost“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: 
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“). Dále se předpokládá, že 
se nebude provádět výkop pod hladinu podzemní vody nebo že výkop pod hladinu spodní 
vody nebude komplikovaný. Z těchto důvodů je návrh proveden podle zásad „1. 
geotechnické kategorie“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování 
geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“), která zahrnuje malé a relativně 
jednoduché konstrukce. Znamená to, že základní požadavky budou splněny na základě 
zkušenosti a kvalitativního geotechnického průzkumu a to se zanedbatelným rizikem. 

V základové spáře, která leží v nezámrzné hloubce, se podle dostupné dokumentace 
původní části objektu bude vyskytovat jílovitá hlína s odvozeným normovým namáháním 
(podle tehdy platných norem) 2 – 2,5 kPa (viz příloha ve statickém výpočtu), spodní voda 
nebyla naražena. Geologický průzkum na který se dokumentace odkazuje není k dipozici, 
proto byla provedena rešerše v Geofondu (viz přílohy ve statickém výpočtu). V Geofondu 
jsou k dipozici data o sondách provedených ve vzdálenosti od staveniště směrem na západ. 
Z těchto sond je patrno, že kvartérní vrstvy (jílovité hlíny) jsou nasazeny na zvětralý 
prachovec, který lze očekávat v úrovni zhruba  1,5 – 2,0 m pod úrovní terénu. Ve výpočtu je 
uvažována zemina F5 (podle ČSN 73 1001) tuhé konzistence, jejíž vlastnosti odpovídají výše 
uvedeným podkladům. Základy jsou dimenzovány tak, že kontaktní napětí v základové spáře 
nepřekročí hodnotu 0,25 Mpa (2,5 kPa) pro charakteristická zatížení. V rámci provádění 
výkopových prací  je nutné zajistit kvalitativní geotechnický průzkum, na základě kterého 
bude rozhodnuto o splnění výše uvedených podmínek. Pokud podmínky nebudou splněny, 
bude nutné provést upřesnění návrhu založení na základě zjištěných skutečností. Pokud v 
projektované hloubce nebudou zastiženy zeminy s požadovanou únosností, avšak ostatní 
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podmínky budou splněny, bude možné výkop prohloubit a neúnosnou vrstvu zeminy 
nahradit hutněným štěrkopískovým polštářem nebo plombou z hubeného betonu. 
Nepředpokládá se, že by základová spára ležela v hlinitých polohách kvartérního pokryvu. 

Po dokončení výkopů a před zahájením provádění základových konstrukcí je nutné 
provést přejímku základové spáry.  

Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové. První stupeň je z prostého betonu, 
druhý je proveden probetonováním betonových bednících dílců s uloženou konstrukční 
výztuží. 

Pod podlahou je navržena betonová deska vyztužená betonářskou sítí.  
Pod podkladním betonem základové desky je nutné sjednotit podloží doplněním 

hutnitelného materiálu (štěrkopísek v tloušťce minimálně 0,1 m) a toto podloží dohutnit na 
míru zhutnění vyjádřenou hodnotami minimálně Edef2 = 45 Mpa ve všech plochách s 
výjimkou garáží, 65 Mpa v ploše garáže ve stávající části a 85 Mpa v plochách garáží v 
propojovací části (hasišské vozy), vždy při poměru Edef2 / Edef1 < 2,5, kdy k = 0,032 
N/mm3. 

Vzhledem k tomu, že není známa agresivita prostředí, předpokládá se na základě 
zkušeností slabě agresivní chemické prostředí ve smyslu “ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, tedy stupeň vlivu prostředí na betonové konstrukce 
XA1. 

   
Materiály: 
Beton 1. stupně - prostý:    C12/15 – X0 
Beton 1. stupně – v rozšíření pod stěnou garáží: C25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 

22 – S4  
Beton 2. stupně - do bednících dílců s výztuží: C25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 

22 – S4  
Vyztužený beton desky pod podlahou:  C25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 

22 – S4  
Betonářská ocel:    B500B (10 505 – R, sítě KARI) 

 
Svislé konstrukce: 

Nové svislé konstrukce jsou navrženy převážně zděné z keramických tvárnic, 
doplněné kombinací železobetonových monolitických konstrukcí s nosným zdivem.  
Keramické tvárnice mají zvýšený tepelný odpor. Zdivo stávající budovy je provedeno z 
pórobetonových tvárnic. Dozdívky v tomto zdivu jsou navrženy také z pórobetonových 
tvárnic. Přesná specifikace zdiva je uvedena v architektonicko stavební části dokumentace. 

Zdivo jednopodlažní garáže HZS (propojovací trakt) je vyztuženo svislými betonovými 
pilířky, které jsou vetknuty do základů a pozedními věnci v koruně stěn. Vodorovná tuhost 
těchto stěn je posílena ocelovou vodorovnou konstrukcí umístěnou v koruně zdi mezi a pod 
spodními pasy vazníků krovu. Jedná se o dva příčníky s diagonálně umístěnými táhly z 
ocelové kulatiny.  

Otvory ve zdivu jsou překlenuty překlady, které jsou podle rozpětí a konstrukčních 
podmínek řešeny jako typové pro daný systém zdění, železobetonové monolitické a 
provedené z ocelových válcovaných profilů.  

Nově je v na úrovni stropu nad 1.NP situována kotelna s nádržemi na vodu. 
Vzhledem k  požadavku vysoké únosnosti stropu pod kotelnou je navrženo vybourání 
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stropních panelů v ploše pod kotelnou a provedení nového monolitického stropu s 
doplněním podepření novými zděnými a železobetonovými stěnami.  

V jihozápadním rohu je nově navržena čtyřpodlažní cvičná věž se zdivem z 
keramických tvárnic navazujícím na vybouranou část stávajících konstrukcí, ztuženým v 
úrovních stropů železobetonovými pozedními věnci. 

Nad hlavním vstupem je navržena nová konstrukce s železobetonovými 
monolitickými sloupy. 
 
Materiály: 
Zdivo:   keramické a pórobetonové tvárnice, pevnost P10 
   (přesná specifikace v architektonicko stavební části dokumentace) 
Beton:   C25/30 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4  
Betonářská ocel: B500B (10 505 – R, sítě KARI) 
Konstrukční ocel: S235 
 
Vodorovné konstrukce: 

Strop stávající budovy nad 1. NP je proveden z betonových předpjatých a 
železobetonových prefabrikátů. Nově je v na úrovni tohoto stropu situována kotelna s 
nádržemi na vodu. Vzhledem k  požadavku vysoké únosnosti stropu pod kotelnou je 
navrženo vybourání stropních panelů v ploše pod kotelnou a provedení nového 
monolitického stropu s doplněním podepření novými zděnými a železobetonovými stěnami.  

Strop nad 2.NP (ve stávajícím stavu představuje hlavní nosnou konstrukci ploché 
střechy) je z keramických tvárnic ukládaných do ocelových nosníků. Nad tímto stropem je 
navržena nová konstrukce krovu pro novou sedlovou střechu, konstrukce stropu je proto 
patřičně upravena. Jedná se o doplnění nových ocelových nosníků pod sloupky krovu po 
vybourání příslušných keramických tvárnic. Mezi stávající a nové ocelové nosníky je strop 
doplněn monolitickými dobetonávkami. Do budoucna se uvažuje s možností využití takto 
vzniklého podkrovního prostoru. Vzhledem k únosnosti stávající stropní konstrukce nad 
2.NP, která byla ověřena statickým výpočtem, je nutné v těchto prostorách uvažovat pouze s 
užitný rovnoměrným zatížením 1,5 kN/m2 jako pro byty (kategorie A), s lehkou konstrukcí 
podlahy s plošným zatížením maximálně 0,5 kN/m2 a s lehkými příčkami v plošně 
rozloženém zatížení  maximálně 0,5 kN/m2. V případě požadavků na vyšší hodnoty zatížení 
bude nutné zesílit nebo vyměnit stávající konstrukci stropu nad 2.NP. 

V jihozápadním rohu je nově navržena čtyřpodlažní cvičná věž s ocelovými 
konstrukcemi stropů. Stávající panely jsou v tomto místě vybourány a jsou nahrazeny 
železobetonovými monolitickými dobetonávkami. 

Nad hlavním vstupem je navržena nová konstrukce s železobetonovými 
monolitickými balkónovými deskami. 

 
Materiály: 
Beton:   C25/3  - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4  
Betonářská ocel: B500B (10 505 – R, sítě KARI) 
Konstrukční ocel: S235 
Schodiště: 
 Vnitřní schodiště je stávající, jeho konstrukce je ze statického hlediska vyhovující. 
 Nově je ke cvičné věži přistaveno ocelové venkovní schodiště, jehož konstrukce je 
obsahem architektonicko-stavební části dokumentace. 
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Materiály: 
Konstrukční ocel: S235 
 
Krov: 
 Konstrukci zastřešení třípodlažní části tvoří dřevěný tesařský vaznicový krov ve tvaru 
sedlové střechy. Všechny krokve jsou staženy kleštinami. Soustava krovu je vaznicová se 
střední vaznicí. Na tuto konstrukci navazují tesařské konstrukce části krovu nad novou 
vstupní částí a krov na nové cvičné věži.  
 Konstrukci zastřešení jednopodlažní propojovací části tvoří vazníkový krov z 
dřevěných příhradových vazníků s ocelovými styčníkovými plechy s prolisovanými hroty. 
 Krov je obsahem architektonicko-stavební části dokumentace. 
 
Materiály: 
Deskové a hraněné řezivo: C24 
Konstrukční ocel:  S235 
 
Popis nosných konstrukcí – vztah ke stávajícím konstrukcím: 
Založení: 
 Stávající založení je plošné na betonových pasech. Konstrukce nad základy objektu v 
současném stavu nevykazují známky nedostatečných dimenzí nebo chybného provedení 
základů. Navržené stavební úpravy nemění stávající konstrukční řešení ani statický systém a 
neznamenají zásadní přitížení stávajících konstrukcí. Vzhledem k tomu je možné označit stav 
stávajících konstrukcí základů za vyhovující.  
 Nové základové pasy budou provedeny pod novými nosnými stěnami navrženými 
jednak v rámci přístavby věže a jednak v rámci podepření nové desky v úrovni 2.NP v 
technické místnosti s nádržemi. Pro nové základy platí v plné míře článek o založení 
navazující novostavby. 
 
Svislé konstrukce: 
 Stávající budova má stěny zděné z pórobetonových tvárnic. Konstrukce stěn a 
konstrukce na ně navazující v současném stavu nevykazují známky nedostatečných dimenzí 
nebo chybného provedení svislých konstrukcí. Navržené stavební úpravy nemění stávající 
konstrukční řešení ani statický systém a neznamenají zásadní přitížení stávajících konstrukcí. 
Vzhledem k tomu je možné označit stav stávajících konstrukcí stěn za vyhovující.  
 Nové svislé konstrukce budou provedeny jednak v rámci přístavby věže a jednak v 
rámci podepření nové desky v úrovni 2.NP v technické místnosti s nádržemi. Pro nové stěny 
platí v plné míře článek o svislých konstrukcích navazující novostavby. Stěny věže jsou zděné 
z keramických tvárnic a jsou v pravidelných výškových vzdálenostech ztuženy 
železobetonovými pozedními věnci. Stěny podepření desky jsou jednak zděné a jednak 
železobetonové monolitické. 
 Při stavebních pracích se mohou ve zdivu objevit trhlinky, které nemusely být patrné 
ve  stavu před zahájením prací (pod omítkami a pod obklady a obložením). Tyto trhliny 
budou sanovány v rozsahu daném odkrytými skutečnostmi. Pro sanaci případných trhlin 
bude použit systém vyztužování a sanace zdiva pomocí helikálních výztužných prvků. Princip 
tohoto statického zajištění spočívá ve vlepování výztužných tyčí vyrobených z nerezové 
austenitické oceli tahem za studena za současného kroucení. Tyče se vyrábějí ve jmenovitých 
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průměrech 6, 8 a 10 mm v charakteristickém šroubovicovém profilu. Vlepování se provádí do 
drážek ve zdivu (nejlépe vyfrézovaných) pomocí vysokopevnostního polymer cementového 
tmelu. Případná místa, ve kterých je uvolněna nebo zcela chybí malta  budou sanována 
hloubkovým spárováním a injektáží.  
 V době zpracování tohoto stupně dokumentace nebylo možné všude provádět sondy 
pro zjištění stavu zděných konstrukcí. Pro zodpovědné posouzení stěn je nutné  provést 
otlučení omítek a odstranění obkladů v nezbytném rozsahu a prosondování zdiva za účelem 
zjištění jeho stavu a skutečných vlastností. Jedná se jednak o pevnost použitých materiálů a 
jednak o kvalitu provedení zdiva s důrazem na prozkoumání provedené vazby. Na základě 
zjištěných skutečností budou přijata příslušná opatření. Zvýšenou pozornost je nutno 
věnovat ostěním v přezdívaných otvorech a v místech, kde jsou na zdivo nasazeny nové 
konstrukce. Prozkoumání a posouzení zdiva je nutné provádět před vnášením nových 
zatížení do konstrukcí.  
 
Vodorovné konstrukce: 
 Jeden strop stávající budovy je proveden z betonových předpjatých a 
železobetonových prefabrikátů, druhý strop (ve stávajícím stavu představuje hlavní nosnou 
konstrukci ploché střechy) je z keramických tvárnic ukládaných do ocelových nosníků. Nad 
tímto stropem je navržena nová konstrukce krovu pro novou sedlovou střechu, konstrukce 
stropu je proto patřičně upravena. Do budoucna se uvažuje s možností využití takto 
vzniklého podkrovního prostoru. Konstrukce stropů a konstrukce na ně navazující v 
současném stavu nevykazují známky nedostatečných dimenzí nebo chybného provedení 
vodorovných konstrukcí. Navržené stavební úpravy nemění stávající konstrukční řešení ani 
statický systém a neznamenají zásadní přitížení stávajících konstrukcí s výjimkou níže 
uvedených skutečností. Vzhledem k tomu je možné označit stav stávajících konstrukcí stropů 
za vyhovující.  
 Úpravy stropních konstrukcí budou provedeny jednak v rámci přístavby věže, jednak 
v rámci zesílení desky v úrovni 2.NP v technické místnosti s nádržemi a jednak v rámci 
provedení nového krovu. Úpravy stropu nad 1.NP představuje lokální vyjmutí  celých 
stropních panelů a jejich náhrada novými železobetonovými deskovými konstrukcemi 
tvarovanými a dimenzovanými podle požadavků stavebních úprav. Podobně se provede 
úprava pro věž ve stropu nad 2.NP. Vzhledem k nutnosti vynešení sloupků nového krovu 
jsou mezi stávající ocelové stropní nosníky vloženy nosníky nové, dimenzované na reakce 
krovu. Pro možnost vložení nových nosníků je nutno vybourat vždy celé pole mezi 
sousedními stávajícími nosníky a po instalaci nového doplnit desku železobetonovou 
dobetonávkou. 
 
Schodiště: 
 Schodiště je provedeno jako železobetonové deskové, pnuté mezi základ, obvodové 
zdivo a stropní desku. Konstrukce schodiště a konstrukce na ně navazující v současném stavu 
nevykazují známky nedostatečných dimenzí nebo chybného provedení. Navržené stavební 
úpravy nemění stávající konstrukční řešení ani statický systém a neznamenají zásadní 
přitížení stávajících konstrukcí. Vzhledem k tomu je možné označit stav stávajícího schodiště 
za vyhovující.  
 
Krov: 
 Stávající dřevěná konstrukce ploché střechy bude kompletně demontována. 
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Dilatace: 
 Celý objekt SO-01A spolu s SO-01B tvoří jeden samostatný dilatační celek.  

 
Část ZZS 

 Založení: 
 Založení je navrženo plošné na betonových pasech s konstrukční výztuží.  Pod 
zesilujícími železobetonovými sloupky ve stěnách jednopodlažní garáže HZS (propojovací 
trakt) jsou pasy rozšířeny do tvaru patek.  
 Návrh založení předpokládá, že geotechnické podmínky jsou přehledné, jednoduché 
a existuje pro ně „srovnatelná zkušenost“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: 
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“). Dále se předpokládá, že 
se nebude provádět výkop pod hladinu podzemní vody nebo že výkop pod hladinu spodní 
vody nebude komplikovaný. Z těchto důvodů je návrh proveden podle zásad „1. 
geotechnické kategorie“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování 
geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“), která zahrnuje malé a relativně 
jednoduché konstrukce. Znamená to, že základní požadavky budou splněny na základě 
zkušenosti a kvalitativního geotechnického průzkumu a to se zanedbatelným rizikem. 
 V základové spáře, která leží v nezámrzné hloubce, se podle dostupné dokumentace 
původní části objektu bude vyskytovat jílovitá hlína s odvozeným normovým namáháním 
(podle tehdy platných norem) 2 – 2,5 kPa (viz příloha ve statickém výpočtu), spodní voda 
nebyla naražena. Geologický průzkum na který se dokumentace odkazuje není k dipozici, 
proto byla provedena rešerše v Geofondu (viz přílohy ve statickém výpočtu). V Geofondu 
jsou k dipozici data o sondách provedených ve vzdálenosti od staveniště směrem na západ. 
Z těchto sond je patrno, že kvartérní vrstvy (jílovité hlíny) jsou nasazeny na zvětralý 
prachovec, který lze očekávat v úrovni zhruba 1,5 – 2,0 m pod úrovní terénu. Ve výpočtu je 
uvažována zemina F5 (podle ČSN 73 1001) tuhé konzistence, jejíž vlastnosti odpovídají výše 
uvedeným podkladům. Základy jsou dimenzovány tak, že kontaktní napětí v základové spáře 
nepřekročí hodnotu 0,25 Mpa (2,5 kPa) pro charakteristická zatížení. V rámci provádění 
výkopových prací je nutné zajistit kvalitativní geotechnický průzkum, na základě kterého 
bude rozhodnuto o splnění výše uvedených podmínek. Pokud podmínky nebudou splněny, 
bude nutné provést upřesnění návrhu založení na základě zjištěných skutečností. Pokud v 
projektované hloubce nebudou zastiženy zeminy s požadovanou únosností, avšak ostatní 
podmínky budou splněny, bude možné výkop prohloubit a neúnosnou vrstvu zeminy 
nahradit hutněným štěrkopískovým polštářem nebo plombou z hubeného betonu. 
Nepředpokládá se, že by základová spára ležela v hlinitých polohách kvartérního pokryvu. 
 Po dokončení výkopů a před zahájením provádění základových konstrukcí je nutné 
provést přejímku základové spáry.  
 Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové. První stupeň je z prostého betonu, 
druhý je proveden probetonováním betonových bednících dílců s uloženou konstrukční 
výztuží. 
 Pod podlahou je navržena betonová deska vyztužená betonářskou sítí.  
 Pod podkladním betonem základové desky je nutné sjednotit podloží doplněním 
hutnitelného materiálu (štěrkopísek v tloušťce minimálně 0,1 m) a toto podloží dohutnit na 
míru zhutnění vyjádřenou hodnotami minimálně Edef2 = 45 Mpa ve všech plochách s 
výjimkou garáží a 65 Mpa v plochách garáží ZZS (sanitní vozy), vždy při poměru Edef2 / 
Edef1 < 2,5, kdy k = 0,032 N/mm3. 
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 Vzhledem k tomu, že není známa agresivita prostředí, předpokládá se na základě 
zkušeností slabě agresivní chemické prostředí ve smyslu “ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, tedy stupeň vlivu prostředí na betonové konstrukce XA1. 
 Detailní řešení základové konstrukce včetně hutněných vrstev pod deskou přízemí a 
ochrany zeminy v základové spáře je součástí stavební části dokumentace. 
  
Materiály: 
Beton 1. stupně - prostý:    C12/15 – X0 
Beton 1. stupně – v rozšíření pod stěnou garáží: C25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – 
S4  
Beton 2. stupně - do bednících dílců s výztuží: C25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – 
S4  
Vyztužený beton desky pod podlahou:  C25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – 
S4  
Betonářská ocel:    B500B (10 505 – R, sítě KARI) 
 
Svislé konstrukce: 
 Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z keramických tvárnic, Keramické tvárnice mají 
zvýšený tepelný odpor. Přesná specifikace zdiva je uvedena v architektonicko stavební části 
dokumentace.  
 Zdivo je ztuženo v úrovních stropu železobetonovými pozedními věnci provedenými 
v rovině stropní desky ve spolupůsobení se zmonolitněnou tuhou stropní dekou. V úrovni 
pod krovem je zdivo ztuženo pozedními věnci na obvodových stěnách a příčnými věnci 
umístěnými na zděných příčkách, které v případech kde je příčka přerušena chodbou, 
navazují na ramenát z ocelových válcovaných profilů umístěný nad podhledem chodby. 
Věnce na příčkách jsou nosně prokotveny s věnci na obvodových stěnách, k čemuž slouží i 
ocelové ramenáty nad chodbou. 
 Otvory ve zdivu jsou překlenuty překlady, které jsou podle rozpětí a konstrukčních 
podmínek řešeny jako typové pro daný systém zdění a železobetonové monolitické.  
 
Materiály: 
Zdivo:   keramické tvárnice, pevnost P10 
   (přesná specifikace v architektonicko stavební části dokumentace) 
Beton:   C25/30 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4  
Betonářská ocel: B500B (10 505 – R, sítě KARI) 
Konstrukční ocel: S235 
 
Vodorovné konstrukce: 
 Stropy jsou navrženy z betonových předpjatých prefabrikátů doplněné o ocelové 
prvky pod sloupky krovu. Mezi prefabrikáty je uložena zálivková výztuž a celá stropní deska 
je zmonolitněna zálivkou a propojením s pozedními věnci umístěnými v rovině desky. 
 
Materiály: 
Beton prefabrikátů: podle specifikace výrobce prefabrikátů 
Beton monolitů:  C25/30 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4  
Beton zálivek:  C20/25 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 4 – S4  
Betonářská ocel: B500B (10 505 – R, sítě KARI) 
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Předpínací výztuž: podle specifikace výrobce prefabrikátů 
Konstrukční ocel: S235 
 
Schodiště: 
 Schodiště je navrženo jako železobetonové deskové, pnuté mezi základ, obvodové 
zdivo a stropní desku.  
Materiály: 
Beton:   C25/30 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4  
Betonářská ocel: B500B (10 505 – R, sítě KARI) 
 
Krov: 
 Konstrukci zastřešení části tvoří dřevěný tesařský vaznicový krov ve tvaru sedlové 
střechy. Všechny krokve jsou staženy kleštinami. Soustava krovu je vaznicová se střední 
vaznicí.  
 
Materiály: 
Deskové a hraněné řezivo: C24 
Konstrukční ocel:  S235 
 
Dilatace: 
 Celý objekt SO-01A spolu s SO-01B tvoří jeden samostatný dilatační celek.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a)  zřícení stavby nebo její části 
b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v        důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d)  poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině  
 
 
 
 

SO-20 Venkovní úpravy 
Dopravní napojení 
 Areál požární stanice a ZZS je dopravně napojen kolmým sjezdem na silnici první 
třídy I/14 procházející centrem města Vrchlabí. 
 
 Sjezd je navržen pro bezpečný vjezd a výjezd nákladních vozidel požární 
stanice(jakožto rozměrově největších). Rozhled při výjezdu je ověřen pomocí rozhledových 
trojúhelníků pro návrhovou rychlost na hlavní komunikaci 50 km/h. Sjezd je zakroužen 
směrovými oblouky v maximálním poloměru 9 metrů, v pravé části(z pohledu výjezdu) je 
navržen složený oblouk dle ČSN 73 6110. Vjezd a výjezd byl ověřen pomocí obalových křivek 
pro třínápravové vozidlo o délce 9m, bez zastavení. Asfaltobetonový kryt je v prostoru sjezdu 
upnut mezi betonové silniční obrubníky s podsázkou 12cm. 
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 Sjezd je navržen v místě sjezdu stávajícího. 
 
Zpevněné plochy s asfaltobetonovým krytem 
 Jako dopravní kostra pro pohyb vozidel jsou kolem objektu navrženy zpevněné 
plochy s asfaltobetonovým krytem. Podle zatížení pojezdem těžké techniky jsou navrženy 
dvě asfaltobetonové skladby A1 a A2. 
 Skladba A1 je navržená na vjezdu do areálu a vjezdech do budovy požární stanice a 
ZZS, dále pak v prostoru kolem nadzemní palivové nádrže a v prostoru určeném pro oplach 
vozidel. 
 Přechody mezi asfaltobetonovou plochou a parkovacími stáními jsou řešeny pomocí 
obrubníku BO 10/24/100 bez podsázky. Úžlabí je dlážděno dvojlinkou z žulové kostky K10. 
Ta je použita i při fasádě objektů. 
 Skladba A2 je navržena na komunikaci k šikmým parkovacím stáním pro vozidla třídy 
O2, v šířkovém uspořádání 5m. komunikace je navržena s obratištěm, ale předpokládá se 
jednosměrný provoz. 
  Z hlediska odtoků je nutné zachovat navržené příčné i podélné sklony, a to i na 
pláních komunikací min3%. 
 
Parkovací stání pro vozidla skupiny O2 

Doprava v klidu je řešena kolmým a šikmým parkovacím stáním pro vozidla dle 
platné ČSN 73 6056, v počtech podle kapitoly 3.d.  

Zpevněné parkovací stání jsou navrženy v technologii betonové zámkové dlažby dle 
výkresové dokumentace. Materiálové rozhraní je řešeno betonovým obrubníkem BO 
10/25/100 bez podsázky. 
 
Komunikace pro pěší(chodníky) 

Při objektu SO-01 je navržen chodník pro pěší s proměnným šířkovým uspořádáním 
v dlážděné technologii. Vstupy na chodníky jsou opatřeny varovným pásem z dlažby pro 
nevidomé, a v těchto místech je snížena podsázka obrubníku na 2cm. Skladba chodníků je 
rozlišena podle předpokládaného zatížení a využitelnosti podle vzorových řezů na C1 a C2. 

 
Zemní práce, podkladní vrstvy 

Stávající plochy v okolí objektu celní zprávy jsou zpevněné, asfalty a hutněné 
kamenivo. 

Návrh venkovních úprav a zpevněných ploch je posazen na vyšší niveletu než je 
stávající. Jak už bylo předepsáno, v průběhu bouracích prací budou tyto plochy vybourány a 
podkladní vrstvy budou přetříděny a zpětně použity do hutněný podkladních násypů. Asfalty 
a betony budou odvezeny na skládku. 

 Zbytek násypů bude zbudován z vhodných zhutnitelných a nenamrzavých zemin, 
hutněných na 102%PS. Pláň komunikací a zpevněných ploch musí dosahovat hodnot E2def 
dle vzorových řezů a příčných a podélných sklonů dle PD. 

 
Venkovní objekty 

Mezi venkovní objekty patří:  
Oplocení: 
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Oplocení objektu plotem z poplastovaného pletiva zelené barvy. Výška oplocení je 
1,8m, vzdálenost mezi sloupky je 2,5 m. Sloupky oplocení jsou založeny do zabetonovaných 
jamek. 
Branky: 
 Branky mají poplastovaný rám s výplní z polplastovaného pletiva zelené barvy. Jsou 
vybaveny zámkem a zavíráním typu klika/koule s příslušnou elektronikou na vstupu.  
Posuvná brána: 

Posuvná brána, je zpracována ve výkresu VÚ.08. Výkres však neslouží jako výrobní 
dokumentace, ta bude vypracována dodavatelskou firmou. Vzhledem k výrobní dokumentaci 
bude také ověřen způsob a dimenze založení. Způsob ovládání a barevné provedení, včetně 
výplně brány bude konzultováno s investorem. 
Přístřešek na kola: 
 Pro potřeby odstavení kol, je v areálu navržen přístřešek pro kola. Jedná se o 
ocelovou konstrukci se střechou z vlnitého plechu, založenou na betonové desce.  Na 
přístřešek bude dodavatelskou firmou zpracována výrobní dokumentace, podle výkresu 
VÚ.07. Ve výkresu jsou specifikovány všechny prvky, materiály a jejich povrchové úpravy.  
Přístřešek na popelnice: 
 Pro potřeby umístění kontejnerů na komunální a separovaný odpad, je u areálu 
navržen přístřešek na popelnice. Jedná se o ocelovou konstrukci se střechou z vlnitého 
plechu, založenou na betonové desce.  Na přístřešek bude dodavatelskou firmou zpracována 
výrobní dokumentace, podle výkresu VÚ.09. Ve výkresu jsou specifikovány všechny prvky, 
materiály a jejich povrchové úpravy.  
Schodiště: 
 Při východní straně objektu ZZS je pro překonání výškového rozdílu mezi hřištěm a 
chodníkem navrženo venkovní schodiště ze zahradních stupňů podle vzorových řezů. Šířka 
schodiště je 1,5m a schodnice budou pokládány, tak aby spáry řezaných (zkracovaných 
stupňů na sebe nenavazovaly. 
Multifunkční hřiště: 

Jedná se sportovní plochu s umělým povrchem určenou pro následující sporty – 
volejbal, nohejbal a streetball. Lajnování jednotlivých hřišť bude provedeno odlišnou barvou 
umělého povrchu, bude následující: bílá, modrá a okrová (červená). Hrací plocha bude 
v zelené barvě. 

Hřiště je uzavřeno pletivovým plotem se vstupní brankou od objektu ZZS. Vybavení 
hřiště – konstrukce pro polohovatelnou síť a basketbalový koš. 

Prováděcí projekt pro multifunkční hřiště bude zpracován prováděcí firmou a před 
započetí prací bude konzultován s projektantem dílu. 

 
Odvodnění 
Sklony 
 Odvodnění zpevněných ploch a komunikací je řešeno systémem příčných a 
podélných sklonů k uličním vpustím. Sklony vrchních i spodních konstrukcí je nutné 
bezpodmínečně dodržet! 
Drenáže 
 K ochraně spodní konstrukce komunikací a zpevněných ploch před průsaky je 
v areálu navržen systém drenáží, které jsou zaústěny do uličních vpustí. 
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Výškové řešení 
Výškové řešení bylo navrženo tak, aby umožňovalo bezpečný pohyb vozidel a chodců 

v navrženém areálu a jejich přístup do navržených objektů. Zároveň respektuje napojení na 
stávající komunikaci a okolní terén. Vychází přitom z geodetického zaměření zájmového 
území. Hodnoty jsou udávány ve výškovém systému B.p.v. 
 
Vytyčení 

Vytyčení zpevněných ploch, základů a oplocení je provedeno vytyčovacími body. Pro 
vytyčení na stavbě bude geodetické kanceláři zajišťující vytyčení stavby, poskytnut podklad 
ve formátu DWG. 

Polohové vytýčení je vztaženo k nivelační síti S - JTSK ve výškovém systému B.p.v 
 
Dopravní značení 
Svislé dopravní značení: 
Dopravní značení bude umístěno na kovových sloupcích nebo konstrukcích s metalizovaným 
povrchem, nebude zasahovat do průjezdního profilu komunikací.  
 Dopravní značení bude umístěno ve výšce min. 2,0m nad niveletou vozovek. Vnitřní 
okraj značky bude 0,5 - 2,0m od okraje vozovky. 
 Dopravní značení bude umístěno v souladu se zásadami pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR Praha pod 
čj.2816/02-120 ze dne 20.09.2002 s účinností od 1.12.2002. Barevně i provedením bude 
odpovídat příloze č.3 vyhlášky č.3 30/2001 Sb., a ČSN 018020. SDZ bude s folií třídy 2. 
 Rozmístění je patrné ze situace VÚ.05. Svislé dopravní značení bylo navrženo podle 
TP 65 a požadavků ŘSD ČR (PPK SZ, PPK ZNA). 
 
Instalace nového svislého dopravního značení: 

1 x P4       Dej přednost v jízdě 
1 x IP12   Vyhrazené parkoviště 
 

Vodorovné dopravní značení: 
Vodorovné značení bude provedeno podle výkresu VÚ.05 reflexním dlouhoživotným 

plastovým nástřikem s protismykovými přísadami dle ČSN EN 1423/4. Vodící proužky budou 
provedeny formou strukturovaného nástřiku. VDZ je navrženo v souladu s TP 133 a PPK VZ. 

Plastické hmoty se použijí dvou nebo vícesložkové stříkané nebo lité. Též lze použít 
termoplastické hmoty. Pro zjištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště se 
doporučuje provést značení jako profilované nebo strukturální(typ II dle TP 170). Plocha 
profilovaného/strukturálního značení zakrývající povrch vozovky musí být minimálně 60%.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

SO-31 Kanalizace 
Zájmové území je odvodněno systémem jednotné kanalizace, která byla vybudována 

v roce 2010 v rámci akce „Čisté horní Labe“. Stávající objekt bývalého celního úřadu, který je 
v místě navržené výstavby, není obydlen a je napojen samostatnou přípojkou do původní 
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městské kanalizace. Technický stav a přesná trasa této kanalizace není znám. Po dohodě se 
správcem vodovodu a kanalizace tak bude navržená výstavba napojena na novou stoku 
městské kanalizace, která je vedena pod komunikací v na pozemku 582/2.  

 Návrh odvodnění areálu respektuje vyhlášku 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dešťové vody z areálu tak budou 
dle §20 zadrženy v podzemní retenční nádrži a pomocí regulátoru postupně vypouštěny do 
dešťové kanalizace. Odtok dešťových vod z areálu tak nepřekročí hodnotu 5,4 l/s, což je 
hodnota přirozeného odtoku dešťové vody ze zatravněné plochy areálu (0,35 ha). 

V projektové dokumentaci je navržen objekt SO-01A Požární stanice Hasičského 
záchranného sboru (HZS) a objekt SO-01B Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje (ZZS), které jsou spojeny do jednoho bloku. Objekty budou mít 
společné měření všech energií, budou mít jednu přípojku splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace i vodovodní přípojku. 

Veřejná kanalizace (SO-31.1): Splaškové odpadní vody budou z objektu SO-01A a SO-
01B odvedeny do stoky jednotné kanalizace samostatnou přípojkou DN 200, která je 
navržena v délce 47 m. Přípojka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 400 
v komunikaci na pozemku 582/2. Napojení bude provedeno přes novou revizní šachtu. 

Dešťové vody z areálu budou odvedeny přípojkou dešťové kanalizace DN 200, která 
je navržena v délce 40 m. Přípojka je napojena do stoky dešťové kanalizace DN 1000 na 
pozemku 582/2, která odvádí vodu přepadající z odlehčovací komory na jednotné kanalizaci 
a dešťové nádrže (vírového separátoru) do potoka Bělá. 

Areálová kanalizace (SO-31.2): Do přípojky dešťové kanalizace bude napojena 
dešťová areálová kanalizace DN 200, na které je osazena retenční nádrž. Minimální objem 
retenční nádrže byl stanoven tabelárním výpočtem pro různou dobu trvání deště a intenzity 
deště na 28,6 m3. Podzemní nádrž bude provedena jako monolitická železobetonová 
konstrukce o vnitřním rozměru 8,5x2,5x1,8 m. Odtok z retenční nádrže je regulován vírovým 
regulátorem na hodnotu 5,4 l/s. Regulační ventil je osazen na výtoku z nádrže a umožňuje i 
manuální vyprázdnění nádrže v případě poruchy zařízení. Nádrž bude vybavena 
bezpečnostním přepadem. Areálová kanalizace odvádějící „čisté“ dešťové vody je navržena 
v celkové délce 188 m. 

Součástí projektu kanalizace je odvodnění zpevněných ploch a parkovacích stání, 
včetně plochy pro oplach vozidel HZS a plochy pod nádrží na naftu. Mytí vozidel požární 
techniky a sanitních vozů bude primárně probíhat v mycím boxu, který je umístěn v objektu 
garáží HZS. Odpadní vody z mycího boxu objektu HZS jsou odvedeny přes odlučovač 
ropných látek do vnitřní splaškové kanalizace. Venkovní plocha bude využívána pouze 
alternativně a to k oplachu hrubých nečistot vozidel HZS bez použití saponátů. Dešťové vody 
ze zpevněných ploch budou přes uliční vpusti odvedeny do dešťové kanalizace s obsahem 
ropných látek (NEL). Kanalizace bude provedena z potrubí DN 200 v délce 34,0 m a bude 
napojena do podzemní retenční nádrže, která je součástí areálové kanalizace „čistých“ 
dešťových vod. Před zaústěním dešťové kanalizace s obsahem NEL do retenční nádrže 
budou dešťové vody předčištěny v odlučovači ropných látek (ORL). Koncentrace NEL na 
odtoku z odlučovače u ukazatele C10 - C40 (uhlovodíky) nepřesáhne 5 mg/l. Odlučovač je 
tvořen válcovou celoplastovou (dvouplášťovou) nádrží a je kompletně vybaven technologií 
(tj. kalovým a koalescenčním filtrem). Odtok je jištěn plovákovým nerezovým uzávěrem, který 
zabezpečuje ochranu odtoku proti úniku zachycených ropných látek. Odlučovač zároveň 
omezí možné zanášení podzemní dešťové nádrže sedimenty. 
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Přípojka splaškové kanalizace bude provedena z kameninových trubek hrdlových DN 
200. Přípojka dešťové kanalizace a areálová kanalizace bude provedena z PVC trubek 
hrdlových hladkých DN 200, SN 8. 
 
Vodní hospodářství (SO-01A + SO-01B) 
Průměrný denní průtok splaškových vod (15 EO)  Qd,p = 2,26 m3/den 
Maximální hodinový průtok splaškových vod (2,26/24*7,2) Qh,max = 0,68 
m3/hod 
Minimální hodinový průtok   Qh,min = 0 
Celkové roční množství splaškových odpadních vod  Qr = 826 m3/rok 
 

Výpočtové množství dešťových vod 
Intenzita deště 153 l/s*ha 

    
  

Doba trvání deště 15 min 
    

  
Periodicita deště 0,5 

     
  

        
Plocha Součinitel 

odtoku 
Redukovaná 

plocha 
Intenzita 

deště 
Odtok 

Druh povrchu 
  

m2   m2 l/s*m2 l/s 
Střecha - objekt SO-01A - HZS  780 0,9 702 0,0153 10,7 
Střecha - objekt SO-01B - ZZS 

 
258 0,9 232 0,0153 3,6 

Asfaltové komunikace a zpevněné plochy 1 253 0,8 1 002 0,0153 15,3 
Dlážděná parkovací stání a chodníky 370 0,6 222 0,0153 3,4 
Víceúčelové hřiště 

  
300 0,15 45 0,0153 0,7 

Zatravněné plochy 
  

569 0,1 57 0,0153 0,9 

Celkem       3 530   2 261   34,6 

         Odtok dešťové vody z povodí celkem  34,6 l/s 
 Regulovaný odtok dešťové vody z povodí celkem  

 
5,4 l/s 

 Průměrný roční srážkový úhrn 810 mm/rok 
 Celkové množství dešťové vody dopadlé na dotčené území 2 859 m3/rok 
 Celkový odtok dešťové vody z lokality před realizací záměru 1 377 m3/rok 48% 

Celkový odtok dešťové vody z lokality po realizaci záměru 1 831 m3/rok 64% 

         Výpočtové množství dešťových vod pro odlučovač ropných látek 
Intenzita deště 153 l/s*ha 

    
  

Doba trvání deště 15 min 
    

  
Periodicita deště 0,5 

     
  

        
Plocha Součinitel 

odtoku 
Redukovaná 

plocha 
Intenzita 

deště 
Odtok 

Druh povrchu     m2   m2 l/s*m2 l/s 
Asfaltové komunikace a zpevněné plochy 994 0,8 795 0,0153 12,2 
Dlážděná parkovací stání a chodníky 342 0,6 205 0,0153 3,1 
Celkem       1 336   1 000   15,3 
 
Navržená velikost odlučovače NS 20 
 
Výpočet objemu podzemní retenční nádrže dle ČSN 75 6261: 
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Periodicita n = 0,5        
Q0=5,4 l/s ………...........odtok z dešťové nádrže  Q0 = 0,353 ha x 153 l/s.ha x 0,1 
Sr=2261 m2……………...redukovaná plocha povodí 
td=1 min……………………doba odtoku stokovou sítí 
 
tc (min) 10 15 20 30 40 60 
qc (l/s ha) 200 153 126 94,7 76,4 56,1 
V (m3) 23,6 26,0 27,8 28,6 28,3 26,0 
(Trupl 1958) 
 
Navržený rozměr nádrže  8,5x2,5x1,8 m = 38,3 m3 

Užitný objem nádrže V=30,3 m3 m3 > 28,6 m3 
 
SO-32 - Zásobování vodou 

Navržené objekty budou zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Pro 
zásobování objektů HSZ a ZZS vodou bude stávající vodovodní síť rozšířena o vodovodní řad 
DN 100 v délce 34 m. Nový vodovodní řad začíná na pozemku 581/1 napojením na přírubu 
v místě stávající odbočky přípojky PE 90 objektu celního úřadu a je ukončen nadzemním 
hydrantem DN 80 na pozemku 579/1. Hydrant bude sloužit pro doplňování automobilových 
cisteren dle ČSN 73 5710 a bude sloužit i jako vnější odběrné místo v případě požárního 
zásahu. Druhým vnějším odběrným místem je podzemní hydrant v ulici Valteřická, který je 
osazen na potrubí DN 150 cca. 35 m od objektu. Trasa vodovodního řadu je vedena pod 
příjezdovou komunikací do areálu a částečně i volným terénem. Vodovod je navržen z tvárné 
litiny. 

Navržený objekt SO-01A Požární stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) bude 
napojen na nový veřejný vodovod DN 100 dvěmi samostatnými přípojkami. Navržený objekt 
SO-01B Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS) bude napojen na 
vnitřní vodovod objektu SO-01A za vodoměrnou sestavou. Pro oba objekty bude osazen 
jeden fakturační vodoměr. Spotřeba vody pro objekt ZZS bude měřena podružným 
vodoměrem. 

První přípojka pro zásobování objektu SO-01A a SO-01B pitnou vodou je napojena 
na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu, za kterým bude osazeno šoupě DN 50 
ovládané zemní soupravou. Přípojka bude provedena z HDPE 63x5,8 mm v délce 29 m a 
bude ukončena v technické místnosti objektu SO-01A fakturačním vodoměrem. Druhá 
přípojka DN 80 bude sloužit k napojení plnícího místa cisteren požárních vozidel v garážích 
HZS. Přípojka je napojena na vodovodní řad přes přírubu, za kterou bude osazeno šoupě 
ovládané zemní soupravou. Přípojka bude provedena z tvárné litiny DN 80 v délce 31 m a 
bude ukončena v mycím boxu v garážích uzávěrem a podružným vodoměrem, který je 
požadován správcem vodovodní sítě. Voda odebraná pro plnění cisteren nebude 
fakturována. 

Hydrostatický přetlak vztažený k relativní nule objektů se bude pohybovat mezi 
hodnotou 0,45 - 0,50 MPa. 

Potřeba vody - fakturovaná 
dle vyhlášky č.120/2011 sb. MZ 

SO-01A Hasičský záchranný sbor (HZS)  
SO-01B Zdravotnická záchranná služba (ZZS)  

Hasiči - 15 zaměstnanců 
5 v jedné směně (směna 24 hodin) 5 zaměstnanců/den 144 l/zam. den 720,0 l/den 
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Hasiči - 1 velitel (8 hodin denně) 1 zaměstnanců/den 72 l/zam. den 72 l/den 

Zdravotnický personál - 35 zam. 
6 v jedné směně (směna 12 hodin) 12 zaměstnanců/den 72 l/zam. den 864,0 l/den 

Umývání dopravních prostředků:        
Auta do 3,5 t a sanitní vozy 6 vozů 28 l/auto. den 168,0 l/den 
Nákladní auta 2 vozy 220 l/auto. den 440,0 l/den 
Celková průměrná denní potřeba vody       2,26 m3/den 
Maximální denní potřeba vody       2,26*1,5 = 3,40 m3/den 
      0,04 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody       3,4*2,1/24 = 0,30 m3/hod 
      0,08 l/s 
Průměrná denní potřeba teplé vody             
SO-01A - HZS     0,24 m3/den 
SO-01B - ZZS     0,26 m3/den 
Celková roční potřeba vody         826 m3/rok 
Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455  Sociální účely 2 l/s 
   Požární vodovod vnitřní 1,4 l/s 
   Požární vodovod nefakturovaný 4 l/s 

Výpočtový průtok dle ČSN 73 0873   Požární vodovod vnější 6 l/s 

 
Potřebného množství vnější požární vody zajistí dle ČSN 73 0873 nový nadzemní 

hydrant DN 80, který bude osazen na veřejném vodovodu DN 100 cca. 12 m jižně od objektu 
HZS. 

 

SO-33 – Přeložka STL plynovodu 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) přeložky STL plynovodu a plynovodní 

přípojky byl vypracován na základě objednávky investora ze září 2013. Výchozím podkladem 
byl mapový podklad v měřítku 1 : 500 poskytnutý investorem stavby a vlastní obhlídka 
staveniště, včetně ověření trasy stávající STL plynovodní sítě v dotčené lokalitě. Zároveň bylo 
projektantovi předáno platné stanovisko RWE DS, s.r.o. č.j.5000846461 ze dne 02.10.2013. 
Dále bylo k dispozici souhlasné stanovisko provozovatele plynovodů s navrženým 
technickým řešením provedení přeložky STL plynovodu DN 200 a přepojení STL plynovodní 
přípojky PE 32. 

Návrh dimenze a materiálu STL plynovodu a přepojení plynovodní přípojky byl 
odsouhlasen v rámci přípravného řízení v průběhu zpracování projektu stavby investorem i 
budoucím provozovatelem plynovodu, VČP Net, s.r.o. Hradec Králové.  

Kopie vyjádření a stanovisek jsou přílohou v dokladové části tohoto projektu stavby.
  

Projekt stavby přeložky STL plynovodu a STL plynovodní přípojky byl vypracován na 
základě požadavku investora, dále budoucího provozovatele plynovodu VČP Net, s.r.o. 
Hradec Králové, platných norem, technických pravidel a předpisů.   

Při realizaci stavby přeložky STL plynovodu a přípojky plynu dojde ke styku s ostatním 
stávajícím podzemním vedením inženýrských sítí, které je nezbytné před zahájením stavby a 
zemních prací vytýčit přímo na terén.  

Kopie vyjádření správců podzemních vedení s informativním zákresem jejich zařízení 
jsou přílohou v dokladové části PD. 
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V blízkosti podzemních vedení budou zemní práce prováděny výhradně ručně se 
zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich poškození či k úrazu.  Odkrytá vedení budou 
provizorně zajištěna proti poškození.  Kabely budou v místě křížení s plynovodem uloženy 
do ochranného korýtka s přesahem 1 metr na každou stranu od plynovodu. 

Popis trasy: 
Vedení trasy nového STL plynovodu splňuje požadavky investora, bylo však ovlivněno 

polohou stávajících a též projektovaných podzemních vedení inženýrských sítí, jejichž 
orientační zákres byl předán provozovatelem jednotlivých vedení. Po přesném vytýčení 
stávajících podzemních vedení v terénu může být trasa plynovodu upřesněna v závislosti na 
ustanovení ČSN 73 6005 o minimálních vzdálenostech od ostatních podzemních vedení. 

 
Technické a materiálové požadavky: 
Pro předmětnou stavbu STL plynovodu /přeložka STL plynovodu/ budou použity 

trubky z polyetylenu  PE 100 – středně těžká řada  SDR 17,6  dn 225 x 12,8 mm, pro 
přepojení stávající STL plynovodní přípojky č.p. 1436  bude použito potrubí  z  polyetylenu 
PE 100  těžká řada SDR 11 dn 32 x 3,0 mm  /potrubí ze seznamu PE 100+/.  

Trubky z materiálu PE 100 musí být oranžové nebo černé barvy. Trubky černé barvy 
musí být označeny podélnými koextrudovanými oranžovými pruhy, rovnoměrně rozloženými 
po obvodu trubky /TP G 702 01 čl. 4.2.3/.  Spoje potrubí z  lPE dn 225 lze provádět 
svařováním na tupo,  trubky PE dn 32 budou spojovány výhradně elektrotvarovkami.  

Propojení navrženého STL plynovodu dn 225 na stávající plynovod DN 200 mm 
/přeložka – PROPOJ č.1 a PROPOJ č.2/ bude provedeno v montážních jámách cca. 2,5 x 1,5 x 
1,5 m po oboustranném zabalonování stávajícího ocelového potrubí DN 200 mm v místech 
obou propojů.  Páteřní ocelový plynovod DN 200 mm je dostatečně zokruhován.   

Přepojení přípojky plynu dn 32 na nový STL plynovod dn 225 bude realizováno 
pomocí přípojkového T-kusu s frézičkou /DAA - Kit/.  Propojení na stávající PE 32 bude 
provedeno pomocí objímky MB d 32.  

  
STL plynovod bude uložen ve sklonu podle terénu, přípojka ve sklonu do plynovodu. 

Svařování potrubí bude prováděno podle výkopu. Jakost trubního materiálu, tvarovek, 
uzávěrů a svářecího materiálu je nutno dokladovat.   

Pro možnost budoucího určení trasy plynovou z lPE bude na vrchní část potrubí 
plynovodu před jeho zásypem připevněn signalizační vodič.  Vodič CYY 2,5 mm2 bude 
spojován letováním, spoje budou chráněny proti vlhkosti (např. smršťovací fólie). Na potrubí 
bude vodič uchycen páskou (např. samovulkanizační páska) ve vzdálenosti max. 2 m. V místě 
propojů nového PE potrubí dn 225 se stávajícím ocelovým plynovodem DN 200 mm 
(PROPOJ č.1      a PROPOJ č.2) bude signalizační vodič připevněn na ocelové potrubí na 
šroub (M 6) navařený na stávající ocelové potrubí. Toto připojení vodiče bude před zásypem 
zaizolováno. Signalizační vodič z ocelového potrubí a signalizační vodič nového PE potrubí 
zde bude vyveden do poklopu, osazeného v úrovni terénu nad propojem.  V místě propoje 
plynovodní přípojky bude signalizační vodič nového potrubí PE 32 propojen se signalizačním 
vodičem stávající STL přípojky PE 32. Toto propojení vodiče bude před zásypem zaizolováno.  

      

SO-35 – Venkovní rozvody silnoproudu 
    Projekt řeší venkovní kabelové rozvody NN pro nově budovaný areál HZS a ZZS ve 

Vrchlabí a je vypracován jako dokumentace pro provedení stavby. Při zpracování byly 
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zohledněny požadavky investora a projektantů specialistů. Pro vnitřní silnoproudé a 
slaboproudé rozvody, venkovní osvětlení jsou zpracovány samostatné projektové díly. 

 
Technické parametry: 
Provozní napětí    : 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S 
     : 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S 
Soustava    : TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem 

- Neživých částí    : automatickým odpojením od zdroje, doplněná  
       pospojováním 

- Živých částí   : izolací, kryty 
Max. současný výkon zařízení : cca 0,5 kW 
Vnější vlivy    : zvlášť nebezpečné 
 
Působení vnějších vlivů: 

Venkovní prostory jsou zvlášť nebezpečné vlivem působení vnějšího vlivu AB4 -  
protokol o prostředí bude součástí projektového dílu EL – silnoproudé rozvody. 
Venkovní rozvody NN 

Pro venkovní kamery je navržen přívod kabelem CYKY 3Cx2,5 z rozvaděče R-UPS-
2.51, který je napájen z náhradního zdroje - UPS. Kamery jsou součástí projektového dílu 
slaboproudé rozvody a budou osazeny na sloupech vnitroareálového osvětlení, přesné 
umístění kamer řeší projektový díl slaboproudé rozvody. Přívod bude veden vnitřkem 
stožáru a v místě kamery bude přes průchodku vyveden ke kameře.  

Napojení vjezdové brány je navrženo z RSM-1.2 kabelem CYKY 3Cx2,5. Mezi sloupky 
brány se uloží trubka ø75, pro možnost uložení ovládacích a signalizačních vedení. Od řídící 
elektroniky brány do rozvaděče RSM-1.2, k technologickému řídicímu systému, je navržen 
ovládací a signalizační kabel CYKY 12Cx1,5. Přesné ukončení kabelů bude provedeno dle 
požadavků dodavatele brány. 

U přístřešku čerpací stanice bude osazena zásuvková skříň, která bude vybaveny 2x 
zásuvkou 230V a 400V. V zásuvkové skříni bude osazen proudový chránič pro doplňkovou 
ochranu zásuvek 230V. Přívod je navržen kabelem CYKY 5Cx6 z rozvaděče RSM-1.2. Vedení 
bude, uvnitř objektu uloženo pod omítkou, popř. na kabelových žlabech, mimo objekt ve 
výkopu. 

Pro signalizaci výjezdu požárních vozidel je navrženo světelné signalizační zařízení. 
Semafory budou umístěny v ulici Valteřická a Pražská, na samostatných stožárech. Ovládání 
signalizace bude automaticky, řídicím systémem. Napájení signalizace bude zálohováno. 
Vedení je navrženo kabelem CYKY 3Cx4. Nově navržené stožáry se napojí na uzemnění 
vodičem FeZn ø10, který je možno napojit na uzemnění stožárů VO. Projektem je uvažováno 
samostatné uzemňovací vedení, kterým se propojí všechny stožáry a napojí se na 
uzemňovací soustavu objektu. Pod hlavními komunikacemi, ulice Pražská, Valteřická, budou 
provedeny pro uložení kabelů protlaky. V ulici Pražská, jsou obě signalizační zařízení 
orientována tak, aby byla viditelná při příjezdu, směrem od Prahy, resp. od bývalého 
Pivovaru. 

Veškeré kabely ve volném terénu budou v celé délce zataženy do ochranných trubek 
a  uloženy do výkopu. Krytí ve volném terénu bude min. 700mm, pod komunikací 1000mm. 
Pod komunikací budou kabely zataženy do ochranné trubky průměru 110mm. Kabely budou 
ve výkopu chráněny ochrannou fólií. 
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Venkovní osvětlení 
Projekt řeší vnitroareálové osvětlení parkovacích ploch, příjezdových komunikací a 

chodníků v areálu HZS a ZZS Vrchlabí. Je vypracován jako dokumentace pro provedení 
stavby. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora. Pro silnoproudé rozvody, 
slaboproudé rozvody, kabelové rozvody NN, rozvody MaR a EPS jsou zpracovány 
samostatné projektové díly. Navržené rozvody budou provedeny kabely CYKY a uloženy do 
výkopu. Uvnitř objektu budou uloženy pod omítkou, popř. nad podhledem nebo kabelových 
žlabech. 
Technické parametry: 
Provozní napětí   : 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S 
    : 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S 
Soustava   : TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem 

- Neživých částí    : automatickým odpojením od zdroje, doplněná  
       pospojováním 

- Živých částí   : izolací, kryty 
Max. současný výkon navržených sv. : cca 1kW 
Vnější vlivy    : zvlášť nebezpečné 
 
Působení vnějších vlivů: 

Ve všech prostorách je prostředí zvlášť nebezpečné vlivem působení vnějších vlivů 
AB8 a AD3. Jedná se o prostory, ve kterých působením vnějších vlivů dochází ke zvýšení 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Protokoly o prostředí jsou součástí prováděcí 
dokumentace projektového dílu silnoproudé rozvody. 
Napojovací bod 

Navržené venkovní areálové osvětlení bude napojeno z rozvaděče RSM-1.2. Pro 
stožárová svítidla je navržen kabel CYKY 3Cx4. Ovládání osvětlení parkovací plochy je řízeno 
automaticky, soumrakovým spínačem s možností nastavení noční pauzy. Osvětlení u 
sportovní plochy je navrženo pomocí vypínače. Osvětlení bude napojeno na náhradní zdroj 
elektrické energie – dieselagregát. 
Svítidla a stožáry 

Pro osvětlení parkovacích ploch jsou navržena sodíková výbojková svítidla se 
světelným zdrojem 70W. Svítidla budou osazeny na jednoramenné výložníky délky 0,5m. 
Osvětlení sportovní plochy je navrženo reflektory s metalhalogenidovými výbojkami 250W 
s asymetrickým reflektorem. Výška stožárů bude 6m. 
Uložení kabelů 

Od rozvaděče RSM-1.2 bude kabelové vedení, pro svítidla na parkovací ploše, vedeno 
vnitřkem objektu po kabelových žlabech a pod omítkou. Ve venkovním prostoru budou 
kabely uloženy do výkopu. Ve volném terénu bude hloubka uložení 700 mm, pod 
komunikací 100mm pod upraveným terénem. Kabel bude v celé délce zatažen do kabelové 
chráničky průměru 50mm, která se uloží do vrstvy písku. Pod komunikacemi bude použita 
trubka průměru 75mm, která bude obetonována.  Před mechanickým poškozením bude 
trasa kabelu chráněna červenou výstražnou fólií. Souběžně s kabelem bude na dno výkopu 
uložen vodič uzemnění FeZn φ10, kterým se navzájem propojí ocelové stožáry a uzemňovací 
soustava objektu. 
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Provedení uložení kabelů, křížení a souběhy, musí být provedeny dle ČSN 73 6005. 
Zapojení svítidel 

Stožárová svítidla se propojí s elektrovýzbrojí stožáru šňůrou CGSG 3Cx2,5. Jištění 
svítidla ve stožáru bude samostatnou pojistkovou vložkou 6A.  

 

SO-36 – Přeložka kabelu Telefónica O2 
Objekt HZS bude napojen na stávající veřejnou komunikační síť Telefónica O2. 

Napojovací bod je na JZ fasádě stávajícího objektu. Stávající kabel bude v části pod nově 
navrženým schodištěm přeložen. V části, kde vede stávající kabel pod nově navrženým 
multifunkčním hřištěm, bude stávající kabel uložen do chráničky pr. 110 mm, a dále bude ve 
stejné délce položena rezervní chránička pr. 110 mm s protahovacím drátem, zavíčkovaná 
pěnovou zátkou. 

 

SO-37 - Vrty a rozvody pro tepelné čerpadlo 
 Zdrojem tepla pro oba objekty SO-01A i SO-01B  budou tepelná čerpadla 
(země/voda), která budou získávat tepelnou energii z 13 podzemních geotermálních vrtů, 
hloubky 120 - 140 m. Jednotlivé vrty budou rozvody propojeny do sběrné šachty u vrtu č. 13 
a dále budou rozvody vedeny do objektu SO-01A, kde je umístěna strojovna tepelných 
čerpadel. Přívodní potrubí do strojovny bude provedeno v plastovém potrubí HDPE DN 110x 
6,6mm vedené v kaučukové izolaci tl. stěny 13mm. 
 
Bilance potřeby medií: 
Tepelné ztráty objektu SO-01A - HZS:   53 kW 
Tepelné ztráty objektu SO-01B - ZZS:   26 kW 
 
Tepelné ztráty objektu SO-01A – HZS:   15 kW 
(rezerva pro budoucí využití) 
 
Teoretická potřeba tepla pro ÚT, VZT a TV: 870 GJ/rok = 242 MWh/rok 
Teoretická spotřeba paliva pro vytápění: 130 MWh/rok (vzhledem k účinnosti TČ) 
 
SO-38 - Nadzemní nádrž na naftu 

Je navržena nadzemní dvouplášťová (ČSN 650201 čl. 3.28;3.29) netlaková nádrž 
(neodpovídají ČSN 690012 - tlakové nádoby) obdélníkového půdorysu o rozměrech 5000 / 
15000 mm. Nádrž je svařena z ocelového plechu 3 a 5 mm, jakosti EN S235 JRG 2. 
Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 čl.3.29;4.8 Po obvodu a ani ve dně 
nádrží nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz ČSN 650201 čl. 5.4.9. 
Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. 
Rovněž dno nádrže je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s 
meziplášťovým prostorem obvodových stěn. 
Nádrže řady NDN jsou konstruovány pouze pro použití Třídy III, systému zjišťování 
netěsností dle ČSN EN 13160-1. Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru je založena na 
snímačích kapaliny nebo páry, umístěných v meziprostoru nádrže. Těsnost a pevnost 
meziplášťového prostoru je typově zkoušena u výrobce.  
 

Typ nádrže NDN 10000  
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maximální 
objem 

10530 l 

provozní 
objem 

10000 l 

užitkový 
objem 

95% 

Délka (mm) 5000 

Šířka (mm) 1500 

Výška (mm) 2250 

Hmotnost (kg) 1890 

  
Nádrž je osazena na betonovém základu, dimenze a vyztužení základu dle výkresové 

dokumentace. Základ nádrže je uzemněn – dle dílu dokumentace EL – elektrorozvody. 
 

 
 

Zásobování elektrickou energií 
Zásobování elektrickou energií 
Navržený objekt je rozdělen na část Požární stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) a 
objekt Zdravotnické služby Královéhradeckého kraje (ZZS). Zásobování elektrickou energií 
bude zajištěno ze stávajícího napojení stávajícího objektu. Bude provedeno navýšení příkonu, 
dle vyjádření provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Technické parametry: 
Provozní napětí    : 3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C 

    : 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S 
     : 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S 
Soustava    : TN-C-S 
Hodnota hlavního jističe TČ  : 3x 125A 
  Objekt HZS, ZZS  : 3x 100A   
Ochrana před úrazem el. proudem 

- Neživých částí    : automatickým odpojením od zdroje, doplněná  
       pospojováním a proudovými chrániči 

- Živých částí   : izolací, kryty 
 
Měření spotřeby el. energie: 
Fakturační měření spotřeby elektrické energie je navrženo samostatně pro spotřebu 
tepelných čerpadel – rozvaděč ERV v kotelně v 2.NP a pro objekt HZS a ZZS. Toto je 
navrženo v rozvaděči RH-1.1 nepřímými elektroměry. V RH-1.1. budou osazeny i měřící 
transformátory proudu. Pro tepelná čerpadlo bude osazen i přijímač HDO. 
Pro objekt ZZS je navrženo podružná měření spotřeby el. energie. Toto je navrženo 
v rozvaděči RH-1.1. Dále bude podružně měřen výstup z dieselagregátu v rozvaděč RSM-1.2 
a to samostatně pro objekt HZS a ZZS. 
 

Napojení na venkovní komunikační sítě 
Objekt HZS bude napojen na stávající veřejnou komunikační síť Telefónica O2. 

Napojovací bod je na JZ fasádě stávajícího objektu. Stávající kabel bude v části pod nově 
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navrženým schodištěm přeložen. V části, kde vede stávající kabel pod nově navrženým 
multifunkčním hřištěm, bude stávající kabel uložen do chráničky pr. 110 mm, a dále bude ve 
stejné délce položena rezervní chránička pr. 110 mm s protahovacím drátem, zavíčkovaná 
pěnovou zátkou. 
 

Venkovní osvětlení 
Projekt řeší vnitroareálové osvětlení parkovacích ploch, příjezdových komunikací a 

chodníků v areálu HZS a ZZS Vrchlabí. Je vypracován jako dokumentace pro provedení 
stavby. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora. Pro silnoproudé rozvody, 
slaboproudé rozvody, kabelové rozvody NN, rozvody MaR a EPS jsou zpracovány 
samostatné projektové díly. Navržené rozvody budou provedeny kabely CYKY a uloženy do 
výkopu. Uvnitř objektu budou uloženy pod omítkou, popř. nad podhledem nebo kabelových 
žlabech. 
Technické parametry: 
Provozní napětí   : 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S 
    : 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S 
Soustava   : TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem 

- Neživých částí    : automatickým odpojením od zdroje, doplněná  
       pospojováním 

- Živých částí   : izolací, kryty 
Max. současný výkon navržených sv. : cca 1kW 
Vnější vlivy    : zvlášť nebezpečné 
 
Působení vnějších vlivů: 

Ve všech prostorách je prostředí zvlášť nebezpečné vlivem působení vnějších vlivů 
AB8 a AD3. Jedná se o prostory, ve kterých působením vnějších vlivů dochází ke zvýšení 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Protokoly o prostředí jsou součástí prováděcí 
dokumentace projektového dílu silnoproudé rozvody. 
Napojovací bod 

Navržené venkovní areálové osvětlení bude napojeno z rozvaděče RSM-1.2. Pro 
stožárová svítidla je navržen kabel CYKY 3Cx4. Ovládání osvětlení parkovací plochy je řízeno 
automaticky, soumrakovým spínačem s možností nastavení noční pauzy. Osvětlení u 
sportovní plochy je navrženo pomocí vypínače. Osvětlení bude napojeno na náhradní zdroj 
elektrické energie – dieselagregát. 
Svítidla a stožáry 

Pro osvětlení parkovacích ploch jsou navržena sodíková výbojková svítidla se 
světelným zdrojem 70W. Svítidla budou osazeny na jednoramenné výložníky délky 0,5m. 
Osvětlení sportovní plochy je navrženo reflektory s metalhalogenidovými výbojkami 250W 
s asymetrickým reflektorem. Výška stožárů bude 6m. 
Uložení kabelů 

Od rozvaděče RSM-1.2 bude kabelové vedení, pro svítidla na parkovací ploše, vedeno 
vnitřkem objektu po kabelových žlabech a pod omítkou. Ve venkovním prostoru budou 
kabely uloženy do výkopu. Ve volném terénu bude hloubka uložení 700 mm, pod 
komunikací 100mm pod upraveným terénem. Kabel bude v celé délce zatažen do kabelové 
chráničky průměru 50mm, která se uloží do vrstvy písku. Pod komunikacemi bude použita 
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trubka průměru 75mm, která bude obetonována.  Před mechanickým poškozením bude 
trasa kabelu chráněna červenou výstražnou fólií. Souběžně s kabelem bude na dno výkopu 
uložen vodič uzemnění FeZn φ10, kterým se navzájem propojí ocelové stožáry a uzemňovací 
soustava objektu. 

Provedení uložení kabelů, křížení a souběhy, musí být provedeny dle ČSN 73 6005. 
Zapojení svítidel 

Stožárová svítidla se propojí s elektrovýzbrojí stožáru šňůrou CGSG 3Cx2,5. Jištění 
svítidla ve stožáru bude samostatnou pojistkovou vložkou 6A.  

 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Venkovní kanalizace – veřejná 
Venkovní kanalizace - areálová 
Venkovní vodovod 

 Vrty a venkovní rozvody pro tepelné čerpadlo 
 Nadzemní nádrž na naftu 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt je řešen s plným uplatněním požadavků norem řady ČSN 73 08xx.   

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Objekt je dělen do požárních úseků podle požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, 
ČSN 73 0810, ČSN 73 5710 a norem navazujících a souvisejících:¨ 
SO-01A - Požární stanice  
• požární úseky přes více podlaží: 
A - N1.01/N2 - Schodiště 
A - N1.02/N2 - 1.NP a 2.NP  
A - N1.03/N2 - Výtahová šachta 
• požární úseky jednopodlažní: 
A - N1.04 - Náhradní zdroj (dieselagregát) 
A - N1.05 - Garáž, dílna strojní údržby 
A - N1.06 - Garáž 
A - N1.07 - Mycí box 
A - N1.08 - PO rozvaděč 
 
SO-01B - ZZS  
• požární úseky přes více podlaží: 
B - N1.01/N3 - Schodiště 
B - N2.01/N3 - 2.NP a 3.NP 
• požární úseky jednopodlažní: 
B - N1.02 - Prostory se sklady 
B - N1.03 - Sklad 
B - N1.04 - Sklad kyslíku 
B - N1.05 - Garáž 
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 Požární úseky vyhovují normovým požadavkům. Podrobné posouzení objektu je 
součástí samostatného dílu projektové dokumentace PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení. 
 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 Podrobné posouzení objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace 
PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení. Výpočet jednotlivých součinitelů a hodnot výpočtového 
požárního zatížení jednotlivých požárních úseků je uveden v samostatné části technické 
zprávy "Výpočtová část". 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Klasifikace požární odolnosti konstrukcí je stanovena podle ČSN 73 0802, ČSN 73 
0810. Navržené konstrukce vyhovují normovým požadavkům v závislosti na jednotlivých 
stupních požární bezpečnosti požárních úseků posuzovaného objektu. 
 Podrobné posouzení objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace 
PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení. 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Z objektu vedou nechráněné únikové cesty. Nechráněné únikové cesty spojují 
nadzemní podlaží s volným prostranstvím a jednotlivé prostory uvnitř požárního úseku s 
volným prostranstvím.  
 Únikové cesty vyhovují podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Podrobné posouzení 
objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace PBŘ. Požárně bezpečnostní 
řešení. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 Staveniště řešeného objektu se nachází v zastavěné části Vrchlabí.  Stavba bude 
realizována na pozemcích st. 3385 a 3386 v katastrálním území Vrchlabí (tyto pozemky jsou 
ve vlastnictví investora) a dále na pozemcích 579/1, 579/2, 578/4, 1836/1, 582/1, 582/2 , 
581/1, 1836/2, 1978, 1828/2, 1974/3, 1974/1 v katastrálním území Vrchlabí (tyto pozemky 
jsou ve vlastnictví města Vrchlabí a po vydání stavebního povolení budou převedeny na 
investora).  

Odstupové vzdálenosti jsou přehledně vyneseny do koordinační situace C.3, která je 
součástí této projektové dokumentace. 
 V požárně nebezpečném prostoru od posuzovaného objektu neleží žádný jiný 
sousední objekt a ani posuzovaný objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru od  jiného 
sousedního objektu. Pozemky dotčené požárně nebezpečným prostorem jsou následující: p. 
st. 3385, p. 578/4, 579/1, 579/2, katastrální území Vrchlabí. Požárně nebezpečný prostor od 
posuzovaného objektu zasahuje na pozemky, které jsou ve vlastnictví města Vrchlabí a po 
vydání stavebního povolení budou převedeny na investora. Vyhovuje požadavkům ČSN 73 
0802, čl. 10.2. 
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Podrobné posouzení objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace 
PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení. 
 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 Ve vzdálenosti cca 35 m od objektu se nachází stávající funkční podzemní hydrant 
DN 80 na potrubí DN 100, který vyhovuje požadavkům ČSN 73 0873. Toto odběrné místo 
požární vody se nachází východním směrem od objektu. K podzemnímu hydrantu je zajištěn 
trvalý přístup pro mobilní požární techniku; komunikace u podzemního hydrantu je 
pravidelně udržována i v zimním období (dočasně vlivem klimatických podmínek může být 
přístup k těmto zařízením značně ztížen). 
 Zároveň je v areálu objektu zřízen nový nadzemní hydrant DN 80 na potrubí DN 100 
umístěný za bránou uvnitř areálu (cca ve vzdálenosti 10 m od objektu). Hydrant je navržen 
tak, aby byl zajištěn minimální odběr 6 l/sec při zajištěném přetlaku alespoň 0,2 MPa.  

V objektu bude umístěn požární hydrant. Se zajišťováním jiných hasebných látek není 
pro objekt uvažováno. V posuzovaném objektu budou osazeny hasicí přístroje. 
 Zajištění požární vody vyhovuje normovým požadavkům. Podrobné posouzení 
objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace PBŘ. Požárně bezpečnostní 
řešení. 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

 Areál posuzovaného objektu je napojen na stávající dopravní infrastrukturu z ulice 
Valteřická (silnice I. třídy I14; p. č. 1836/1, k. ú. Vrchlabí), která vede na severovýchodní straně 
objektu. Přístupová komunikace (příjezdní, výjezdní) k areálu splňuje normové požadavky 
ČSN 73 0802, čl. 12.2 a 12.3, ČSN 73 5710, čl. 7.1.1 a vyhl. 23/2008 Sb., příloha 3. 
 V prostoru areálu je před garážemi plocha pro obracení požárních vozidel o rozměru 
20 x 21 m; vyhovuje jako obratiště podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.3 a podle vyhl. 23/2008 Sb., 
příloha 3. Areálové komunikace, které vedou ke vstupům do objektu, nepřesahují vzdálenost 
50 m od plochy pro obracení; vyhovují. 
 Veškeré areálové komunikace splňují požadavky pro pojezd techniky HZS podle ČSN 
73 0802, ČSN 73 5710 a norem navazujících. Přístupové komunikace jsou v zimním období 
trvale udržované. 

Nástupní plochy, vnitřní zásahové, vnější zásahové cesty nejsou požadovány. 
 Přístupové komunikace jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci C.3 Koordinační 
situační výkres. 
 Podrobné posouzení objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace 
PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení. 
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

 Vzduchotechnické zařízení je tvořeno nechráněným vzduchotechnickým potrubím, na 
jeho ovládání nejsou kladeny žádné požadavky. Otvory pro výfuk a nasávání vzduchu jsou 
umístěné tak, že splňují požadavky ČSN 73 0872 
 Vypnutí elektrického zařízení při požáru bude zajištěno pomocí tlačítka TOTAL STOP 
umístěného u hlavních vstupů do objektu. Protipožární utěsnění musí být provedeno při 
prostupu EL instalací jakoukoliv požárně dělící konstrukcí. 
 Zařízení ÚT bude provozováno podle planých předpisů a norem. Protipožární 
utěsnění musí být provedeno při prostupu ÚT instalací jakoukoliv požárně dělící konstrukcí. 

Z hlediska protipožárního zabezpečení objektu nejsou třeba další opatření. Podrobné 
posouzení objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace PBŘ. Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 Zařízení SHZ, SOZ, EPS není požadováno. 
 Podrobné posouzení objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace 
PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení. 
 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Provedení bezpečnostních značek v objektu bude v souladu s požadavky § 2 odst. 4 
nařízení vlády ČR č.11/2002 Sb. z fotoluminiscenčního materiálu. V objektu se musí zřetelně 
označit podle ČSN 01 8013 směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo 
viditelný. Provedení tabulek bude podle ČSN ISO 3864. 
 Podrobné posouzení objektu je součástí samostatného dílu projektové dokumentace 
PBŘ. Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem: 
ČSN 730540-1 Tepelná ochrana budov, Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a 
ověřování   
ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky 
ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a 
ověřování   
ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov, Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a 
ověřování  

Veškeré vnější konstrukce jsou navrženy min. na požadované hodnoty součinitele 
prostupu tepla, požadované vlhkostní charakteristiky a požadované povrchové teploty 
konstrukcí.   
Přílohou dokumentace je vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy. 
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b) energetická náročnost stavby 

Teoretická potřeba tepla pro ÚT, VZT a TV: 870 GJ/rok = 242 MWh/rok 
Teoretická spotřeba paliva pro vytápění: 130 MWh/rok (vzhledem k účinnosti TČ) 
 
Bilance celkové spotřeby elektrické energie: 145 MWh/rok - celková spotřeba  

  Z toho 94,1 MWh/rok – spotřeba pro osvětlení 
  Z toho 50,9 MWh/rok – spotřeba na technologický provoz 

budovy 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

U objektu nebylo uvažováno s alternativním systémem dodávky tepla, zdrojem tepla 
jsou geotermální vrty. 

Stavba bude navržena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v 
platném znění se splněním požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 
optimální úrovni. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Nově vzniklý objekt bude užíván podle předané uživatelské příručky. Veškerá 
technologická zařízení budou obsluhována proškolenou osobou a podle provozního řádu 
daného zařízení.  
Komunální odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na vyhrazeném místě vně areálu 
PS a ZZS. Na odvoz a ukládání odpadu bude uzavřena smlouva s oprávněnou firmou. 
Pro uložení a skladování úklidových prostředků budou sloužit úklidové komory 
v jednotlivých objektech.  
 Větrání:  
Na základě platných hygienických předpisů, s přihlédnutím na způsob využívání daných 
prostor jsou stanoveny minimální průtoky odsávaného vzduchu pro jednotlivé místnosti 
Úklidové komory - 50 m3/h na jednu komoru 
Výtok teplé vody - 30 m3/h na jedno umyvadlo 
WC - 50 m3/h na jednu zách. mísu 
WC - 25 m3/h na jeden pisoár 
Sprchy - 150 m3/h na jednu sprchu 
Kuchyňka - digestoř - 300 m3/h  
Denní místnost, posilovna, kotelna, sklady, archivy - 2-násobná výměna 
Kompresor VTL - 10-násobná výměna 
Suchá a mokrá dílna - 2-násobná výměna 
Šatny-skříňka - 20 m3/h 
Garáž HZS, ZZS - 1-násobná výměna 
Mycí box HZS - 5-násobná výměna  
Dezinfekční box, sklad špin. Prádla, sklad biolog. Materiálu - 5-násobná výměna  
 Při vytápění, osvětlení a zásobování vodou budou dodrženy požadavky zákona č. 
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stavba svým provozem nebude mít 
negativní vliv na okolí.  
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Hydroizolace spodní stavby je navržena pomocí asfaltového pásu tl. 4 mm. Radonové 
riziko v dané lokalitě je hodnoceno středním indexem radonového rizika. Navržená HI je 
zároveň i protiradonovou bariérou.  

b) ochrana před bludnými proudy 

 V lokalitě není riziko bludných proudů, objekt není chráněn proti bludným proudům. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 V lokalitě není riziko technické seizmicity, objekt není chráněn proti technické 
seizmicitě. 

d) ochrana před hlukem 

 Objekt je před hlukem chráněn stavebními konstrukcemi. Obvodové konstrukce, 
včetně výplňových konstrukcí a střešní konstrukce jsou navrženy s ohledem na akustickou 
pohodu uvnitř objektu. 

e) protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v záplavové oblasti, protipovodňová opatření nejsou řešena. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

- veřejný vodovod DN 100 je napojen na stávající vodovodní řad PE 160 na pozemku č. 
581/1 
- vodovodní přípojky jsou napojeny na nový vodovodní řad DN 100 na pozemku č. 579/1 a č. 
579/2 
- přípojka splaškové kanalizace DN 200 je napojena na stávající veřejnou kanalizaci DN 400 v 
komunikaci na pozemku č. 582/2 
- přípojka dešťové kanalizace DN 200 je napojena na stávající veřejnou kanalizaci DN 1000 v 
komunikaci na pozemku č. 582/2 
- k zásobování elektrickou energií objektu SO-01A HZS bude použito stávajícího objektu 
celní správy. Objekt SO-01B ZZS bude napojen na el. energii ze stávající přípojkové skříně 
rekonstruovaného objektu HZS 
- objekty budou napojeny na síť elektronických komunikací Telefónica O2 ze stávajícího 
rekonstruovaného objektu HZS 
- venkovní osvětlení bude napájeno z navrženého objektu HZS 
- přeložka STL plynovodu PE 225 bude začínat na pozemku 579/3 a bude ukončena na 
hranici pozemku 578/4. 
- přeložka kabelu elektronických komunikací Telefónica O2 
- pro získávání tepelné energie bude na pozemcích 579/1 a 579/2 provedeno 13 
geotermálních vrtů o celkové hloubce 1690 m 



 

131203/B strana 68 (celkem 76) 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

inženýrské sítě, které jsou předmětem dokumentace pro stavební řízení 
- vodovodní řad TLT DN 100 – délka 34 m 
- vodovodní přípojka PE 63x5,8 mm – délka 29 m 
- vodovodní přípojka TLT DN 80 – délka 31 m 
- přípojka splaškové kanalizace DN 200 – délka 47 m 
- přípojka dešťové kanalizace DN 200 – délka 40 m 
- areálová kanalizace dešťová DN 200 – celková délka 188 m 
- přípojky dešťových svodů DN 150 – celková délka 41 m 
- rozvody pro tepelné čerpadlo – celková délka 350 m 
- geotermální vrty pro tepelné čerpadlo – 13 kusů, celková hloubka 1690 m 
 
inženýrské sítě, které jsou realizované na základě územního rozhodnutí 
- přeložka STL plynovodu PE 225 – 73 m 
- přeložka sdělovacího kabelu Telefónica Czech Republic, a.s. – délka 14 m 
- kabel venkovního osvětlení – délka 82 m 
- podzemní kabelové vedení NN – délka 185 m 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Hlavní dopravní napojení objektu je řešeno sjezdem ze silnice I/14 (ulice Valteřická), 
místo sjezdu je patrné ze situace C.1. 
 Sjezd svým uspořádáním a parametry zajišťuje bezpečný výjezd požárních vozidel. 
Pohyb vozidel byl ověřen pomocí obalových křivek a rozhled ve výjezdu je dostatečný pro 
rozhledové trojúhelníky Dz=35m, (vn=50 km/h). 
 V budoucnu je plánována přeložka komunikace I/14 podél jihovýchodní strany areálu. 
Na tu bude napojen výjezd zdravotní záchranné služby, areál se tímto stane průjezdným. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z ulice Valteřická. Pokud 
v budoucnu dojde k realizaci přeložky silnice I.třídy  na jihozápadní straně stavebního 
pozemku, bude objekt HZS i ZZS možné dopravně napojit i z této nové komunikace. 

c) doprava v klidu 

 U objektu je navrženo celkem 15 parkovací stání pro vozidla skupiny O2, z toho jedno 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště bude sloužit jak pro 
zaměstnance, tak pro návštěvníky objektu Integrovaného záchranného systému.  
 
VÝPOČET CELKOVÉHO POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE ČSN 73 6110 

      

OBJEKT účelová 
jednotka 

počet 
účelových 

jednotek na 1 
stání 

počet 
parkovacích 

stání 

z toho 
imobilních 

park. 
stání         

SO-01A, SO-01B HZS, ZZS 22 3 7 1 
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základní počet parkovacích stání 7 1 

    Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
    N=O0*ka+P0*ka*kp 7 
    

      
      O0 (zák ladní počet odstavných stání) 0 

    P0 (zák ladní počet parkovacích stání) 7 
    ka (součinitel vlivu stupně 

automobilizace) 1,25 
    kp (součinitel redukce počtu stání) 0,80 
     

d) pěší a cyklistické stezky 

 Součástí stavby nejsou žádné pěší ani cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Terénní úpravy v okolí objektu budou spočívat ve srovnání a vyspádování terénu a 
v uvedení terénu do původního stavu. 

b) použité vegetační prvky 

 Vegetační budou spočívat v uvedení terénu okolo nového i rekonstruovaného 
objektu do navrhovaného stavu -  terén bude srovnán, ohumusován a zatravněn. 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou v projektu navržena. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Užíváním stavby nebude produkován hluk do chráněného venkovním prostoru nad 
hodnoty stanovené hygienickými limity, s výjimkou vozidel, které plní funkci Integrovaného 
záchranného systému. 
 Nadzemní nádrž na naftu je navržena jako ocelová dvouplášťová (ČSN 650201 čl. 
3.28;3.29) netlaková (neodpovídají ČSN 690012 - tlakové nádoby). Nádrž je svařena z 
ocelového plechu 3 a 5 mm, jakosti EN S235 JRG 2 a její vnější plášť plní funkci havarijní 
jímky dle ČSN 650201 čl.3.29;4.8 – nedochází tedy k únikům skladovaného paliva do 
okolního prostředí. 

Stavba bude produkovat pouze běžný komunální odpad. Provozem stavby žádné 
emise nevznikají. Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nepředpokládá se 
negativní ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. Předmětná lokalita se nenachází 
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v CHOPAV ani v ochranném pásmu vodních zdrojů. Pro danou lokalitu nevyplývají žádná 
zvláštní omezení vztahující se k ochraně vod. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Navrhovaná stavba nemá nepříznivý vliv na přírodu a krajinu. Na místě stavby se 
nenachází chráněné dřeviny, památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Ekologické 
funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Ze zjišťovacího řízení EIA nevyplývají žádné podmínky.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

 Pro stavbu nejsou navržena ochranná a bezpečnostní pásma, stavba neomezuje ani 
neurčuje podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Posuzovaná stavba nesplňuje zařazení dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě 
vyplývající z požadavků civilní ochrany. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Napojení na zdroj vody bude ve stávajícím objektu SO-01A, napojení elektřiny bude 
ze stávající přípojkové skříně na objektu SO-01A. Stavební hmoty budou přiváženy na 
staveniště postupně, dle postupu výstavby. 

b) odvodnění staveniště 

 Dle geologických poměrů se předpokládá, že dešťová voda bude ve stavební jámě 
zasakovat. V případě, že by byla stavební jáma zavodněna, odčerpá se kalovými čerpadly do 
kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu po stávající obslužné 
komunikaci, z ulice Valteřická. Napojení staveniště na zdroj vody bude ze stávajícího 
rekonstruovaného objektu SO-01A. Napojení staveniště na elektřinu bude ze stávající 
přípojkové skříně na rekonstruovaném objektu SO-01A. 
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Dle geologických poměrů se předpokládá, že dešťová voda bude ve stavební jámě 
zasakovat. V případě, že by byla stavební jáma zavodněna, odčerpá se kalovými čerpadly do 
kanalizace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Staveniště bude oploceno během celé doby výstavby. Pro návštěvníky areálu budou 
u vstupů do areálu vyvěšeny cedule upozorňující na stavební činnost prováděnou v areálu. 
Na staveniště bude přístup pouze jedním vstupem, který bude hlídán, aby nedošlo k vstupu 
neoprávněných osob na staveniště. Rekonstrukce stávajícího objektu a novostavba 
nevyžaduje žádné asanace, demolice (krom vlastního rekonstruovaného objektu) a kácení 
dřevin. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Celé staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno. Okolí staveniště bude tímto 
oplocením chráněno proti znečišťováním stavební činností. S navrhovanou stavbou nesouvisí 
žádné asanace a kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Celá výstavba bude probíhat na pozemcích v majetku investora. Dočasné ani trvalé 
zábory nejsou požadovány. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Stavební odpady 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 

zákonných opatření: 
• Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů; 
• Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III - Přeprava nebezpečných věcí v silniční 

dopravě ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon c-185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 

znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů 

• Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
 
Povinnosti původce odpadu: 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem C. 185/2001. Původce 
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
(vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. 
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Dále je podle § 5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu 
nakládání s odpadem. 

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Odpady vzniklé během 
stavby: Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. 

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování 
stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a 
ostatních technologických kapalin. 
Nakládání se stavebními odpady: 
Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu 
přistavění zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu. 
Stavební odpad bude tříděný podle druhů do následujících položek: 
stavební odpad – suroviny k recyklaci 

• odpadní zemina 
• papír 
• plast 
• dřevo 
• kov 
• směsný stavební odpad 
• nebezpečný odpad 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Novostavba je navržena s  kladnou bilancí zemních prací. V areálu staveniště bude 
deponie zeminy vytěžené při výkopových pracích. Tato zemina, pokud bude svými parametry 
vyhovovat, bude použita na zpětné zasypání objektu a na modelaci terénních úprav. Zemina 
přebytečná, nebo svými parametry nevyhovující na zpětné použití bude odvezena na 
skládku.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Problematiku jako celek řeší Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v 
užívání, činnosti, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí. 

 
Hluk - Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních 
strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. K výraznějšímu 
hlukovému zatížení bude docházet zejména během zajišťování stavební jámy a výkopových 
pracích. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Při provádění stavebních prací v době od 7,00 do 21,00 hod. nebude při pracovním 
nasazení strojů překročena nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A ve 
vnitřním prostředí LpA max 55 dB a ve venkovním prostředí nejvyšší přípustná ekvivalentní 
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hladina akustického tlaku A L Aeq.T 65 dB. Stavební práce nelze provádět mimo interval 7 – 
21 hod., kterým je jednoznačně vymezeno hodnocení na limit 65 dB. Pro dodržení hlukových 
hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od 
okolní zástavby nesníží hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno před 
zahájením stavební činnosti realizovat nezbytná akustická opatření, případně změnit 
technologii provádění prací tak, aby bylo zaručeno alespoň splnění limitů uvnitř chráněných 
objektů, které budou nadměrným hlukem ze stavební činnosti zasaženy. 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb. (ochrana proti 
hluku), nařízení vlády č. 178/2001  (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb.(pitná voda), 
vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit 
potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v 
nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají, a provádět opatřeni na ochranu proti škodlivému působeni 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 
nezbytnými přestávkami. 

• Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro 
denní dobu a 45 dB(A)pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s 
ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v 
Závazném posudku stanovit podmínky prováděni stavby s ohledem na hluk. 

• Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného domu je 
stanovena v hlukové studii ze stavební činnosti, kde jsou uvedena kritéria a 
povolená doba provozu mechanizmů, tak aby nebyla překročena limitní hodnota 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném místě. 

Emise ze stavební činnosti 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 

výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

• Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 
znečišťující ovzduší a způsob přípravy a prováděni emisních inventur a emisních 
projekcí ve znění pozdějších předpisů; 

• Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozováni spalovacích stacionárních zdrojů znečisťováni ovzduší ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Nařízeni vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší věznění pozdějších 
předpisů; 

• Nařízeni vlády 354/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 
spalování odpadu věznění pozdějších předpisů; 
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• Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečisťování ovzduší emitujících těkavé 
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a 
distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhlášku MŽP 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 
emisní limity, způsob předáváni zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťováni ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů; 

Vibrace ze stavební činnosti 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízeni Vlády 502/2000 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy 
v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního 
dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
Prašnost při stavebních pracích 

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po 
nich veden stavební provoz.  
Ochrana povrchových a podzemních vod 

• V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 

• Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 
Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízeni vlády ČR č. 171/92 
Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištěni vod. 

• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) 

• Vyhláška MZe 225/2002. o podrobném vymezeni staveb k vodohospodářským 
melioracím pozemků a jejich části a rozsahu péče o ně 

• Vyhláška MZe 292/2002, o oblastech povodí 
• Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povoleni k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Související předpisy 
• Metodický pokyn MŽP. Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 
• Technický předpis 83/2004 Odvodněni pozemních komunikaci, MDS 2004 
• Technický předpis 107/1999 Odvodnění mostů pozemních komunikaci, MDS 1999 
• ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami - objekty pro manipulaci s ropnými 

látkami a jejich skladování 
Problematiku jako celek řeší Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v 
užívání, činnosti, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. 
Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět 
pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou 
provádět jen za odborného dozoru ČEZ Distribuce a.s.. Od veřejného provozu musí být 
jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Podzemní inženýrské sítě je nutno před zahájením 
prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození. Práce na stavbě musí být 
prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé 
činnosti. Zhotovitel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Během realizace stavby budou všemi účastníky dodržována veškerá pravidla a nařízení 
vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochrany zdraví při práci na staveništi.   

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou Požární stanice a ZZS nebude dotčeno bezbariérové užívání okolních 
staveb. Průjezd a příjezd k okolním stavbám bude zajištěn během celé doby výstavby Požární 
stanice a ZZS. 

1) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při návrhu DIO bude zohledněna snaha o maximální zachování běžného 
automobilového i pěšího provozu. 

Veškeré svislé dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, TP 66 MDS a MV Zásady pro přechodné dopravní 
značení, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN 
EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení. Svislé dopravní 
značky provizorní budou plechové v reflexní úpravě, velikost základní, úprava vodorovného 
značení pomocí pásky GEFAFLEX. Bude-li třeba vyznačit úsek komunikace se zákazem 
zastavení, budou svislé dopravní značky B28 osazeny týden před začátkem příslušné fáze. 

Otevřené výkopy budou ohrazeny kovovými zábranami, v noci a za snížené 
viditelnosti označeny výstražným osvětlením. Výkopový ani stavební materiál se nesmí 
ukládat na tělese silnice, vozovku je nutné udržovat v čistotě, případné znečištění 
neodkladně odstraňovat. S ohledem na charakter stavebních prací a situování staveniště v 
zastavěné oblasti je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, 
v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. Termín zahájení celé stavby - 03/2014 
2. Termín ukončení celé stavby – 01/2016 
3. Pracovní doba - navrhovaná pracovní doba je ve všední dny 07:00–21:00 h. V sobotu a 
neděli je předpoklad provádění stavebních prací v menším rozsahu.  
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